**Municipalidad de Ciudad del Este**
Paraguay
Av. Pioneros del Este y Ana García esq. Av. Dr. Eusebio Ayala
Teléfonos: (061) 501 706/30 – www.cde.gov.py

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

### LICITACION CVE - RECONSTRUCCION DE PUENTES EN DISTINTOS PUNTOS DE CIUDAD DEL ESTE ID 481.387

**Lote 1 - "RECONSTRUCCION DE PUENTES EN DISTINTOS PUNTOS DE CIUDAD DEL ESTE" - BARRIO SANTA ANA.**

| Ítem | Descripción | MOLAS LOPEZ SA | | | | | CONSTRUMAQ SUR SRL | | | | | INGECON INGENIERIA | | | | | COCIEL INGENIERIA SRL | | | | | CMA SA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | Provisión y colocación de cartel de obra 1,80X1,80 con estructura metálica e impresión digital (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.029.855 | 2.029.855 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.700.000 | 1.700.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 1.625.000 | 1.625.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 2 | Replanteo y marcación. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 5.210 | 5.210 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 5.500 | 5.500 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 7.500 | 7.500 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 3 | Preparación de terreno. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 8.090 | 8.090 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 8.800 | 8.800 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 16.000.000 | 16.000.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 4 | Estudios técnicos. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 22.873.330 | 22.873.330 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 20.000.000 | 20.000.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 20.535 | 20.535 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 5 | Remoción de empedrado. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 21.610 | 21.610 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 23.000 | 23.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 646.886 | 646.886 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 6 | Destronque de arbol. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 680.930 | 680.930 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 745.000 | 745.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 63.775 | 63.775 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 7 | Relleno y compactación. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 67.130 | 67.130 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 73.000 | 73.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 399.000 | 399.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 8 | Trabajo de máquinas. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 363.560 | 363.560 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 395.000 | 395.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 57.474 | 57.474 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 9 | Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 60.490 | 60.490 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 65.000 | 65.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 42.911 | 42.911 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 10 | Provisión y colocación de cordones de H° prefabricados. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 45.170 | 45.170 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 49.000 | 49.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 1.433.920 | 1.433.920 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 11 | Cuneta tipo cordon de H° e: 0,10m. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.509.390 | 1.509.390 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.600.000 | 1.600.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 127.924 | 127.924 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 12 | Provision y colocacion de triturada rusta. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 134.650 | 134.650 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 146.500 | 146.500 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 63.512 | 63.512 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 13 | Enzavacion.( Según EE.TT). | S/M | NACIONAL | 1,00 | 66.850 | 66.850 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 70.000 | 70.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 486.314 | 486.314 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 14 | Construcción de muro de piedra bruta colocada. (Según EE.TT). | S/M | NACIONAL | 1,00 | 511.910 | 511.910 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 560.000 | 560.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 3.705.844 | 3.705.844 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 15 | Construccion de Pilar de H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.900.880 | 3.900.880 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.600.000 | 3.600.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 141.632 | 141.632 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 16 | Construcción de piso de H° de e: 0,10m. (Según EE.TT). | S/M | NACIONAL | 1,00 | 149.080 | 149.080 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 160.000 | 160.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 1.570.071 | 1.570.071 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 17 | Provisión y colocación de rejilla de hierro fundido. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.652.700 | 1.652.700 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.600.000 | 1.600.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 345.294 | 345.294 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 18 | Enzavación en roca (Según EE.TT) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 363.460 | 363.460 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 385.000 | 385.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 198.285 | 198.285 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 19 | Excavación para fundación de tubulones. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 208.720 | 208.720 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 220.000 | 220.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 103.909 | 103.909 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 20 | Excavación para fundación de cabezales. (Según EE.TT) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 109.370 | 109.370 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 118.000 | 118.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 3.437.017 | 3.437.917 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 21 | Construcción de muro de H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.735.880 | 3.735.880 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.700.000 | 3.700.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 1.821.804 | 1.821.804 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 22 | Construcción de fundacion tipo tubulones de hormigon ciclopeo. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.980.220 | 1.980.220 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.900.000 | 1.900.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 2.260.010 | 2.260.010 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 23 | Construcción de fundacion tipo tubulones de H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.456.530 | 2.456.530 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.650.000 | 2.650.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 3.550.177 | 3.550.177 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 24 | Construcción de zabazatas de H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.858.880 | 3.858.880 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.500.000 | 3.500.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 2.640.655 | 2.640.655 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 25 | Construcción de viga superior p/ Muro H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.870.270 | 2.870.270 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.800.000 | 2.800.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 2.965.568 | 2.965.568 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 26 | Construcción de viga superior p/ Muro PBC (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.223.440 | 3.223.440 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.000.000 | 3.000.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 4.189.654 | 4.189.654 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 27 | Construcción de losa superior H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 4.553.970 | 4.553.970 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 4.400.000 | 4.400.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 3.178.344 | 3.178.344 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 28 | Construcción de losa de aproximacion de H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.454.720 | 3.454.720 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.200.000 | 3.200.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 3.100.400 | 3.100.400 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 29 | Construcción de losa pastoral H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.370.000 | 3.370.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.000.000 | 3.000.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 711.585 | 711.585 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 30 | Provisión y colocación de baranda con estructura metálica de caño circular (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 749.030 | 749.030 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 800.000 | 800.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 40.196 | 40.196 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 31 | Pintura de baranda metálica con esmalte sintético. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 42.310 | 42.310 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 45.000 | 45.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 1.678.800 | 1.678.800 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 32 | Servicio de limpieza general de la construccion | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.097.460 | 2.097.460 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.900.000 | 1.900.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | 67.155.090 | | | | | 62.418.800 | | | | | 9 | | | | | 56.618.996 | | | | | |

**Lote 2 - RECONSTRUCCION DE PUENTES EN DISTINTOS PUNTOS DE CIUDAD DEL ESTE - BARRIO FATIMA.**

| Ítem | Descripción | MOLAS LOPEZ SA | | | | | CONSTRUMAQ SUR SRL | | | | | INGECON INGENIERIA | | | | | COCIEL INGENIERIA SRL | | | | | CMA SA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | Provisión y colocación de cartel de obra 1,80X1,80 con estructura metálica e impresión digital (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.029.855 | 2.029.855 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.700.000 | 1.700.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 1.625.000 | 1.625.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 2 | Replanteo y marcación. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 5.217 | 5.217 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 5.500 | 5.500 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 4.695 | 4.695 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 3 | Preparación de terreno. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 8.097 | 8.097 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 8.800 | 8.800 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 7.287 | 7.287 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 4 | Estudios técnicos. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 22.873.333 | 22.873.333 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 20.000.000 | 20.000.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 16.000.000 | 16.000.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 5 | Remoción de empedrado. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 21.616 | 21.616 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 23.000 | 23.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 19.454 | 19.454 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 6 | Relleno y compactación. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 67.132 | 67.132 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 73.000 | 73.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 60.418 | 60.418 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 7 | Trabajo de máquinas. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 363.568 | 363.568 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 395.000 | 395.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 399.000 | 399.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 8 | Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 60.499 | 60.499 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 65.000 | 65.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 54.449 | 54.449 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 9 | Provisión y colocación de cordones de H° prefabricados. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 45.170 | 45.170 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 49.000 | 49.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 40.653 | 40.653 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 10 | Cuneta tipo cordon de H° e: 0,10m. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.509.390 | 1.509.390 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.600.000 | 1.600.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 1.450.000 | 1.400.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 11 | Provision y colocacion de triturada rusta. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 134.657 | 134.657 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 146.500 | 146.500 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 121.191 | 121.191 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 12 | Enzavación en roca (Según EE.TT) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 363.468 | 363.468 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 385.000 | 385.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 327.121 | 327.121 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE – CIUDAD DEL ESTE – Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Lucinda Perez Vega
Coordinadora
Unidad Operativa de Contrataciones

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Excavación para fundación de tubulones. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 208.722 | 208.722 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 220.000 | 220.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 187.849 | 187.849 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 14 | Excavación para fundación de cabezales. (Según EE.TT) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 109.378 | 109.378 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 118.000 | 118.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 98.440 | 98.440 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 15 | Construcción de muro de H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.735.889 | 3.735.889 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.700.000 | 3.700.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 3.362.390 | 3.362.390 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 16 | Construcción de muro de piedra bruta colocada. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 511.910 | 511.910 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 560.000 | 560.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 460.719 | 460.719 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 17 | Construcción de pilar de H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.900.889 | 3.900.889 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.600.000 | 3.600.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 3.705.844 | 3.705.844 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 18 | Construcción de fundacion tipo tubulones de hormigon ciclopeo. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.980.222 | 1.980.222 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.900.000 | 1.900.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 1.881.210 | 1.881.210 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 19 | Construcción de fundacion tipo tubulones de H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.456.533 | 2.456.533 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.650.000 | 2.650.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 2.333.706 | 2.333.706 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 20 | Construcción de cabezales de H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.858.889 | 3.858.889 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.500.000 | 3.500.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 3.665.944 | 3.665.944 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 21 | Construcción de viga superior p/ Muro H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.870.278 | 2.870.278 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.800.000 | 2.800.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 2.726.764 | 2.726.764 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 22 | Construcción de viga superior p/ Muro PBC (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.223.444 | 3.223.444 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.600.000 | 3.600.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 3.062.271 | 3.062.271 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 23 | Construcción de losa superior H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 4.553.972 | 4.553.972 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 4.400.000 | 4.400.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 4.326.273 | 4.326.273 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 24 | Construcción de losa de sprezimacion de H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.454.722 | 3.454.722 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.200.000 | 3.200.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 3.281.985 | 3.281.985 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 25 | Construcción de losa pentonal H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.370.000 | 3.370.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.000.000 | 3.000.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 3.201.500 | 3.201.500 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 26 | Provisión y colocación de baranda con estructura metálica de caño circular (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 749.037 | 749.037 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 800.000 | 800.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 674.133 | 674.133 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 27 | Pintura de baranda metálica con esmalte sintético. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 42.312 | 42.312 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 45.000 | 45.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 38.080 | 38.080 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 28 | Servicio de limpieza general de la construccion | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.097.467 | 2.097.467 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.900.000 | 1.900.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 1.797.979 | 1.797.979 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| | | | | | | **64.605.666** | | | | | **59.843.800** | | | | | **0** | | | | | **54.864.265** | | | | | **0** |

**Lote 3 - RECONSTRUCCION DE PUENTES EN DISTINTOS PUNTOS DE CIUDAD DEL ESTE - KM 5 ACARAY-BARRIO MARIA AUXILIADORA**

| Ítem | Descripción | MOLAS LOPEZ SA | | | | | CONSTRUMAQ SUR SRL | | | | | INGECON INGENIERIA | | | | | COCIEL INGENIERIA SRL | | | | | CMIA SA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | Provisión y colocación de cartel de obra 1,83X1,80 con estructura metálica e impresión digital (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.028.840 | 2.028.840 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.700.000 | 1.700.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 1.625.000 | 1.625.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 2 | Replanteo y marcación. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 5.214 | 5.214 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 5.500 | 5.500 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 4.695 | 4.695 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 3 | Preparación de terreno. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 8.093 | 8.093 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 8.800 | 8.800 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 7.287 | 7.287 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 4 | Estudios técnicos (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 22.861.896 | 22.861.896 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 20.000.000 | 20.000.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 18.300.000 | 18.300.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 5 | Remoción de empedrado. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 21.605 | 21.605 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 23.000 | 23.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 19.454 | 19.454 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 6 | Relleno y compactación. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 67.098 | 67.098 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 73.000 | 73.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 60.418 | 60.418 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 7 | Trabajo de máquinas. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 363.386 | 363.386 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 395.000 | 395.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 399.000 | 399.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 8 | Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 60.469 | 60.469 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 65.000 | 65.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 54.449 | 54.449 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 9 | Provisión y colocación de cordones de H° prefabricados. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 45.147 | 45.147 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 49.000 | 49.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 40.653 | 40.653 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 10 | Cuneta tipo cordon de H° e: 0,10m. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.508.635 | 1.508.635 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.600.000 | 1.600.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 1.328.000 | 1.328.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 11 | Provision y colocacion de tribuna sesta. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 134.590 | 134.590 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 146.500 | 146.500 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 121.191 | 121.191 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 12 | Excavación en roca (Según EE.TT) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 363.286 | 363.286 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 385.000 | 385.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 327.121 | 327.121 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 13 | Excavación para fundación de cabezales. (Según EE.TT) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 109.323 | 109.323 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 118.000 | 118.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 98.440 | 98.440 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 14 | Excavación para fundación de tubulones. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 208.618 | 208.618 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 220.000 | 220.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 187.849 | 187.849 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 15 | Construcción de muro de H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.734.021 | 3.734.021 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.700.000 | 3.700.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 3.287.582 | 3.287.582 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 16 | Construcción de muro de piedra bruta colocada. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 511.654 | 511.654 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 560.000 | 560.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 460.719 | 460.719 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 17 | Construcción de pilar de H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.898.939 | 3.898.939 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.600.000 | 3.600.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 3.588.817 | 3.588.817 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 18 | Construcción de fundacion tipo tubulones de hormigon ciclopeo. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.979.232 | 1.979.232 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.900.000 | 1.900.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 1.821.804 | 1.821.804 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 19 | Construcción de fundacion tipo tubulones H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.455.305 | 2.455.305 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.650.000 | 2.650.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 2.260.010 | 2.260.010 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 20 | Construcción de cabezales de H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.856.960 | 3.856.960 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.500.000 | 3.500.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 3.550.177 | 3.550.177 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 21 | Construcción de viga superior p/ Muro H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.868.843 | 2.868.843 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.800.000 | 2.800.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 2.640.655 | 2.640.655 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 22 | Construcción de viga superior p/ Muro PBC (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.221.832 | 3.221.832 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.000.000 | 3.000.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 2.965.568 | 2.965.568 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 23 | Construcción de losa superior H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 4.551.695 | 4.551.695 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 4.400.000 | 4.400.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 4.189.654 | 4.189.654 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 24 | Construcción de losa de sprezimacion de H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.452.995 | 3.452.995 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.200.000 | 3.200.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 3.178.344 | 3.178.344 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 25 | Construcción de losa pentonal H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.368.315 | 3.368.315 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.000.000 | 3.000.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 3.100.400 | 3.100.400 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 26 | Provisión y colocación de baranda con estructura metálica de caño circular (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 748.662 | 748.662 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 800.000 | 800.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 674.133 | 674.133 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 27 | Pintura de baranda metálica con esmalte sintético. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 42.291 | 42.291 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 45.000 | 45.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 38.080 | 38.080 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 28 | Servicio de limpieza general de la construccion | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.096.418 | 2.096.418 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.900.000 | 1.900.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 1.779.000 | 1.779.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| | | | | | | **64.573.362** | | | | | **59.843.800** | | | | | | | | | | **56.108.500** | | | | | **0** |

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
CIUDAD DEL ESTE
Unidad Operativa de Contrataciones

Zuzilda Perez Vega
Coordinadora
Unidad Operativa de Contrataciones

**Lote 4 - RECONSTRUCCION DE PUENTES EN DISTINTOS PUNTOS DE CIUDAD DEL ESTE - 12 Monday**

| Ítem | Descripción | MOLAS LOPEZ SA | | | | | CONSTRUMAQ SUR SRL | | | | | INGECON INGENIERIA | | | | | COCIEL INGENIERIA SRL | | | | | CMA SA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | Provisión y colocación de cercado perimetral (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.460.072 | 2.460.072 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.000.000 | 2.000.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.050.000 | 2.050.000 | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 2.100.000 | 2.100.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.460.072 | 2.460.072 |
| 2 | Provisión y colocación de cartel de obra 1,80X1,80 con estructura metálica e impresión digital (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.029.855 | 2.029.855 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.700.000 | 1.700.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.700.000 | 1.700.000 | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 1.786.272 | 1.786.272 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.029.855 | 2.029.855 |
| 3 | Cartel de señalización (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.187.967 | 1.187.967 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 980.000 | 980.000 | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 1.045.410 | 1.045.410 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.187.967 | 1.187.967 |
| 4 | Preparación de terreno. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 8.097 | 8.097 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 8.800 | 8.800 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 6.500 | 6.500 | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 7.700 | 7.700 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 8.097 | 8.097 |
| 5 | Replanteo y marcación. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 5.217 | 5.217 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 5.500 | 5.500 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 4.562 | 4.562 | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 5.000 | 5.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 5.217 | 5.217 |
| 6 | Estudios Técnicos (Según E.E.T.T) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 22.873.333 | 22.873.333 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 20.000.000 | 20.000.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 18.500.000 | 18.500.000 | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 16.000.000 | 16.000.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 22.873.333 | 22.873.333 |
| 7 | Trabajo de máquinas. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 363.568 | 363.568 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 395.000 | 395.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 365.000 | 365.000 | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 399.000 | 399.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 363.568 | 363.568 |
| 8 | Remoción de empedrado. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 21.616 | 21.616 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 23.000 | 23.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 19.500 | 19.500 | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 20.535 | 20.535 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 21.616 | 21.616 |
| 9 | Excavación en roca (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 363.468 | 363.468 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 385.000 | 385.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 365.000 | 365.000 | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 345.294 | 345.294 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 363.468 | 363.468 |
| 10 | Excavación para fundación de tubulones (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 208.722 | 208.722 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 220.000 | 220.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 180.000 | 180.000 | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 198.285 | 198.285 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 208.722 | 208.722 |
| 11 | Excavación para fundación de cabezales (Según EE.TT) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 109.378 | 109.378 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 118.000 | 118.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 105.000 | 105.000 | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 103.909 | 103.909 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 109.378 | 109.378 |
| 12 | Relleno y compactación. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 67.132 | 67.132 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 73.000 | 73.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 67.000 | 67.000 | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 63.775 | 63.775 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 67.132 | 67.132 |
| 13 | Construcción de fundacion tipo tubulones de H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.456.533 | 2.456.533 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.650.000 | 2.650.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.050.000 | 2.050.000 | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 2.333.706 | 2.333.706 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.456.533 | 2.456.533 |
| 14 | Construcción de fundacion tipo tubulones de Hormigón ciclopeo (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.980.222 | 1.980.222 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.900.000 | 1.900.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.620.000 | 1.620.000 | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 1.881.210 | 1.881.210 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.980.222 | 1.980.222 |
| 15 | Construcción de cabezales de H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.858.889 | 3.858.889 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.500.000 | 3.500.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.090.000 | 3.090.000 | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 3.665.944 | 3.665.944 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.858.889 | 3.858.889 |
| 16 | Construcción de muro de piedra brita colocada. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 511.910 | 511.910 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 560.000 | 560.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 520.000 | 520.000 | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 486.314 | 486.314 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 511.910 | 511.910 |
| 17 | Construcción de pilar de H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.900.889 | 3.900.889 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.600.000 | 3.600.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.122.000 | 3.122.000 | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 3.705.844 | 3.705.844 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.900.889 | 3.900.889 |
| 18 | Construcción de muro de H° A°. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.735.889 | 3.735.889 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.700.000 | 3.700.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.990.000 | 2.990.000 | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 3.549.094 | 3.549.094 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.735.889 | 3.735.889 |
| 19 | Construcción de viga superior H° A° p/ Muro de PBC (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.223.444 | 3.223.444 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.000.000 | 3.000.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.580.000 | 2.580.000 | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 3.062.271 | 3.062.271 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.223.444 | 3.223.444 |
| 20 | Construcción de viga superior p/ Muro H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.870.278 | 2.870.278 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.800.000 | 2.800.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.298.000 | 2.298.000 | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 2.726.764 | 2.726.764 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.870.278 | 2.870.278 |
| 21 | Construcción de losa superior H°A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 4.553.972 | 4.553.972 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 4.400.000 | 4.400.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.645.000 | 3.645.000 | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 4.326.273 | 4.326.273 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 4.553.972 | 4.553.972 |
| 22 | Construcción de losa peatonal de H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.370.000 | 3.370.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.000.000 | 3.000.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.698.500 | 2.698.500 | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 3.201.500 | 3.201.500 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.370.000 | 3.370.000 |
| 23 | Construcción de losa de aproximacion H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.454.722 | 3.454.722 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.200.000 | 3.200.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.765.000 | 2.765.000 | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 3.281.985 | 3.281.985 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.454.722 | 3.454.722 |
| 24 | Provisión y colocación de baranda con estructura metálica de caño circular. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 749.037 | 749.037 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 800.000 | 800.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 602.000 | 602.000 | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 711.585 | 711.585 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 749.037 | 749.037 |
| 25 | Pintura de baranda metálica con esmalte sintético. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 42.312 | 42.312 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 45.000 | 45.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 42.000 | 42.000 | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 40.196 | 40.196 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 42.312 | 42.312 |
| 26 | Servicio de limpieza general de la construccion | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.097.467 | 2.097.467 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.900.000 | 1.900.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.682.000 | 1.682.000 | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 1.845.770 | 1.845.770 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.097.467 | 2.097.467 |
| | | | | | | **66.503.989** | | | | | **60.983.300** | | | | | **54.046.962** | | | | | **56.393.636** | | | | | **66.503.989** |

**Lote 5 - RECONSTRUCCION DE PUENTES EN DISTINTOS PUNTOS DE CIUDAD DEL ESTE - SAN ISIDRO**

| Ítem | Descripción | MOLAS LOPEZ SA | | | | | CONSTRUMAQ SUR SRL | | | | | INGECON INGENIERIA | | | | | COCIEL INGENIERIA SRL | | | | | CMA SA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | Provisión y colocación de cartel de obra 1,80X1,80 con estructura metálica e impresión digital (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.029.855 | 2.029.855 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.700.000 | 1.700.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 1.625.000 | 1.625.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.029.855 | 2.029.855 |
| 2 | Replanteo y marcación. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 5.217 | 5.217 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 5.500 | 5.500 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 5.000 | 5.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 5.217 | 5.217 |
| 3 | Preparación de terreno. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 8.097 | 8.097 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 8.800 | 8.800 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 8.000 | 8.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 8.097 | 8.097 |
| 4 | Estudios técnicos. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 22.873.333 | 22.873.333 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 20.000.000 | 20.000.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 16.000.000 | 16.000.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 22.873.333 | 22.873.333 |
| 5 | Relleno y compactación. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 67.132 | 67.132 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 73.000 | 73.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 63.775 | 63.775 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 67.132 | 67.132 |
| 6 | Trabajo de máquinas. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 363.568 | 363.568 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 395.000 | 395.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 399.000 | 399.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 363.568 | 363.568 |
| 7 | Cartel de Señalización (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.187.967 | 1.187.967 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 1.126.568 | 1.126.568 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.187.967 | 1.187.967 |
| 8 | Provisión y colocación de cercado perimetral. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.460.072 | 2.460.072 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 2.337.068 | 2.337.068 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.460.072 | 2.460.072 |
| 9 | Excavación en roca (Según EE.TT) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 363.468 | 363.468 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 385.000 | 385.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 345.294 | 345.294 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 363.468 | 363.468 |
| 10 | Excavación para fundación de tubulones. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 208.722 | 208.722 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 220.000 | 220.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 198.285 | 198.285 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 208.722 | 208.722 |
| 11 | Excavación para fundación de cabezales. (Según EE.TT) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 109.378 | 109.378 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 118.000 | 118.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 103.909 | 103.909 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 109.378 | 109.378 |
| 12 | Construcción de Pilar de H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.900.889 | 3.900.889 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.600.000 | 3.600.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 3.705.844 | 3.705.844 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.900.889 | 3.900.889 |
| 13 | Construcción de muro de H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.735.889 | 3.735.889 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.700.000 | 3.700.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 3.549.094 | 3.549.094 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.735.889 | 3.735.889 |
| 14 | Construcción de fundacion tipo tubulones de hormigon ciclopeo. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.980.222 | 1.980.222 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.900.000 | 1.900.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 1.881.210 | 1.881.210 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.980.222 | 1.980.222 |
| 15 | Construcción de cabezales de H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.858.889 | 3.858.889 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.500.000 | 3.500.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 3.665.944 | 3.665.944 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.858.889 | 3.858.889 |
| 16 | Construcción de muro de piedra brita colocada. (Según EE.TT). | S/M | NACIONAL | 1,00 | 511.910 | 511.910 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 560.000 | 560.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 486.314 | 486.314 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 511.910 | 511.910 |
| 17 | Construcción de viga superior p/ Muro H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.870.278 | 2.870.278 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.800.000 | 2.800.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 2.726.764 | 2.726.764 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.870.278 | 2.870.278 |
| 18 | Construcción de losa superior H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 4.553.972 | 4.553.972 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 4.400.000 | 4.400.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 4.326.273 | 4.326.273 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 4.553.972 | 4.553.972 |
| 19 | Construcción de losa aproximacion de H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.454.722 | 3.454.722 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.200.000 | 3.200.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 3.281.985 | 3.281.985 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.454.722 | 3.454.722 |
| 20 | Provisión y colocación de baranda con estructura metálica de caño circular (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 749.037 | 749.037 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 800.000 | 800.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 711.585 | 711.585 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 749.037 | 749.037 |
| 21 | Pintura de baranda metálica con esmalte sintético. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 42.312 | 42.312 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 45.000 | 45.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 40.196 | 40.196 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 42.312 | 42.312 |
| 22 | Servicio de limpieza general de la construccion | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.097.467 | 2.097.467 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.900.000 | 1.900.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 1.680.000 | 1.680.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.097.467 | 2.097.467 |
| | | | | | | **57.432.396** | | | | | **52.310.300** | | | | | **48.249.108** | | | | | | | | | | **57.432.396** |

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
CIUDAD DEL ESTE
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Zunilda Perez Vega
Coordinadora
Unidad Operativa de Contrataciones

| Lote 6 - RECONSTRUCCION DE PUENTES EN DISTINTOS PUNTOS DE CIUDAD DEL ESTE - km 9 Monday Avenida 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción | MOLAS LOPEZ SA | | | | | CONSTRUMAQ SUR SRL | | | | | INGECON INGENIERIA | | | | | COCIEL INGENIERIA SRL | | | | | CMA SA | | | | |
| | | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | Provisión y colocación de cartel de obra 1,20X1,80 con estructura metálica e impresión digital. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.029.855 | 2.029.855 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.700.000 | 1.700.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.700.000 | 1.700.000 | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 1.625.000 | 1.625.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.029.855 | 2.029.855 |
| 2 | Preparación de terreno. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 8.097 | 8.097 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 8.800 | 8.800 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 6.500 | 6.500 | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 8.000 | 8.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 8.097 | 8.097 |
| 3 | Replanteo y marcación. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 5.217 | 5.217 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 5.500 | 5.500 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 4.562 | 4.562 | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 5.000 | 5.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 5.217 | 5.217 |
| 4 | Estudios Técnicos (Según E.E.T.T) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 22.873.333 | 22.873.333 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 20.000.000 | 20.000.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 18.500.000 | 18.500.000 | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 16.000.000 | 16.000.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 22.873.333 | 22.873.333 |
| 5 | Trabajo de máquinas. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 363.568 | 363.568 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 395.000 | 395.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 365.000 | 365.000 | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 399.000 | 399.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 363.568 | 363.568 |
| 6 | Remoción de empedrado. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 21.616 | 21.616 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 23.000 | 23.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 18.500 | 18.500 | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 20.535 | 20.535 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 21.616 | 21.616 |
| 7 | Excavación en rocas (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 363.468 | 363.468 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 385.000 | 385.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 365.000 | 365.000 | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 345.294 | 345.294 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 363.468 | 363.468 |
| 8 | Excavación para fundación de tubulones (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 208.722 | 208.722 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 220.000 | 220.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 190.000 | 180.000 | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 198.285 | 198.285 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 208.722 | 208.722 |
| 9 | Excavación para fundación de cabezales. (Según EE.TT) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 109.378 | 109.378 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 118.000 | 118.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 105.000 | 105.000 | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 103.909 | 103.909 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 109.378 | 109.378 |
| 10 | Relleno y compactación. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 67.132 | 67.132 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 73.000 | 73.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 67.000 | 67.000 | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 63.775 | 63.775 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 67.132 | 67.132 |
| 11 | Construcción de fundación tipo tubulones de H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.456.533 | 2.456.533 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.650.000 | 2.650.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.050.000 | 2.050.000 | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 2.333.706 | 2.333.706 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.456.533 | 2.456.533 |
| 12 | Construcción de fundación tipo tubulones de hormigón ciclopeo (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.980.222 | 1.980.222 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.900.000 | 1.900.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.620.000 | 1.620.000 | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 1.881.210 | 1.881.210 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.980.222 | 1.980.222 |
| 13 | Construcción de cabezales de H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.858.889 | 3.858.889 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.500.000 | 3.500.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.090.000 | 3.090.000 | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 3.665.944 | 3.665.944 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.858.889 | 3.858.889 |
| 14 | Construcción de muro de piedra bruta colocada. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 511.910 | 511.910 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 560.000 | 560.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 520.000 | 520.000 | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 486.314 | 486.314 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 511.910 | 511.910 |
| 15 | Construcción de pilar de H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.960.889 | 3.960.889 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.600.000 | 3.600.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.122.000 | 3.122.000 | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 3.705.844 | 3.705.844 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.900.889 | 3.900.889 |
| 16 | Construcción de muro de H° A°. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.735.889 | 3.735.889 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.700.000 | 3.700.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.990.000 | 2.990.000 | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 3.549.094 | 3.549.094 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.735.889 | 3.735.889 |
| 17 | Construcción de viga superior para muro de H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.870.278 | 2.870.278 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.700.000 | 2.700.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.580.000 | 2.580.000 | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 2.726.764 | 2.726.764 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.870.278 | 2.870.278 |
| 18 | Construcción de viga superior H° A° p/ Muro de PBC (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.223.444 | 3.223.444 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.000.000 | 3.000.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.298.000 | 2.298.000 | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 3.062.271 | 3.062.271 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.223.444 | 3.223.444 |
| 19 | Construcción de losa superior H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 4.553.972 | 4.553.972 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 4.400.000 | 4.400.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.645.000 | 3.645.000 | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 4.326.273 | 4.326.273 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 4.553.972 | 4.553.972 |
| 20 | Provisión y colocación de baranda con estructura metálica de caño circular. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 749.037 | 749.037 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 800.000 | 800.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 602.000 | 602.000 | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 711.585 | 711.585 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 749.037 | 749.037 |
| 21 | Pintura de baranda metálica con esmalte sintético. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 42.312 | 42.312 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 45.000 | 45.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 42.000 | 42.000 | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 40.196 | 40.196 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 42.312 | 42.312 |
| 22 | Servicio de limpieza general de la construccion | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.097.467 | 2.097.467 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.900.000 | 1.900.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.682.000 | 1.682.000 | S/M | PARAGUAYA | 1,00 | 1.677.973 | 1.677.973 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.097.467 | 2.097.467 |
| | | | | | | 56.031.228 | | | | | 51.683.300 | | | | | 45.552.563 | | | | | 46.935.972 | | | | | 56.031.228 |

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
CIUDAD DEL ESTE
Unidad Operativa de Contrataciones

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DE LA UOC

Lic. Lourdes Perez Vega
Coordinadora
Unidad Operativa de Contrataciones

**Municipalidad de Ciudad del Este**
Paraguay
Av. Pioneros del Este y Alejo García esq. Av. Dr. Eusebio Ayala
Teléfonos: (0061) 501 709/10 – www.cde.gov.py

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

### LICITACION CVE - RECONSTRUCCION DE PUENTES EN DISTINTOS PUNTOS DE CIUDAD DEL ESTE ID 481.387

**Lote 1 - "RECONSTRUCCION DE PUENTES EN DISTINTOS PUNTOS DE CIUDAD DEL ESTE" - BARRIO SANTA ANA.**

| Item | Descripción | CONSTRUCTORA SERVMAQDE FREDY GUZMAN | | | | | ARIA INSFRAN DE MARIO INSFRAN | | | | | CORPORACION LEMURIASA | | | | | SCDE SA | | | | | FAMILIAR SRL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | Provisión y colocación de cartel de obra 1,80X1,80 con estructura metálica e impresión digital.(Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.029.855 | 2.029.855 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.826.900 | 1.826.900 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 2 | Replanteo y marcación. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 5.217 | 5.217 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 5.700 | 5.700 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 3 | Preparación de terreno. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 8.097 | 8.097 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 8.800 | 8.800 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 4 | Estudios técnicos. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 22.873.333 | 22.873.333 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 10.000.000 | 10.000.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 5 | Remoción de empedrado. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 21.616 | 21.616 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 23.600 | 23.600 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 6 | Desbroque de arbol. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 680.933 | 680.933 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 680.900 | 680.900 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 7 | Relleno y compactación. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 67.132 | 67.132 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 73.200 | 73.200 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 8 | Trabajo de máquinas. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 363.568 | 363.568 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 363.600 | 363.600 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 9 | Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 60.499 | 60.499 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 65.900 | 65.900 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 10 | Provisión y colocación de cordones de H° prefabricados. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 45.170 | 45.170 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 49.200 | 49.200 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 11 | Cuneta tipo cordon de H° e: 0,10m. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.509.390 | 1.509.390 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.264.100 | 2.264.100 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 12 | Provision y colocacion de triturada sexta. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 134.657 | 134.657 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 146.800 | 146.800 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 13 | Enzavacion ( Segùn EE.TT). | S/M | NACIONAL | 1,00 | 66.835 | 66.835 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 72.900 | 72.900 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 14 | Construcción de muro de piedra bruta colocada. (Según EE.TT) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 511.910 | 511.910 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 511.900 | 511.900 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 15 | Construccion de Pilar de H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.900.889 | 3.900.889 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.900.900 | 3.900.900 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 16 | Construcción de paso de H° de e: 0,10m. (Según EE.TT). | S/M | NACIONAL | 1,00 | 149.087 | 149.087 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 162.500 | 162.500 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 17 | Provisión y colocación de cejilla de hierro fundido. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.652.707 | 1.652.707 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.652.700 | 1.652.700 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 18 | Excavación en roca (Según EE.TT) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 363.468 | 363.468 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 363.500 | 363.500 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 19 | Excavación para fundación de tubulones. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 208.722 | 208.722 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 227.500 | 227.500 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 20 | Excavación para fundación de cabezales. (Según EE.TT) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 109.378 | 109.378 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 119.200 | 119.200 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 21 | Construcción de muro de H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.735.889 | 3.735.889 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.735.900 | 3.735.900 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 22 | Construcción de fundacion tipo tubulones de hormigon ciclopeo. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.980.222 | 1.980.222 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.980.200 | 1.980.200 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 23 | Construcción de fundacion tipo tubulones de H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.456.533 | 2.456.533 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.456.500 | 2.456.500 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 24 | Construcción de cabezales de H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.858.889 | 3.858.889 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.858.900 | 3.858.900 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 25 | Construcción de viga superior p/ Muro H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.879.278 | 2.879.278 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.879.300 | 2.879.300 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 26 | Construcción de viga superior p/ Muro PSC (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.223.444 | 3.223.444 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.223.400 | 3.223.400 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 27 | Construcción de losa superior H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 4.553.972 | 4.553.972 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.870.900 | 3.870.900 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 28 | Construcción de losa de aproximacion de H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.454.722 | 3.454.722 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.454.700 | 3.454.700 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 29 | Construcción de losa peatonal H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.370.000 | 3.370.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.370.000 | 3.370.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 30 | Provisión y colocación de baranda con estructura metálica de caño circular (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 749.037 | 749.037 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 749.000 | 749.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 31 | Pintura de baranda metálica con esmalte sintético. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 42.312 | 42.312 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 46.100 | 46.100 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 32 | Servicio de limpieza general de la construccion | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.097.467 | 2.097.467 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.698.900 | 1.698.900 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| | | | | | | **67.155.548** | | | | | 0 | | | | | **53.834.600** | | | | | 0 | | | | | 0 |

**Lote 2 - RECONSTRUCCION DE PUENTES EN DISTINTOS PUNTOS DE CIUDAD DEL ESTE - BARRIO FATIMA.**

| Item | Descripción | CONSTRUCTORA SERVMAQDE FREDY GUZMAN | | | | | ARIA INSFRAN DE MARIO INSFRAN | | | | | CORPORACION LEMURIASA | | | | | SCDE SA | | | | | FAMILIAR SRL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | Provisión y colocación de cartel de obra 1,80X1,80 con estructura metálica e impresión digital.(Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.029.855 | 2.029.855 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.029.900 | 2.029.900 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.968.959 | 1.968.959 |
| 2 | Replanteo y marcación. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 5.217 | 5.217 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 5.700 | 5.700 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 5.060 | 5.060 |
| 3 | Preparación de terreno. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 8.097 | 8.097 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 8.800 | 8.800 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 7.854 | 7.854 |
| 4 | Estudios técnicos. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 22.873.333 | 22.873.333 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 18.527.400 | 18.527.400 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 22.187.133 | 22.187.133 |
| 5 | Remoción de empedrado. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 21.616 | 21.616 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 23.600 | 23.600 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 20.967 | 20.967 |
| 6 | Relleno y compactación. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 67.132 | 67.132 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 73.200 | 73.200 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 65.118 | 65.118 |
| 7 | Trabajo de máquinas. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 363.568 | 363.568 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 363.600 | 363.600 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 352.660 | 352.660 |
| 8 | Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 60.499 | 60.499 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 114.900 | 114.900 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 58.684 | 58.684 |
| 9 | Provisión y colocación de cordones de H° prefabricados. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 45.170 | 45.170 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 49.200 | 49.200 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 43.815 | 43.815 |
| 10 | Cuneta tipo cordon de H° e: 0,10m. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.509.390 | 1.509.390 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.264.100 | 2.264.100 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.464.101 | 1.464.101 |
| 11 | Provision y colocacion de triturada sexta. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 134.657 | 134.657 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 202.000 | 202.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 130.617 | 130.617 |
| 12 | Excavación en roca (Según EE.TT) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 363.468 | 363.468 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 363.500 | 363.500 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 352.564 | 352.564 |
| 13 | Excavación para fundación de tubulones. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 208.722 | 208.722 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 208.700 | 208.700 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 202.460 | 202.460 |
| 14 | Excavación para fundación de cabezales. (Según EE.TT) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 109.378 | 109.378 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 109.400 | 109.400 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 106.097 | 106.097 |
| 15 | Construcción de muro de H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.735.889 | 3.735.889 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.735.900 | 3.735.900 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.623.812 | 3.623.812 |

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
CIUDAD DEL ESTE
Unidad Operativa de Contrataciones

Liz Zunilda Perez Vega
Coordinadora
Unidad Operativa de Contrataciones

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Construcción de muro de piedra bruta colocada. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 511.910 | 511.910 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 511.900 | 511.900 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 496.553 | 496.553 |
| 17 | Construccion de pilar de H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.900.889 | 3.900.889 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.900.900 | 3.900.900 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.783.862 | 3.783.862 |
| 18 | Construcción de fundacion tipo tubulones de hormigon ciclopeo. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.980.222 | 1.980.222 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.980.200 | 1.980.200 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.920.815 | 1.920.815 |
| 19 | Construcción de fundacion tipo tubulones de H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.456.533 | 2.456.533 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.456.500 | 2.456.500 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.382.837 | 2.382.837 |
| 20 | Construcción de cabezales de H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.858.889 | 3.858.889 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.858.900 | 3.858.900 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.743.122 | 3.743.122 |
| 21 | Construcción de viga superior p/ Muro H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.870.278 | 2.870.278 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.870.300 | 2.870.300 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.784.169 | 2.784.169 |
| 22 | Construcción de viga superior p/ Muro PBC (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.223.444 | 3.223.444 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.223.400 | 3.223.400 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.126.741 | 3.126.741 |
| 23 | Construcción de losa superior H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 4.553.972 | 4.553.972 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 4.554.000 | 4.554.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 4.417.353 | 4.417.353 |
| 24 | Construcción de losa de aproximacion de H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.454.722 | 3.454.722 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.454.700 | 3.454.700 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.351.080 | 3.351.080 |
| 25 | Construcción de losa peatonal H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.370.000 | 3.370.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.370.000 | 3.370.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.268.900 | 3.268.900 |
| 26 | Provisión y colocación de baranda con estructura metálica de caño circular (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 749.037 | 749.037 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 749.000 | 749.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 726.566 | 726.566 |
| 27 | Pintura de baranda metálica con esmalte sintético. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 42.312 | 42.312 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 46.100 | 46.100 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 41.043 | 41.043 |
| 28 | Servicio de limpieza general de la construccion | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.097.467 | 2.097.467 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.097.500 | 2.097.500 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.034.543 | 2.034.543 |
| | | | | | | 64.605.666 | | | | | | | | | | 61.153.300 | | | | | 0 | | | | | 62.667.493 |

**Lote 3 - RECONSTRUCCION DE PUENTES EN DISTINTOS PUNTOS DE CIUDAD DEL ESTE - KM 8 ACARAY-BARRIO MARIA AUXILIADORA**

| Ítem | Descripción | CONSTRUCTORA SERVMAQDE FREDY GUZMAN | | | | | ARIA INSFRAN DE MARIO INSFRAN | | | | | CORPORACION LEMURIASA | | | | | SCDE SA | | | | | FAMILIAR SRL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | Provisión y colocación de cartel de obra 1,80X1,80 con estructura metálica e impresión digital.(Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.029.855 | 2.029.855 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.029.855 | 2.029.855 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.029.500 | 2.029.900 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 2 | Replanteo y marcación. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 5.217 | 5.217 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 5.738 | 5.738 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 5.700 | 5.700 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 3 | Preparación de terreno. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 8.097 | 8.097 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 8.906 | 8.906 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 8.900 | 8.900 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 4 | Estudios técnicos. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 22.873.333 | 22.873.333 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 18.300.000 | 18.300.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 18.527.400 | 18.527.400 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 5 | Remoción de empedrado. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 21.616 | 21.616 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 23.777 | 23.777 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 23.600 | 23.600 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 6 | Relleno y compactación. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 67.132 | 67.132 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 73.845 | 73.845 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 73.200 | 73.200 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 7 | Trabajo de máquinas. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 363.563 | 363.563 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 399.924 | 399.924 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 363.600 | 363.600 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 8 | Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 60.499 | 60.499 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 66.548 | 66.548 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 114.900 | 114.900 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 9 | Provisión y colocación de cordones de H° prefabricados. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 45.170 | 45.170 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 49.686 | 49.686 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 49.200 | 49.200 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 10 | Cuneta tipo cordon de H° e: 0,10m. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.509.390 | 1.509.390 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.660.328 | 1.660.328 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.264.100 | 2.264.100 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 11 | Provision y colocacion de triturado senta. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 134.657 | 134.657 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 148.122 | 148.122 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 202.000 | 202.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 12 | Excavación en roca (Según EE.TT) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 363.468 | 363.468 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 399.814 | 399.814 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 363.500 | 363.500 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 13 | Excavación para fundación de cabezales. (Según EE.TT) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 109.378 | 109.378 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 120.315 | 120.315 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 109.400 | 109.400 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 14 | Excavación para fundación de tubulones. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 208.722 | 208.722 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 229.593 | 229.593 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 208.700 | 208.700 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 15 | Construcción de muro de H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.735.889 | 3.735.889 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 4.109.477 | 4.109.477 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.735.900 | 3.735.900 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 16 | Construcción de muro de piedra bruta colocada. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 511.910 | 511.910 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 563.100 | 563.100 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 511.900 | 511.900 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 17 | Construcción de pilar de H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.900.889 | 3.900.889 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 4.290.977 | 4.290.977 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.900.900 | 3.900.900 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 18 | Construcción de fundacion tipo tubulones de hormigon ciclopeo. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.980.222 | 1.980.222 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.178.243 | 2.178.243 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.980.200 | 1.980.200 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 19 | Construcción de fundacion tipo tubulones H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.456.533 | 2.456.533 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.702.185 | 2.702.185 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.456.500 | 2.456.500 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 20 | Construcción de cabezales de H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.858.889 | 3.858.889 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 4.244.777 | 4.244.777 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.858.900 | 3.858.900 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 21 | Construcción de viga superior p/ Muro H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.870.278 | 2.870.278 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.157.305 | 3.157.305 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.870.300 | 2.870.300 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 22 | Construcción de viga superior p/ Muro PBC (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.223.444 | 3.223.444 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.545.787 | 3.545.787 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.223.400 | 3.223.400 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 23 | Construcción de losa superior H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 4.553.972 | 4.553.972 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 5.009.368 | 5.009.368 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 4.554.000 | 4.554.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 24 | Construcción de losa de aproximacion de H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.454.722 | 3.454.722 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.800.193 | 3.800.193 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.454.700 | 3.454.700 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 25 | Construcción de losa peatonal H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.370.000 | 3.370.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.707.000 | 3.707.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.370.000 | 3.370.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 26 | Provisión y colocación de baranda con estructura metálica de caño circular (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 749.037 | 749.037 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 823.940 | 823.940 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 749.000 | 749.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 27 | Pintura de baranda metálica con esmalte sintético. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 42.312 | 42.312 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 46.542 | 46.542 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 46.100 | 46.100 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 28 | Servicio de limpieza general de la construccion | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.097.467 | 2.097.467 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.677.973 | 1.677.973 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.097.500 | 2.097.500 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| | | | | | | 64.605.666 | | | | | 63.373.318 | | | | | 61.153.300 | | | | | 0 | | | | | 0 |

**Lote 4 - RECONSTRUCCION DE PUENTES EN DISTINTOS PUNTOS DE CIUDAD DEL ESTE - 12 Munday**

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
CIUDAD DEL ESTE
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Zunilda Perez Vega
Coordinadora
Unidad Operativa de Contrataciones

| Item | Descripción | CONSTRUCTORA SERVMAQDE FREDY GUZMAN | | | | | ARIA INSFRAN DE MARIO INSFRAN | | | | | CORPORACION LEMURIASA | | | | | SCDE SA | | | | | FAMILIAR SRL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | Provisión y colocación de cercado perimetral (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.460.072 | 2.460.072 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.460.100 | 2.460.100 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.435.470 | 2.435.470 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 2 | Provisión y colocación de cartel de obra 1,80X1,80 con estructura metálica e impresión digital (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.029.855 | 2.029.855 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.826.900 | 1.826.900 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.009.555 | 2.009.555 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 3 | Cartel de señalización (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.187.967 | 1.187.967 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.294.900 | 1.294.900 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.176.085 | 1.176.085 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 4 | Preparación de terreno. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 8.097 | 8.097 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 8.800 | 8.800 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 8.015 | 8.015 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 5 | Replanteo y marcación. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 5.217 | 5.217 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 5.700 | 5.700 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 5.165 | 5.165 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 6 | Estudios Técnicos (Según E.E.T.T) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 22.873.333 | 22.873.333 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 20.586.000 | 20.586.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 22.644.600 | 22.644.600 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 7 | Trabajo de máquinas. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 363.568 | 363.568 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 396.300 | 396.300 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 359.930 | 359.930 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 8 | Remoción de empedrado. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 21.616 | 21.616 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 23.600 | 23.600 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 21.400 | 21.400 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 9 | Excavación en rocas. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 363.468 | 363.468 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 396.200 | 396.200 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 359.830 | 359.830 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 10 | Excavación para fundación de tubulones (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 204.722 | 204.722 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 227.500 | 227.500 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 206.635 | 206.635 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 11 | Excavación para fundación de cabezales. (Según EE.TT) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 109.378 | 109.378 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 119.200 | 119.200 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 108.285 | 108.285 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 12 | Relleno y compactacion. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 67.132 | 67.132 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 73.200 | 73.200 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 66.460 | 66.460 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 13 | Construcción de fundacion tipo tubulones de H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.456.533 | 2.456.533 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.456.500 | 2.456.500 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.431.970 | 2.431.970 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 14 | Construcción de fundacion tipo tubulones de Hormigón ciclopeo (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.980.222 | 1.980.222 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.980.200 | 1.980.200 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.960.420 | 1.960.420 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 15 | Construcción de cabezales de H° A°. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.858.889 | 3.858.889 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.665.900 | 3.665.900 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.820.300 | 3.820.300 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 16 | Construcción de muro de piedra bruta colocada. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 511.916 | 511.916 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 558.000 | 558.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 506.790 | 506.790 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 17 | Construcción de pilar de H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.900.889 | 3.900.889 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.900.900 | 3.900.500 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.861.880 | 3.861.880 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 18 | Construcción de muro de H° A°. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.735.889 | 3.735.889 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.735.900 | 3.735.900 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.698.530 | 3.698.530 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 19 | Construcción de viga superior H° A° p/ Muro de PEC (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.223.444 | 3.223.444 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.223.400 | 3.223.400 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.191.210 | 3.191.210 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 20 | Construcción de viga superior p/ Muro H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.870.278 | 2.870.278 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.870.300 | 2.870.300 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.841.575 | 2.841.575 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 21 | Construcción de losa superior H°A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 4.553.972 | 4.553.972 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 4.098.600 | 4.098.600 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 4.508.430 | 4.508.430 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 22 | Construcción de losa peatonal de H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.370.000 | 3.370.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.370.000 | 3.370.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.336.300 | 3.336.300 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 23 | Construcción de losa de aproximacion H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.454.722 | 3.454.722 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.454.700 | 3.454.700 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.420.175 | 3.420.175 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 24 | Provisión y colocación de baranda con estructura metálica de caño circular. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 749.037 | 749.037 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 816.500 | 816.500 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 741.545 | 741.545 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 25 | Pintura de baranda metálica con esmalte sintético. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 42.312 | 42.312 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 46.100 | 46.100 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 41.885 | 41.885 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 26 | Servicio de limpieza general de la construccion | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.097.467 | 2.097.467 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.097.500 | 2.097.500 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.076.490 | 2.076.490 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| | | | | | | **66.503.989** | | | | | | | | | | **63.692.900** | | | | | **65.838.930** | | | | | **0** |

**Lote 5 - RECONSTRUCCION DE FUENTES EN DISTINTOS PUNTOS DE CIUDAD DEL ESTE - SAN ISIDRO**

| Item | Descripción | CONSTRUCTORA SERVMAQDE FREDY GUZMAN | | | | | ARIA INSFRAN DE MARIO INSFRAN | | | | | CORPORACION LEMURIASA | | | | | SCDE SA | | | | | FAMILIAR SRL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | Provisión y colocación de cartel de obra 1,80X1,80 con estructura metálica e impresión digital (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.029.855 | 2.029.855 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.029.900 | 2.029.900 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.009.555 | 2.009.555 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 2 | Replanteo y marcación. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 5.217 | 5.217 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 5.700 | 5.700 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 5.165 | 5.165 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 3 | Preparación de terreno. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 8.097 | 8.097 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 8.800 | 8.800 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 8.015 | 8.015 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 4 | Estudios técnicos. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 22.873.333 | 22.873.333 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 18.527.400 | 18.527.400 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 22.644.600 | 22.644.600 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 5 | Relleno y compactación. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 67.132 | 67.132 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 73.200 | 73.200 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 66.460 | 66.460 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 6 | Trabajo de máquinas. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 363.568 | 363.568 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 396.300 | 396.300 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 359.930 | 359.930 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 7 | Cartel de Señalizacion (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.187.967 | 1.187.967 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.294.900 | 1.294.900 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.176.085 | 1.176.085 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 8 | Provisión y colocación de cercado perimetral. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.460.072 | 2.460.072 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.460.100 | 2.460.100 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.435.470 | 2.435.470 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 9 | Excavación en roca (Según EE.TT) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 363.468 | 363.468 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 396.200 | 396.200 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 359.830 | 359.830 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 10 | Excavación para fundación de tubulones. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 204.722 | 204.722 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 227.500 | 227.500 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 206.635 | 206.635 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 11 | Excavación para fundación de cabezales. (Según EE.TT) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 109.378 | 109.378 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 119.200 | 119.200 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 108.285 | 108.285 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 12 | Construccion de Pilar de H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.900.889 | 3.900.889 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.900.900 | 3.900.900 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.861.880 | 3.861.880 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 13 | Construcción de muro de H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.735.889 | 3.735.889 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.735.900 | 3.735.900 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.698.530 | 3.698.530 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 14 | Construcción de fundacion tipo tubulones de hormigon ciclopeo. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.980.222 | 1.980.222 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.980.200 | 1.980.200 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.960.420 | 1.960.420 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 15 | Construcción de cabezales de H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.858.889 | 3.858.889 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.858.900 | 3.858.900 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.820.300 | 3.820.300 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 16 | Construcción de muro de piedra bruta colocada. (Según EE.TT). | S/M | NACIONAL | 1,00 | 511.916 | 511.916 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 558.000 | 558.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 506.790 | 506.790 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 17 | Construcción de viga superior p/ Muro H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.870.278 | 2.870.278 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.870.300 | 2.870.300 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.841.575 | 2.841.575 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 18 | Construcción de viga superior H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 4.553.972 | 4.553.972 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 4.554.000 | 4.554.000 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 4.508.430 | 4.508.430 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 19 | Construcción de losa aproximacion de H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.454.722 | 3.454.722 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.454.700 | 3.454.700 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.420.175 | 3.420.175 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 20 | Provisión y colocación de baranda con estructura metálica de caño circular (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 749.037 | 749.037 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 816.500 | 816.500 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 741.545 | 741.545 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 21 | Pintura de baranda metálica con esmalte sintético. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 42.312 | 42.312 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 46.100 | 46.100 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 41.885 | 41.885 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 22 | Servicio de limpieza general de la construccion | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.097.467 | 2.097.467 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.097.500 | 2.097.500 | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.076.490 | 2.076.490 | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| | | | | | | **57.432.356** | | | | | | | | | | **53.412.200** | | | | | **56.858.050** | | | | | **0** |

MUNICIPALIDAD... CIUDAD DEL ESTE
CIUDAD DEL ESTE
Unidad Operativa de Contrataciones

Zulma Perez Vega
Coordinadora
Unidad Operativa de Contrataciones

| Lote 6 - RECONSTRUCCION DE PUENTES EN DISTINTOS PUNTOS DE CIUDAD DEL ESTE - km 9 Monday Avenida 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción | CONSTRUCTORA SERVMAQDE FREDY GUZMAN | | | | | ARIA INSFRAN DE MARIO INSFRAN | | | | | CORPORACION LEMURIASA | | | | | SCDE SA | | | | | FAMILIAR SRL | | | | |
| | | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | Provisión y colocación de cartel de obra 1,80X1,80 con estructura metálica e impresión digital. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.029.855 | 2.029.855 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.029.900 | 2.029.900 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 2 | Preparación de terreno. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 8.095 | 8.095 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 8.800 | 8.800 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 3 | Replanteo y marcación. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 5.215 | 5.215 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 5.700 | 5.700 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 4 | Estudios Técnicos (Según E.E.T.T) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 22.873.330 | 22.873.330 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 18.527.400 | 18.527.400 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 5 | Trabajo de máquinas. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 363.565 | 363.565 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 396.300 | 396.300 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 6 | Remoción de empedrado. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 21.615 | 21.615 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 23.600 | 23.600 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 7 | Excavación en rocas (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 363.465 | 363.465 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 396.200 | 396.200 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 8 | Excavación para fundación de tubulones (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 208.720 | 208.720 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 227.500 | 227.500 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 9 | Excavación para fundación de cabezales. (Según EE.TT) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 109.375 | 109.375 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 119.200 | 119.200 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 10 | Relleno y compactación. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 67.130 | 67.130 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 73.200 | 73.200 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 11 | Construcción de fundación tipo tubulones de H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.456.530 | 2.456.530 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.456.500 | 2.456.500 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 12 | Construcción de fundacion tipo tubulones de hormigón ciclopeo (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.580.220 | 1.580.220 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 1.580.200 | 1.580.200 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 13 | Construcción de cabezales de H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.858.890 | 3.858.890 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.858.900 | 3.858.900 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 14 | Construcción de muro de piedra bruta colocada. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 511.910 | 511.910 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 558.000 | 558.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 15 | Construcción de pilar de H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.900.890 | 3.900.890 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.900.900 | 3.900.900 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 16 | Construcción de muro de H° A°. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.735.890 | 3.735.890 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.735.900 | 2.735.900 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 17 | Construcción de viga superior para muro de H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.870.275 | 2.870.275 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.870.300 | 2.870.300 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 18 | Construcción de viga superior H° A° p/ Muro de PBC (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.223.440 | 3.223.440 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 3.223.400 | 3.223.400 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 19 | Construcción de losa superior H° A° (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 4.553.970 | 4.553.970 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 4.554.000 | 4.554.000 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 20 | Provisión y colocación de baranda con estructura metálica de caño cecular. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 749.035 | 749.035 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 816.500 | 816.500 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 21 | Pintura de baranda metálica con esmalte sintético. (Según EE.TT.) | S/M | NACIONAL | 1,00 | 42.310 | 42.310 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 46.100 | 46.100 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| 22 | Servicio de limpieza general de la construccion | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.097.465 | 2.097.465 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | S/M | NACIONAL | 1,00 | 2.097.500 | 2.097.500 | N/A | N/A | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | N/A | N/A | 1,00 | NO APLICA | NO APLICA |
| | | | | | | 56.031.190 | | | | | - | | | | | 51.906.000 | | | | | 0 | | | | | 0 |

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
CIUDAD DEL ESTE
"RECONSTRUYENDO"
Unidad Operativa de Contrataciones

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA OFERTA

Lic. Zunilda Perez Vega
Coordinadora
Unidad Operativa de Contrataciones