



ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Descripción	JIRAM SA					CONSTRUCTORA FENAR de Nery Rumich Passi Ayala				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Cartel de obra, con estructura metálica de 2mts x 1 mts.	N/A	Paraguay	1,00	1.298.500	1.298.500	N/A	Paraguay	1,00	1.325.000	1.325.000
2	Remoción de pasto y tierra y retiro de los mismos.	N/A	Paraguay	27,00	14.700	396.900	N/A	Paraguay	27,00	15.000	405.000
3	Replanteo y marcación de obra	N/A	Paraguay	27,00	6.860	185.220	N/A	Paraguay	27,00	7.000	189.000
4	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	Paraguay	12,00	470.400	5.644.800	N/A	Paraguay	12,00	480.000	5.760.000
5	Encadenado de H° A°	N/A	Paraguay	2,00	2.602.733	5.205.466	N/A	Paraguay	2,00	2.655.850	5.311.700
6	Muros de nivelación de 0,30 m	N/A	Paraguay	11,00	176.400	1.940.400	N/A	Paraguay	11,00	180.000	1.980.000
7	Relleno y apisonado de interiores	N/A	Paraguay	18,00	112.921	2.032.578	N/A	Paraguay	18,00	115.225	2.074.050
8	Asiación asfáltica de paredes	N/A	Paraguay	6,00	66.787	400.722	N/A	Paraguay	6,00	68.150	408.900
9	Muros de elevación de 0,15 para revocar	N/A	Paraguay	63,00	118.580	7.470.540	N/A	Paraguay	63,00	121.000	7.623.000
10	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	N/A	Paraguay	51,00	136.220	6.947.220	N/A	Paraguay	51,00	139.000	7.089.000
11	1 Envarillado bajo aberturas 2 de 8 por hilada (2 hilada).	N/A	Paraguay	16,00	83.634	1.338.144	N/A	Paraguay	16,00	85.341	1.365.456
12	Tejas con teñelones prensadas a máquina y tirantes de H° A° de 2" x 5"	N/A	Paraguay	43,00	358.467	15.414.081	N/A	Paraguay	43,00	365.783	15.728.669
13	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	N/A	Paraguay	135,00	44.751	6.041.385	N/A	Paraguay	135,00	45.664	6.164.640
14	Revoque moldura lineal en balcones	N/A	Paraguay	21,00	42.596	894.516	N/A	Paraguay	21,00	43.465	912.765
15	Contrapiso de H° de cascotes 10cm	N/A	Paraguay	38,00	60.760	2.308.880	N/A	Paraguay	38,00	62.000	2.356.000
16	Carpetas de nivelación	N/A	Paraguay	23,00	37.240	856.520	N/A	Paraguay	23,00	38.000	874.000
17	Piso cerámico	N/A	Paraguay	23,00	116.208	2.672.784	N/A	Paraguay	23,00	118.580	2.727.340
18	Piedra lablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura.	N/A	Paraguay	1,00	1.546.337	1.546.337	N/A	Paraguay	1,00	1.577.895	1.577.895
19	Puerta lablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	N/A	Paraguay	2,00	1.406.434	2.812.868	N/A	Paraguay	2,00	1.435.137	2.870.274
20	Marcos con puerta para boxes tipo placa enchapadas	N/A	Paraguay	4,00	1.750.216	7.000.864	N/A	Paraguay	4,00	1.785.935	7.143.740
21	Ventanas balancines	N/A	Paraguay	3,00	306.495	919.485	N/A	Paraguay	3,00	312.750	938.250
22	Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso.	N/A	Paraguay	14,00	129.850	1.817.900	N/A	Paraguay	14,00	132.500	1.855.000
23	Rampa Peatonal	N/A	Paraguay	1,00	828.933	828.933	N/A	Paraguay	1,00	845.850	845.850
24	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento-arena)	N/A	Paraguay	18,00	42.596	766.728	N/A	Paraguay	18,00	43.465	782.370
25	Pinturas de paredes revocadas al latex	N/A	Paraguay	63,00	34.447	2.170.161	N/A	Paraguay	63,00	35.150	2.214.450
26	Pintura de aberturas de madera con barniz sintético	N/A	Paraguay	17,00	33.075	562.275	N/A	Paraguay	17,00	33.750	573.750
27	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	Paraguay	3,00	33.075	99.225	N/A	Paraguay	3,00	33.750	101.250

28	Pintura de ladrillos vistos con antimonio incoloro (Limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D).	N/A	Paraguay	51,00	34.423	1.755.573	N/A	Paraguay	51,00	35.125	1.791.375
29	Pinturas de tejuelones con barniz	N/A	Paraguay	37,00	35.035	1.296.295	N/A	Paraguay	37,00	35.750	1.322.750
30	Pintura de tirantes y liston de boca de H° A° al latex	N/A	Paraguay	24,00	31.507	756.168	N/A	Paraguay	24,00	32.150	771.600
31	Pinturas de canaletas y caño de bajada con pintura sintetica	N/A	Paraguay	18,00	31.507	567.126	N/A	Paraguay	18,00	32150	578.700
32	Revestimientos de azulejos de 0,20 x 0,20 cm	N/A	Paraguay	82,00	112.288	9.207.616	N/A	Paraguay	82,00	114.580	9.395.560
33	Vidrios dobles de 6mm	N/A	Paraguay	3,00	214.498	643.494	N/A	Paraguay	3,00	218.875	656.625
34	Canaleta y caño de bajada N°26-desarrollo 40cm	N/A	Paraguay	18,00	155.472	2.798.496	N/A	Paraguay	18,00	158.645	2.855.610
35	Alimentacion de los circuitos de luces	N/A	Paraguay	10,00	127.237	1.272.370	N/A	Paraguay	10,00	129.834	1.298.340
36	Alimentacion 2 x 6mm NY Y al tablero existente.	N/A	Paraguay	25,00	63.381	1.584.525	N/A	Paraguay	25,00	64.674	1.616.850
37	Artefactos fluorescentes de 1 x 40w	N/A	Paraguay	10,00	115.587	1.155.870	N/A	Paraguay	10,00	117.946	1.179.460
38	Tablero TS de 3 AG con barra de fase y neutro.	N/A	Paraguay	1,00	931.490	931.490	N/A	Paraguay	1,00	950.500	950.500
39	Agua corriente-desague cloacal-camara de inspeccion y artefactos sanitarios.	N/A	Paraguay	1,00	12.294.974	12.294.974	N/A	Paraguay	1,00	12.545.892	12.545.892
40	Cámara septica tipo 3 de 1,50 x 3,00.	N/A	Paraguay	1,00	5.572.231	5.572.231	N/A	Paraguay	1,00	5.685.950	5.685.950
41	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00.	N/A	Paraguay	1,00	5.268.332	5.268.332	N/A	Paraguay	1,00	5.375.849	5.375.849
42	Limpieza final.	N/A	Paraguay	1,00	1.241.334	1.241.334	N/A	Paraguay	1,00	1.266.667	1.266.667
TOTAL GUARANIES						125.919.326					128.489.077




 Sonia Elizabeth Zarza Noguera
 FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.