

ANEXO I

Evento	Metros cuadrados	33.804	33.804	20.000	33.900	33.900	49.100	33.900	33.900	48.677
1										





Nelson A. Salas
 Director Técnico
 Dirección de Talento Humano
 DNDSYB

Director
 DNDSYB

37	37	Reparaciones de cielo raso - cambio de cornisa de PVC	1	Metro lineal	Evento	42.278	42.278	25.000	25.000	42.300	42.300	61.400	61.400	42.300	42.300	59.188	59.188	56.370	56.370	43.969	43.969	40.000	40.000
38	38	Mano de Obra por servicio	1	Metro lineal	Evento	13.124	13.124	8.000	8.000	13.200	13.200	19.100	19.100	13.200	13.200	18.372	18.372	17.498	17.498	13.648	13.648	10.000	10.000
39	39	Mano de Obra por desmontaje de techos de tejas, machimbres y maderamen	1	Metros cuadrados	Evento	58.617	58.617	20.000	20.000	40.000	40.000	58.100	58.100	40.000	40.000	55.952	55.952	58.617	58.617	41.565	41.565	40.000	40.000
40	40	Reposicion de techos de tejas, machimbres y maderamen	1	Metros cuadrados	Evento	415.455	415.455	200.000	200.000	283.300	283.300	264.400	264.400	283.300	283.300	304.037	304.037	415.455	415.455	294.595	294.595	320.000	320.000
41	41	Mano de Obra por servicio	1	Metros cuadrados	Evento	173.228	173.228	85.000	85.000	118.200	118.200	110.200	110.200	118.200	118.200	126.771	126.771	157.480	157.480	122.834	122.834	130.000	130.000
42	42	Mano de Obra por desmontaje de techo metalico	1	Metros cuadrados	Evento	58.112	58.112	35.000	35.000	58.200	58.200	62.800	62.800	58.200	58.200	65.859	65.859	85.230	85.230	54.237	54.237	60.000	60.000
43	43	Mano de Obra por desmontaje de cielorraso de yesos acartonados - Durlock	1	Metros cuadrados	Evento	32.726	32.726	20.000	20.000	32.800	32.800	47.600	47.600	32.800	32.800	45.815	45.815	47.997	47.997	34.035	34.035	30.000	30.000
44	44	Reposicion de cielorraso de yesos acartonados - Durlock	1	Metros cuadrados	Evento	82.375	82.375	150.000	150.000	150.000	150.000	164.700	164.700	255.000	255.000	296.548	296.548	219.666	219.666	192.207	192.207	230.000	230.000
45	45	Mano de Obra por servicio	1	Metros cuadrados	Evento	24.232	24.232	45.000	45.000	60.600	60.600	65.400	65.400	80.000	80.000	87.233	87.233	88.849	88.849	63.002	63.002	70.000	70.000
46	46	Mano de Obra por desmontaje de pared de yeso acartonado con perfilera de aluminio	1	Metros cuadrados	Evento	44.335	44.335	25.000	25.000	44.400	44.400	64.400	64.400	44.400	44.400	62.068	62.068	59.113	59.113	46.108	46.108	50.000	50.000
47	47	Mano de Obra por desmontaje de mamparas con perfilera de aluminio	1	Metros cuadrados	Evento	44.565	44.565	25.000	25.000	44.600	44.600	64.800	64.800	44.600	44.600	62.391	62.391	59.420	59.420	46.348	46.348	50.000	50.000
48	48	Mano de Obra por demolicion de revoques interior/exterior	1	Metros cuadrados	Evento	32.797	32.797	15.000	15.000	22.400	22.400	32.500	32.500	30.000	30.000	31.305	31.305	29.815	29.815	23.256	23.256	20.000	20.000
49	49	Mano de Obra por demolicion de mamposteria	1	Metros cuadrados	Evento	55.114	55.114	20.000	20.000	37.600	37.600	54.600	54.600	50.000	50.000	52.609	52.609	50.104	50.104	39.081	39.081	40.000	40.000
50	50	Reposicion de mamposteria	1	Metros cuadrados	Evento	143.826	143.826	71.000	71.000	98.100	98.100	130.800	130.800	110.000	110.000	105.254	105.254	130.751	130.751	101.986	101.986	110.000	110.000
51	51	Mano de Obra por servicio	1	Metros cuadrados	Evento	47.294	47.294	35.000	35.000	47.300	47.300	68.700	68.700	60.000	60.000	66.211	66.211	63.059	63.059	49.186	49.186	50.000	50.000
52	52	Mano de Obra por demolición de contrapiso existente	1	Metros cuadrados	Evento	28.339	28.339	15.000	15.000	28.400	28.400	41.200	41.200	28.400	28.400	39.674	39.674	37.785	37.785	29.472	29.472	30.000	30.000
53	53	Reposicion de contrapiso de cascote	1	Metros cuadrados	Evento	48.122	48.122	25.000	25.000	32.900	32.900	47.700	47.700	45.000	45.000	45.934	45.934	43.747	43.747	34.123	34.123	30.000	30.000
54	54	Mano de Obra por servicio	1	Metros cuadrados	Evento	32.542	32.542	15.000	15.000	22.200	22.200	32.200	32.200	30.000	30.000	31.063	31.063	29.584	29.584	23.076	23.076	20.000	20.000
55	55	Reposicion de carpeta base para piso	1	Metros cuadrados	Evento	48.839	48.839	25.000	25.000	33.300	33.300	48.400	48.400	45.000	45.000	46.618	46.618	44.399	44.399	34.631	34.631	30.000	30.000
56	56	Mano de Obra por servicio	1	Metros cuadrados	Evento	32.778	32.778	15.000	15.000	22.400	22.400	32.500	32.500	30.000	30.000	31.287	31.287	29.798	29.798	23.242	23.242	20.000	20.000
57	57	Mano de Obra por demolición de piso layota existente	1	Metros cuadrados	Evento	38.467	38.467	15.000	15.000	26.300	26.300	38.100	38.100	26.300	26.300	36.718	36.718	34.370	34.370	27.277	27.277	30.000	30.000
58	58	Mano de Obra por demolición de piso ceramico existente	1	Metros cuadrados	Evento	38.363	38.363	15.000	15.000	26.200	26.200	38.000	38.000	26.200	26.200	36.618	36.618	34.875	34.875	27.203	27.203	30.000	30.000



Nelson L. Martin
Director Interino
de Talento Humano
DINSA

59	59	Reposicion de piso ceramico PEI4	1	Metros cuadrados	Evento	137.294	137.294	75.000	75.000	93.700	124.800	124.800	125.000	125.000	134.798	134.798	124.813	124.813	97.354	97.354	100.000	100.000
60	60	Mano de Obra por servicio	1	Metros cuadrados	Evento	56.250	56.250	30.000	30.000	38.400	55.700	55.700	50.000	50.000	55.226	55.226	51.136	51.136	39.886	39.886	40.000	40.000
61	61	Mano de Obra por demolición de piso porcelanato existente	1	Metros cuadrados	Evento	26.306	26.306	15.000	15.000	26.400	38.200	38.200	26.400	26.400	36.828	36.828	35.075	35.075	27.359	27.359	30.000	30.000
62	62	Reposicion de piso porcelanato	1	Metros cuadrados	Evento	183.567	183.567	134.616	134.616	183.600	171.300	171.300	225.000	225.000	197.028	197.028	220.280	220.280	190.910	190.910	210.000	210.000
63	63	Mano de Obra por servicio	1	Metros cuadrados	Evento	52.512	52.512	28.509	28.509	52.600	76.300	76.300	52.600	52.600	73.516	73.516	70.016	70.016	54.612	54.612	60.000	60.000
64	64	Mano de obra por demolición de zocalo existente	1	Metro lineal	Evento	20.266	20.266	10.000	10.000	20.300	29.500	29.500	20.300	20.300	28.372	28.372	27.021	27.021	21.076	21.076	20.000	20.000
65	65	Reposicion de Zocalos	1	Metro lineal	Evento	46.284	46.284	33.942	33.942	46.300	67.300	67.300	46.300	46.300	64.797	64.797	61.712	61.712	48.135	48.135	50.000	50.000
66	66	Mano de Obra por servicio	1	Metro lineal	Evento	29.112	29.112	21.349	21.349	29.200	42.300	42.300	29.200	29.200	40.756	40.756	38.816	38.816	30.276	30.276	30.000	30.000
67	67	Mano de Obra por demolición de azulejos existente	1	Metros cuadrados	Evento	25.901	25.901	15.000	15.000	26.000	37.600	37.600	26.000	26.000	36.261	36.261	34.535	34.535	26.937	26.937	30.000	30.000
68	68	Mano de Obra por demolición de revestidos en fachadas	1	Metros cuadrados	Evento	30.750	30.750	20.000	20.000	30.800	44.700	44.700	30.800	30.800	43.050	43.050	41.000	41.000	31.980	31.980	30.000	30.000
69	69	Reposicion de revestidos porcelanato con diseño tipo ripado en fachadas	1	Metros cuadrados	Evento	70.994	70.994	140.000	140.000	177.500	165.700	165.700	177.500	177.500	190.499	190.499	236.645	236.645	184.583	184.583	200.000	200.000
70	70	Mano de Obra por servicio	1	Metros cuadrados	Evento	17.794	17.794	36.000	36.000	44.500	64.700	64.700	44.500	44.500	62.278	62.278	59.313	59.313	46.264	46.264	50.000	50.000
71	71	Reposicion de revestidos PVC de primera tipo ripado en fachadas	1	Metros cuadrados	Evento	123.037	123.037	205.000	205.000	75.000	205.100	205.100	307.600	307.600	330.149	330.149	328.098	328.098	319.896	319.896	350.000	350.000
72	72	Mano de Obra por servicio	1	Metros cuadrados	Evento	30.462	30.462	40.000	40.000	35.000	71.100	71.100	76.200	76.200	86.309	86.309	101.540	101.540	79.201	79.201	80.000	80.000
73	73	Relleno y compactación de suelo	1	Metros cúbicos	Evento	170.924	170.924	80.000	80.000	116.600	169.400	169.400	116.600	116.600	139.846	139.846	155.385	155.385	121.200	121.200	130.000	130.000
74	74	Mano de Obra por servicio	1	Metros cúbicos	Evento	91.009	91.009	40.000	40.000	62.100	90.200	90.200	62.100	62.100	66.601	66.601	82.735	82.735	64.533	64.533	70.000	70.000
75	75	Refuerzo y reparación de pilares de Hormigon Armado	1	Metros cúbicos	Evento	300.000	300.000	1.400.000	1.400.000	1.250.000	1.372.700	1.372.700	750.000	750.000	1.647.289	1.647.289	2.196.386	2.196.386	2.141.476	2.141.476	2.380.000	2.380.000
76	76	Mano de Obra por servicio	1	Metros cúbicos	Evento	300.000	300.000	500.000	500.000	550.000	577.800	577.800	500.000	500.000	693.345	693.345	924.461	924.461	901.949	901.949	1.000.000	1.000.000
77	77	Refuerzo y reparación de vigas de Hormigon Armado	1	Metros cúbicos	Evento	300.000	300.000	1.400.000	1.400.000	1.250.000	1.450.700	1.450.700	750.000	750.000	1.740.871	1.740.871	2.321.162	2.321.162	1.740.871	1.740.871	2.520.000	2.520.000
78	78	Mano de Obra por servicio	1	Metros cúbicos	Evento	300.000	300.000	500.000	500.000	550.000	598.600	598.600	500.000	500.000	718.273	718.273	957.698	957.698	933.756	933.756	1.040.000	1.040.000
79	79	Reparacion y Cambio de babetas/rufos de chapa galvanizada N° 25 con dos plegados horizontales en toda su longitud para su rigidizacion. Deberán ser para chapa ondulada y deberán ser pintadas en todos los perimetros con membrana liquida fibrada	1	Metro lineal	Evento	306.449	306.449	500.000	500.000	220.000	408.600	408.600	800.000	800.000	612.898	612.898	612.898	612.898	796.768	796.768	880.000	880.000
80	80	Mano de Obra por servicio	1	Metro lineal	Evento	65.888	65.888	120.000	120.000	164.800	109.800	109.800	200.000	200.000	186.682	186.682	175.701	175.701	171.308	171.308	190.000	190.000
81	81	Provision y colocacion de zocalo en granito natural de 10cm. de alto	1	Metro lineal	Evento	192.824	192.824	350.000	350.000	90.000	321.400	321.400	350.000	350.000	546.333	546.333	514.196	514.196	501.341	501.341	550.000	550.000
82	82	Mano de Obra por servicio	1	Metro lineal	Evento	36.313	36.313	70.000	70.000	90.800	60.500	60.500	90.800	90.800	102.885	102.885	96.834	96.834	94.413	94.413	100.000	100.000
83	83	Provision y colocacion de faldones en granito natural de 10cm. de alto	1	Metro lineal	Evento	255.731	255.731	490.000	490.000	120.000	426.200	426.200	639.400	639.400	596.704	596.704	681.948	681.948	664.899	664.899	740.000	740.000

MSr. **Neftalí L. Martín**
Director Interino
Dirección de Talento Humano
DINOS-BA

84	84	Mano de Obra por servicio	1	Metro lineal	Evento	121.367	121.367	90.000	90.000	121.400	121.400	80.900	80.900	121.400	121.400	137.548	137.548	129.458	129.458	126.221	126.221	140.000	140.000
85	85	Reposición de rejilla metálica con estribos ángulos L 5/8 en 1/8 marco de ángulos L 1 1/4 en 1/8 para canales de desagüe pluvial	1	Metros cuadrados	Evento	164.046	164.046	120.000	120.000	164.100	164.100	109.400	109.400	164.100	164.100	176.076	176.076	174.982	174.982	170.608	170.608	190.000	190.000
86	86	Mano de Obra por servicio	1	Metros cuadrados	Evento	71.510	71.510	50.000	50.000	71.600	71.600	47.700	47.700	71.600	71.600	81.044	81.044	95.347	95.347	74.371	74.371	80.000	80.000
87	87	Mantenimiento de la pintura de puertas metálicas (pintura sintética)	1	Metros cuadrados	Evento	31.573	31.573	23.000	23.000	48.000	48.000	45.900	45.900	40.000	40.000	44.201	44.201	46.307	46.307	29.468	29.468	30.000	30.000
88	88	Mano de Obra por servicio	1	Metros cuadrados	Evento	26.374	26.374	19.000	19.000	40.000	40.000	38.300	38.300	33.000	33.000	36.923	36.923	38.682	38.682	24.616	24.616	30.000	30.000
89	89	Mantenimiento de puertas metálicas - cambio de bisagras	1	Unidad	Evento	30.326	30.326	22.000	22.000	30.400	30.400	44.100	44.100	30.400	30.400	42.456	42.456	44.479	44.479	28.305	28.305	30.000	30.000
90	90	Mano de Obra por servicio	1	Unidad	Evento	14.708	14.708	10.000	10.000	14.800	14.800	21.400	21.400	14.800	14.800	20.590	20.590	21.571	21.571	13.727	13.727	10.000	10.000
91	91	Mantenimiento de puertas metálicas - cambio de cerraduras	1	Unidad	Evento	55.730	55.730	40.000	40.000	55.800	55.800	60.200	60.200	55.800	55.800	78.022	78.022	81.738	81.738	57.959	57.959	60.000	60.000
92	92	Mano de Obra por servicio	1	Unidad	Evento	17.273	17.273	12.000	12.000	17.300	17.300	25.100	25.100	17.300	17.300	24.181	24.181	25.333	25.333	17.963	17.963	20.000	20.000
93	93	Mantenimiento de techo tipo toldo (Carpas de vinilo, soporte de fierro, pintura sintético)	1	Metros cuadrados	Evento	44.566	44.566	50.000	50.000	66.900	66.900	62.400	62.400	66.900	66.900	75.762	75.762	89.132	89.132	69.523	69.523	70.000	70.000
94	94	Mano de Obra por servicio	1	Metros cuadrados	Evento	19.190	19.190	14.000	14.000	19.200	19.200	27.900	27.900	19.200	19.200	26.866	26.866	28.146	28.146	19.958	19.958	20.000	20.000
95	95	Mantenimiento de la pintura de canalera de alero y bajada (pintura antioxidó)	1	Metro lineal	Evento	34.323	34.323	17.000	17.000	23.500	23.500	34.000	34.000	33.000	33.000	32.763	32.763	34.323	34.323	21.842	21.842	20.000	20.000
96	96	Mano de Obra por servicio	1	Metro lineal	Evento	19.191	19.191	9.000	9.000	13.100	13.100	19.000	19.000	15.000	15.000	18.318	18.318	19.191	19.191	12.212	12.212	10.000	10.000
97	97	Mantenimiento de la pintura de rejas metálicas (lijado, pintura antioxidó y sintética)	1	Metros cuadrados	Evento	33.743	33.743	16.000	16.000	35.000	35.000	33.400	33.400	30.000	30.000	32.208	32.208	33.743	33.743	21.473	21.473	20.000	20.000
98	98	Mano de Obra por servicio	1	Metros cuadrados	Evento	23.023	23.023	11.000	11.000	24.000	24.000	22.800	22.800	20.000	20.000	21.976	21.976	23.023	23.023	14.651	14.651	10.000	10.000
99	99	Mantenimiento de la pintura del vallado - tejido (limpieza, pintura antioxidó y sintética)	1	Metros cuadrados	Evento	34.393	34.393	16.000	16.000	35.000	35.000	34.100	34.100	23.500	23.500	32.829	32.829	34.393	34.393	21.886	21.886	20.000	20.000
100	100	Mano de Obra por servicio	1	Metros cuadrados	Evento	23.343	23.343	11.000	11.000	24.000	24.000	23.100	23.100	16.000	16.000	22.282	22.282	23.343	23.343	14.855	14.855	10.000	10.000
101	101	Mantenimiento de la pintura del vallado - columnas metálicas (lijado, pintura antioxidó y sintética)	1	Metros cuadrados	Evento	27.475	27.475	20.000	20.000	27.500	27.500	39.900	39.900	27.500	27.500	38.464	38.464	40.296	40.296	25.643	25.643	30.000	30.000
102	102	Mano de Obra por servicio	1	Metros cuadrados	Evento	15.104	15.104	11.000	11.000	23.000	23.000	22.000	22.000	15.200	15.200	21.145	21.145	22.153	22.153	14.097	14.097	10.000	10.000
103	103	Reparación de cerco perimetral de tejido de alambre galvanizado SxS 2", caños estructural 2 pulg y soporte externo de la estructura, cambio de alambre de trécula y tensor N°12	1	Metros cuadrados	Evento	144.251	144.251	250.000	250.000	300.000	300.000	240.400	240.400	400.000	400.000	387.073	387.073	384.670	384.670	375.053	375.053	410.000	410.000
104	104	Mano de Obra por servicio	1	Metros cuadrados	Evento	72.784	72.784	120.000	120.000	100.000	100.000	121.300	121.300	220.000	220.000	195.304	195.304	194.091	194.091	181.961	181.961	210.000	210.000
105	105	Reposición de chapa zinc galvanizada ondulada desarrollo #26	1	Metros cuadrados	Evento	96.731	96.731	170.000	170.000	241.900	241.900	225.700	225.700	330.000	330.000	348.231	348.231	290.193	290.193	251.501	251.501	280.000	280.000
106	106	Mano de Obra por servicio	1	Metros cuadrados	Evento	42.645	42.645	75.000	75.000	106.790	106.790	99.500	99.500	110.000	110.000	153.523	153.523	127.956	127.956	110.878	110.878	120.000	120.000

MSD
M. Sc. Nelson L. Martín
Director Interino
Dirección de Talento Humano
D. T. S. y B. A.

Ministerio de Salud y Bienestar
República del Paraguay
Dirección de Talento Humano
D. T. S. y B. A.

2022-06-08
Cecilia Borja

Ministerio de Salud y Bienestar
República del Paraguay
Dirección de Talento Humano
D. T. S. y B. A.

2022-06-08
Cecilia Borja

107	107	Reposición de rejilla metálica de 40x40cm con marco de ángulos 1" y varillas Ø 10 lisas para desagüe pluvial.	1	Metros cuadrados	Evento	54.198	54.198	90.000	90.000	135.500	90.300	90.300	135.500	135.500	145.431	145.431	180.660	180.660	140.915	140.915	150.000	150.000
108	108	Mano de Obra por servicio	1	Metros cuadrados	Evento	31.441	31.441	50.000	50.000	78.700	52.400	52.400	78.700	78.700	89.083	89.083	104.804	104.804	81.747	81.747	90.000	90.000
109	109	Mantenimiento - cambio de la Canaleta alero de chapa D=40 CH 22	1	Metro lineal	Evento	94.175	94.175	70.000	70.000	94.200	101.700	101.700	140.000	140.000	135.612	135.612	100.454	100.454	97.942	97.942	100.000	100.000
110	110	Mano de Obra por servicio	1	Metro lineal	Evento	30.284	30.284	20.000	20.000	30.300	44.000	44.000	45.000	45.000	43.609	43.609	40.379	40.379	31.496	31.496	30.000	30.000
111	111	Mantenimiento - cambio de la Canaleta embutida de chapa D=45 CH 22	1	Metro lineal	Evento	59.744	59.744	100.000	100.000	200.000	139.400	139.400	149.400	149.400	169.274	169.274	159.318	159.318	155.335	155.335	170.000	170.000
112	112	Mano de Obra por servicio	1	Metro lineal	Evento	18.269	18.269	30.000	30.000	45.700	66.400	66.400	45.700	45.700	63.939	63.939	60.895	60.895	47.498	47.498	50.000	50.000
113	113	Mantenimiento de techo chapa zinc, impermeabilización con refuerzo de tela entramada poliéster o membrana fría y aplicación de pintura acrílica.	1	Metros cuadrados	Evento	60.496	60.496	44.000	44.000	60.500	65.300	65.300	60.500	60.500	68.550	68.550	80.648	80.648	62.905	62.905	70.000	70.000
114	114	Mano de Obra por servicio	1	Metros cuadrados	Evento	29.621	29.621	20.000	20.000	29.700	43.000	43.000	29.700	29.700	41.469	41.469	43.445	43.445	30.806	30.806	30.000	30.000
115	115	Reparación de goteras de techo tipo chapa zinc de CH 26	1	Metros cuadrados	Evento	36.652	36.652	26.000	26.000	36.700	53.300	53.300	50.000	50.000	52.778	52.778	53.756	53.756	38.118	38.118	40.000	40.000
116	116	Mano de Obra por servicio	1	Metros cuadrados	Evento	16.711	16.711	12.000	12.000	16.800	24.300	24.300	25.000	25.000	24.063	24.063	24.509	24.509	17.379	17.379	10.000	10.000
117	117	Reparación de la Estructura metálica perfil U de 3" doble con zigzag de ángulos de 7/8	1	Metros cuadrados	Evento	109.323	109.323	80.000	80.000	160.000	102.000	102.000	109.400	109.400	117.340	117.340	116.611	116.611	113.696	113.696	120.000	120.000
118	118	Mano de Obra por servicio	1	Metros cuadrados	Evento	42.089	42.089	30.000	30.000	60.000	61.200	61.200	42.100	42.100	58.924	58.924	61.731	61.731	43.773	43.773	40.000	40.000
119	119	Mantenimiento de la pintura de aberturas de madera (lijado, pintura al barniz)	1	Unidad	Evento	77.428	77.428	35.000	35.000	52.800	76.700	76.700	65.000	65.000	73.908	73.908	77.428	77.428	42.233	42.233	60.000	60.000
120	120	Mano de Obra por servicio	1	Unidad	Evento	36.688	36.688	15.000	15.000	25.100	36.400	36.400	30.000	30.000	35.020	35.020	36.688	36.688	23.347	23.347	20.000	20.000
121	121	Mantenimiento de aberturas de madera - cambio del marco de madera	1	Unidad	Evento	429.674	429.674	215.000	215.000	250.000	195.300	195.300	330.000	330.000	314.443	314.443	312.490	312.490	304.678	304.678	330.000	330.000
122	122	Mano de Obra por servicio	1	Unidad	Evento	114.012	114.012	57.000	57.000	77.800	72.600	72.600	85.000	85.000	88.099	88.099	103.647	103.647	80.845	80.845	90.000	90.000
123	123	Mantenimiento de aberturas de madera - cambio de puerta tipo placa de 80x210cm	1	Unidad	Evento	441.943	441.943	300.000	300.000	220.000	281.200	281.200	335.000	335.000	323.421	323.421	361.589	361.589	313.377	313.377	340.000	340.000
124	124	Mano de Obra por servicio	1	Unidad	Evento	134.160	134.160	80.000	80.000	91.500	85.400	85.400	100.000	100.000	103.669	103.669	134.160	134.160	95.132	95.132	100.000	100.000
125	125	Mantenimiento de aberturas de madera - cambio de puerta tipo placa de 70x210cm	1	Unidad	Evento	210.722	210.722	250.000	250.000	210.800	196.700	196.700	225.000	225.000	226.174	226.174	280.962	280.962	219.150	219.150	240.000	240.000
126	126	Mano de Obra por servicio	1	Unidad	Evento	64.797	64.797	60.000	60.000	64.800	60.500	60.500	80.000	80.000	73.436	73.436	86.396	86.396	67.389	67.389	70.000	70.000
127	127	Mantenimiento, Reposición y colocación de herrajes de aberturas de madera (cambio de cerradura)	1	Unidad	Evento	137.851	137.851	100.000	100.000	137.900	128.700	128.700	170.000	170.000	147.959	147.959	183.801	183.801	143.365	143.365	150.000	150.000
128	128	Mano de Obra por servicio	1	Unidad	Evento	47.879	47.879	35.000	35.000	47.900	69.600	69.600	55.000	55.000	67.029	67.029	63.838	63.838	49.794	49.794	50.000	50.000
129	129	Reposición de contramarco de madera de 5cm de ancho para marco de puerta	1	Metro lineal	Evento	26.621	26.621	19.000	19.000	26.700	38.700	38.700	35.000	35.000	37.269	37.269	35.495	35.495	27.686	27.686	30.000	30.000
130	130	Mano de Obra por servicio	1	Metro lineal	Evento	19.430	19.430	14.000	14.000	19.500	28.200	28.200	25.000	25.000	27.201	27.201	25.906	25.906	20.207	20.207	20.000	20.000
131	131	Mantenimiento de la pintura de Protector de madera de pared (lijado, pintura al barniz)	1	Metro lineal	Evento	29.417	29.417	21.000	21.000	29.500	42.800	42.800	29.500	29.500	41.183	41.183	39.222	39.222	27.455	27.455	30.000	30.000
132	132	Mano de Obra por servicio	1	Metro lineal	Evento	16.770	16.770	12.000	12.000	16.800	24.400	24.400	16.800	16.800	23.478	23.478	22.360	22.360	15.652	15.652	10.000	10.000
133	133	Mantenimiento y Cambio del Protector de madera de pared de 10cmx 2.5cm	1	Metro lineal	Evento	137.396	137.396	100.000	100.000	137.400	128.200	128.200	137.400	137.400	155.714	155.714	183.194	183.194	142.891	142.891	150.000	150.000
134	134	Mano de Obra por servicio	1	Metro lineal	Evento	50.431	50.431	35.000	35.000	50.500	73.300	73.300	50.500	50.500	70.603	70.603	67.241	67.241	52.448	52.448	50.000	50.000



Mano de Obra por servicio

Mano de Obra por servicio

Mano de Obra por servicio

Mano de Obra por servicio

Mano de Obra por servicio

135	135	Reposición de cubierta o carcasa protectora metálica del compresor de Aire Acondicionado Exterior	1	Unidad	Evento	541.421	541.421	500.000	500.000	300.000	300.000	433.100	433.100	355.000	355.000	649.705	649.705	216.568	216.568	844.617	844.617	940.000	940.000
136	136	Mano de Obra por servicio	1	Unidad	Evento	203.596	203.596	200.000	200.000	100.000	100.000	162.900	162.900	250.000	250.000	327.788	327.788	81.438	81.438	317.609	317.609	350.000	350.000
137	137	Mantenimiento de puertas de vidrios - cambio de vidrio templado de 10mm	1	Metros cuadrados	Evento	525.395	525.395	570.000	570.000	650.000	650.000	525.400	525.400	788.100	788.100	683.012	683.012	1.050.789	1.050.789	819.615	819.615	910.000	910.000
138	138	Mano de Obra por servicio	1	Metros cuadrados	Evento	93.831	93.831	100.000	100.000	100.000	100.000	93.800	93.800	140.800	140.800	151.067	151.067	187.662	187.662	146.376	146.376	160.000	160.000
139	139	Mantenimiento de puertas de vidrios - cambio del sistema de freno	1	Unidad	Evento	413.043	413.043	450.000	450.000	380.000	380.000	330.400	330.400	619.600	619.600	578.260	578.260	660.869	660.869	644.347	644.347	710.000	710.000
140	140	Mano de Obra por servicio	1	Unidad	Evento	90.687	90.687	90.000	90.000	136.100	136.100	90.700	90.700	136.100	136.100	146.005	146.005	181.373	181.373	141.471	141.471	150.000	150.000
141	141	Mantenimiento de puertas de vidrios - cambio de tiradores	1	Unidad	Evento	198.911	198.911	140.000	140.000	50.000	50.000	185.700	185.700	199.000	199.000	213.498	213.498	212.172	212.172	206.868	206.868	230.000	230.000
142	142	Mano de Obra por servicio	1	Unidad	Evento	23.220	23.220	15.000	15.000	23.300	23.300	33.700	33.700	23.300	23.300	32.508	32.508	30.960	30.960	24.149	24.149	20.000	20.000
143	143	Mantenimiento de puertas de vidrios - cambio de bisagra	1	Unidad	Evento	43.216	43.216	30.000	30.000	43.300	43.300	62.800	62.800	43.300	43.300	60.502	60.502	57.621	57.621	44.944	44.944	50.000	50.000
144	144	Mano de Obra por servicio	1	Unidad	Evento	13.298	13.298	9.000	9.000	13.300	13.300	19.300	19.300	13.300	13.300	18.617	18.617	17.731	17.731	13.830	13.830	10.000	10.000
145	145	Mantenimiento de ventanas de vidrios - cambio de rodamiento (ruedas)	1	Unidad	Evento	89.015	89.015	90.000	90.000	133.600	133.600	124.600	124.600	133.600	133.600	143.313	143.313	142.423	142.423	138.863	138.863	150.000	150.000
146	146	Mano de Obra por servicio	1	Unidad	Evento	48.807	48.807	30.000	30.000	48.900	48.900	70.900	70.900	48.900	48.900	68.329	68.329	65.076	65.076	50.759	50.759	50.000	50.000
147	147	Mantenimiento de ventanas de vidrios - cambio de vidrio templado de 8mm	1	Metros cuadrados	Evento	708.913	708.913	350.000	350.000	250.000	250.000	322.200	322.200	250.000	250.000	418.902	418.902	708.913	708.913	502.683	502.683	560.000	560.000
148	148	Mano de Obra por servicio	1	Metros cuadrados	Evento	139.667	139.667	70.000	70.000	95.300	95.300	63.500	63.500	95.300	95.300	102.210	102.210	126.970	126.970	99.037	99.037	110.000	110.000
149	149	Mantenimiento de ventanas de vidrios - cambio de cerraduras	1	Unidad	Evento	138.343	138.343	150.000	150.000	207.600	207.600	193.700	193.700	207.600	207.600	222.731	222.731	221.348	221.348	215.814	215.814	240.000	240.000
150	150	Mano de Obra por servicio	1	Unidad	Evento	66.727	66.727	70.000	70.000	100.100	100.100	93.400	93.400	100.100	100.100	107.430	107.430	106.763	106.763	104.094	104.094	110.000	110.000
151	151	Mantenimiento de ventanas de vidrios - cambio de marcos de aluminio	1	Metro lineal	Evento	63.527	63.527	45.000	45.000	97.000	97.000	59.300	59.300	63.600	63.600	71.997	71.997	84.703	84.703	66.068	66.068	70.000	70.000
152	152	Mano de Obra por servicio	1	Metro lineal	Evento	17.891	17.891	13.000	13.000	27.000	27.000	26.000	26.000	17.900	17.900	25.046	25.046	23.854	23.854	18.606	18.606	20.000	20.000
153	153	Mantenimiento de ventanas de vidrios - cambio de felpa/burlete	1	Metro lineal	Evento	35.974	35.974	26.000	26.000	36.000	36.000	52.300	52.300	36.000	36.000	50.363	50.363	47.965	47.965	37.413	37.413	40.000	40.000
154	154	Mano de Obra por servicio	1	Metro lineal	Evento	13.451	13.451	9.000	9.000	13.500	13.500	19.500	19.500	13.500	13.500	18.831	18.831	17.935	17.935	13.989	13.989	10.000	10.000
155	155	Mantenimiento de ventanas de vidrios - cambio de polarizados	1	Metros cuadrados	Evento	126.166	126.166	130.000	130.000	150.000	150.000	176.600	176.600	189.300	189.300	203.127	203.127	252.332	252.332	196.819	196.819	210.000	210.000
156	156	Mano de Obra por servicio	1	Metros cuadrados	Evento	48.804	48.804	50.000	50.000	50.000	50.000	68.300	68.300	73.300	73.300	82.965	82.965	97.607	97.607	76.133	76.133	80.000	80.000
157	157	Mantenimiento de puertas cambio de señalizaciones confeccionadas en acrílico transparente y plotado	1	Unidad	Evento	85.700	85.700	90.000	90.000	190.000	190.000	85.700	85.700	128.600	128.600	137.976	137.976	171.399	171.399	133.691	133.691	140.000	140.000
158	158	Mano de Obra por servicio	1	Unidad	Evento	81.991	81.991	60.000	60.000	82.000	82.000	54.700	54.700	82.000	82.000	92.922	92.922	109.321	109.321	85.270	85.270	90.000	90.000
159	159	Retiro y reposición de Ploteado de vidrios	1	Metros cuadrados	Evento	157.463	157.463	170.000	170.000	150.000	150.000	220.400	220.400	236.200	236.200	253.515	253.515	314.926	314.926	245.642	245.642	270.000	270.000
160	160	Mano de Obra por servicio	1	Metros cuadrados	Evento	111.772	111.772	80.000	80.000	50.000	50.000	104.300	104.300	111.800	111.800	119.968	119.968	149.029	149.029	116.243	116.243	120.000	120.000
161	161	Mantenimiento de desagüe cloacal	1	Metro lineal	Evento	31.044	31.044	20.000	20.000	47.000	47.000	45.100	45.100	40.000	40.000	43.461	43.461	41.392	41.392	32.286	32.286	30.000	30.000
162	162	Mantenimiento del desagüe pluvial (bajadas con caño de 100)	1	Metro lineal	Evento	62.876	62.876	40.000	40.000	90.000	90.000	58.700	58.700	80.000	80.000	71.259	71.259	83.835	83.835	65.391	65.391	70.000	70.000
163	163	Mano de Obra por servicio	1	Metro lineal	Evento	32.360	32.360	20.000	20.000	45.000	45.000	47.000	47.000	35.000	35.000	45.304	45.304	43.147	43.147	33.655	33.655	30.000	30.000
164	164	Mantenimiento y reparación de fontaneria cambio de caño 1/2	1	Metro lineal	Evento	26.336	26.336	19.000	19.000	40.000	40.000	38.300	38.300	35.000	35.000	36.869	36.869	35.114	35.114	27.389	27.389	30.000	30.000

María L. Martí
Directora Interino
Dirección de Talento Humano
DNDSEA



