Gobierno Democrático Municipal "Puertas Abiertas"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

489964 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO VARIAS ZONAS DE EMBOSCADA

TRAMO 1 - CALLE AREKUTAKUA, BARRIO NAZARETH						OVCON OMAR VILLALBA RUC 3197165-2			GIOVANNI FABRIZIO ELIZAUR NICOLICCHIA		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial		P. UNITARIO	P. TOTAL	VARIACION Res DNCP Nº 454/24	Precio unitario	Precio total	VARIACION Res DNCP Nº 454/24
1	Provisión y colocación cartel de obra (1,50m x 1,20m)	un	1,00	1.586.000	1.586.000	1.443.260	1.443.260	-9	1.586.000	**1.586.000**	0
2	Marcación y replanteo	m2	1.242,00	1.793	2.226.906	1.631	2.025.702	-9	1.793	**2.226.906**	0,000
3	Demolición de planchada de piedra	m3	5,00	363.019	1.815.095	330.347	1.651.735	-9	363.019	**1.815.095**	0%
4	Perfilado para caja de empedrado (hora máquina) y limpieza de terreno	H/M	5,00	466.764	2.333.820	424.755	2.123.775	-9	466.764	**2.333.820**	0
5	de arena y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada de río y piedra triturada 6ta.	m2	1.242,00	38.300	47.568.600	34.853	43.287.426	-9	38.300	**47.568.600**	0
6	Provisión y colocación de cordón normal (prefabricado)	ml	408,00	50.175	20.471.400	45.659	18.628.872	-9	50175	**20.471.400**	0
7	Muro de PBC (piedra bruta colocada) para contención transversal	m3	2,20	442.760	974.072	402.911	886.404	-9	442760	**974.072**	
8	Limpieza periódica, final y retiro de escombros	gl	1,00	1.601.320	1.601.320	1.457.201	1.457.201	- 9	1601320	**1.601.320**	0
					78.577.213		**71.504.375**			**78.577.213**	

	Tramo 2 calle Isabel Pascottini Bº Sol Naciente					OVCON OMAR VILLALBA RUC 3197165-2			GIOVANNI FABRIZIO ELIZAUR NICOLICCHIA		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial		P. UNITARIO	P. TOTAL	VARIACION Res DNCP Nº 454/24	Precio unitario	Precio total	VARIACION Res DNCP Nº 454/24
1	Provisión y colocación cartel de obra (1,50m x 1,20m)	un	1,00	1.540.847	1.540.847	1.402.170	1.402.170	-9,00	1.540.847	**1.540.847**	0%
2	Marcación y replanteo	m2	1.893,00	1.670	3.161.310	1.519	2.875.467	-9,04	1.670	**3.161.310**	0%
3	Demolición de planchada de piedra	m3	10,00	363.019	3.630.190	330.347	3.303.470	-9,00	363.019	**3.630.190**	0%
4	Perfilado para caja de empedrado (hora máquina) y limpieza de terreno	H/M	5,00	466.764	2.333.820	424.755	2.123.775	-9,00	466.764	**2.333.820**	0%
5	Colocación de piedra existente con compactación mecánica, colchón de arena y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada de río y piedra triturada 6ta.	m2	1.893,00	38.300	72.501.900	34.853	65.976.729	-9,00	38.300	**72.501.900**	0%
6	Provisión y colocación de cordón normal (prefabricado)	ml	607,00	50.175	30.456.225	45.659	27.715.013	-9,00	50.175	**30.456.225**	0%
7	Muro de PBC (piedra bruta colocada) para contención transversal	m3	4,00	442.760	1.771.040	402.911	1.611.644	-9,00	442.760	**1.771.040**	0
8	Limpieza periódica, final y retiro de escombros	gl	1,00	1.544.653	1.544.653	1.405.634	1.405.634	**-9,01**	1.544.653	**1.544.653**	0%
					116.939.985		106.413.902			**116.939.985**	- **0,00**

MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA · U.O.C.

Ruth A. Díaz Cáceres
Encargada U.O.C.

Tramo 3 Barrio San Miguel - Kanduy						OVCON OMAR VILLALBA RUC 3197165-2			GIOVANNI FABRIZIO ELIZAUR NICOLICCHIA		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial		P. UNITARIO	P. TOTAL	VARIACION Res DNCP Nº 454/24	Precio unitario	Precio total	VARIACION Res DNCP Nº 454/24
1	Provisión y colocación cartel de obra (1,50m x 1,20m)	un	1	1540847	1.540.847	1.402.170	1.402.170	- 9,00	1.540.847	1.540.847	- 0,00
2	Marcación y replanteo	m2	1980	1670	3.306.600	1.519	3.007.620	- 9,04	1.670	3.306.600	0
3	Perfilado para caja de empedrado (hora máquina) y limpieza de terreno	H/M	6	465098	2.790.588	423.239	2.539.434	- 9,00	465.098	2.790.588	0
4	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica, colchón de arena y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	m2	1980	38300	75.834.000	34.853	69.008.940	-9	38.300	75.834.000	0
5	Provisión y colocación de cordón normal (prefabricado)	ml	660	53508	35.315.280	48.692	32.136.720	- 9,00	53.508	35.315.280	0
6	Muro de PBC (piedra bruta colocada) para contención transversal	m3	4	406408	1.625.632	369.831	1.479.324	-9	406.408	1.625.632	0
7	Limpieza periódica, final y retiro de escombros	gl	1	1470398	1.470.398	1.338.062	1.338.062	- 9,00	1.470.398	1.470.398	0
					121.883.345		110.912.270			*121.883.345*	

Tramo 4 Barrio San Cayetano						OVCON OMAR VILLALBA RUC 3197165-2			GIOVANNI FABRIZIO ELIZAUR NICOLICCHIA		
Ítem	Descripción del Bien	dad de Me	Cantidad	Precio referencial		P. UNITARIO	P. TOTAL	VARIACION Res DNCP Nº 454/24	Precio unitario	Precio total	VARIACION Res DNCP Nº 454/24
1	Provisión y colocación cartel de obra (1,50m x 1,20m)	un	1	1.540.847	1.540.847	1402170	1.402.170	-9,0	1.540.847	1.540.847	- 0,00
2	Marcación y replanteo	m2	1014	1.836	1.861.704	1670	1.693.380	-9,0	1.836	1.861.704	0
3	Perfilado para caja de empedrado (hora máquina) y limpieza de terreno	H/M	8	471.764	3.774.112	429305	3.434.440	-9,0	471.764	3.774.112	0
4	Colocación de piedra existente con compactación mecánica, colchón de arena y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada de río y piedra triturada 6ta.	m2	1014	38.300	38.836.200	34853	35.340.942	-9,0	38.300	38.836.200	0
5	Provisión y colocación de cordón normal (prefabricado)	ml	338	56.841	19.212.258	51725	17.483.050	-9,0	56.841	19.212.258	0
6	Relleno y compactación para contención lateral de cordones (con arena gorda)	m3	15	92.489	1.387.335	84164	1.262.460	-9,0	92.489	1.387.335	0
7	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1	1.403.731	1.403.731	1277395	1.277.395	-9,0	1.403.731	1.403.731	0
					68.016.187		61.893.837			68.016.187	

MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA · U.O.C.

Ruth R. Díaz Cáceres
Encargada U.O.C.