Municipalidad de Fram

ID 488471

Anexo B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Construcción De Veredas En Varios Tramos Del Casco Urbano Del Distrito De Fram					Severa Villar Fernandez Ruc: 3.429.548-8			Ceferiano Zarza Ruc.: 2296529-7			A&F Ingeniería, Consultoría y Construcción S.R.L. Ruc: 80094725-8			Julio Cesar Gamon Benitez Ruc.: 807.052-0		
Código de Catalogo	**Ítem**	**Descripción del Bien**	**Unidad**	**Cant.**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Procedencia**
LOTE 1 - Calle Paraguay desde Plaza San Francisco hasta plaza Héroes del Chaco																
82101502-004	1	Cartel de obra	Un	1	839.240	839.240	Paraguay	821.154	821.154	Paraguay	872.200	872.200	Paraguay	858.405	858.405	Paraguay
72131601-9974	2	Marcación, replanteo y nivelación de obra	m2	907	3.620	3.283.340	Paraguay	3.565	3.233.455	Paraguay	3.700	3.355.900	Paraguay	3.724	3.377.668	Paraguay
72101703-004	3	Provisión y colocación de cordón	ml	546	65.540	35.784.840	Paraguay	64.137	35.018.802	Paraguay	68.100	37.182.600	Paraguay	67.019	36.592.374	Paraguay
72131601-009	4	Provisión y Colocación de piso de H° con malla electrosoldada - esp: 0.08m	m2	920	109.100	100.372.000	Paraguay	106.800	98.256.000	Paraguay	113.400	104.328.000	Paraguay	111.600	102.672.000	Paraguay
72131701-024	5	Construcción de pasos peatonales elevados	Un	3	6.245.000	18.735.000	Paraguay	6.110.266	18.330.798	Paraguay	6.487.800	19.463.400	Paraguay	6.380.000	19.140.000	Paraguay
72131601-012	6	Servicio de pintura de pasos peatonales	m2	122	80.000	9.760.000	Paraguay	78.304	9.553.088	Paraguay	83.100	10.138.200	Paraguay	81.823	9.982.406	Paraguay
72131601-013	7	Limpieza final	m2	907	3.200	2.902.400	Paraguay	3.229	2.928.703	Paraguay	3.400	3.083.800	Paraguay	3.374	3.060.218	Paraguay
					Total Lote 1	**171.676.820**		**Total Lote 1**	**168.142.000**		**Total Lote 1**	**178.424.100**		**Total Lote 1**	**175.683.071**	
LOTE 2 - Calle Mcal. Estigarribia desde plaza de la Mujer Paraguaya hasta Calle Paraguarí y Calle Misiones desde calle Paraguay hasta Calle Mcal. Estigarribia y sobre Calle Mcal Estigarribia desde Calle Misiones hasta Calle Perú																
82101502-004	1	Cartel de obra	Un	1	840.900	840.900	Paraguay	859.382	859.382	Paraguay	873.200	873.200	Paraguay	859.000	859.000	Paraguay
72131601-9974	2	Marcación, replanteo y nivelación de obra	m2	287	3.600	1.033.200	Paraguay	3.726	1.069.362	Paraguay	3.700	1.061.900	Paraguay	3.725	1.069.075	Paraguay
72101703-004	3	Provisión y colocación de cordón	ml	175	65.540	11.469.500	Paraguay	67.020	11.728.500	Paraguay	68.100	11.917.500	Paraguay	67.019	11.728.325	Paraguay
72131601-009	4	Provisión y Colocación de piso de H° con malla electrosoldada - esp: 0.08m	m2	245	109.000	26.705.000	Paraguay	111.600	27.342.000	Paraguay	113.400	27.783.000	Paraguay	111.600	27.342.000	Paraguay
72131601-012	5	Servicio de pintura de pasos peatonales	m2	36	80.000	2.880.000	Paraguay	81.823	2.945.628	Paraguay	83.100	2.991.600	Paraguay	81.823	2.945.628	Paraguay
72131601-013	6	Limpieza final	m2	287	3.200	918.400	Paraguay	3.374	968.338	Paraguay	3.400	975.800	Paraguay	3.374	968.338	Paraguay
82101502-004	7	Cartel de obra	Un	1	840.450	840.450	Paraguay	859.382	859.382	Paraguay	873.200	873.200	Paraguay	859.382	859.382	Paraguay
72131601-9974	8	Marcación, replanteo y nivelación de obra	m2	541	3.600	1.947.600	Paraguay	3.726	2.015.766	Paraguay	3.700	2.001.700	Paraguay	3.725	2.015.225	Paraguay
72101703-004	9	Provisión y colocación de cordón	ml	338	65.300	22.071.400	Paraguay	67.020	22.652.760	Paraguay	68.100	23.017.800	Paraguay	67.019	22.652.422	Paraguay
72131601-009	10	Provisión y Colocación de piso de H° con malla electrosoldada - esp: 0.08m	m2	474	109.000	51.666.000	Paraguay	111.600	52.898.400	Paraguay	113.400	53.751.600	Paraguay	111.600	52.898.400	Paraguay
72131701-024	11	Construcción de pasos peatonales elevados	Un	1	6.250.000	6.250.000	Paraguay	6.400.314	6.400.314	Paraguay	6.503.600	6.503.600	Paraguay	6.380.000	6.380.000	Paraguay
72131601-012	12	Servicio de pintura de pasos peatonales	m2	58	80.000	4.640.000	Paraguay	81.823	4.745.734	Paraguay	83.100	4.819.800	Paraguay	81.823	4.745.734	Paraguay
72131601-013	13	Limpieza final	m2	541	3.200	1.731.200	Paraguay	3.374	1.825.334	Paraguay	3.400	1.839.400	Paraguay	3.374	1.825.334	Paraguay
					Total Lote 2	**132.993.650**		**Total Lote 2**	**136.310.900**		**Total Lote 2**	**138.410.100**		**Total Lote 2**	**136.288.863**	
					Total General	**304.670.470**		**Total General**	**304.452.900**		**Total General**	**316.834.200**		**Total Genera**	**311.971.934**	

Econ. Guillermo Gonzalez
Enc. UOC

Firmado digitalmente por GUILLERMO ANDRES GONZALEZ RUDNIK
Fecha: 2026.09.24 11:46:38 -03'00'

Lic. Guillermo Gonzalez Rudnik
Encargado de UOC
Municipalidad de Fram