PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL (MCN) Nº12/2026 PARA LA AMPLIACIÓN DEL SALÓN DE DANZA MUNICIPAL - ID 491.555

		Oferta *ÑANDUTI CONSTRUCCIONES*					Oferente 2					Oferente 3				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	ZAPATA DE H°A°	N/A	N/A	3	2.690.000	8.070.000										
2	PILAR DE H° A°	N/A	N/A	3,5	2.690.000	9.415.000										
3	ENCADENADO DE H° A° INFERIOR	N/A	N/A	4	2.400.000	9.600.000										
4	ENCADENADO DE H° A° SUPERIOR	N/A	N/A	3,5	2.400.000	8.400.000										
5	AISLACION HORIZONTAL	N/A	N/A	20	57.000	1.140.000										
6	MAMPOSTERIA LADRILLO HUECO 0,15	N/A	N/A	180	116.000	20.880.000										
7	MAMPOSTERÍA 0,30 LADRILLO COMUN	N/A	N/A	27	193.000	5.211.000										
8	CONTRAPISO CASCOTE	N/A	N/A	99	44.000	4.356.000										
9	PISO CERAMICA ESMALTADA	N/A	N/A	99	128.000	12.672.000										
10	ZOCALO ESMALTADO	N/A	N/A	137	51.000	6.987.000										
11	PUERTAS PLACA C/MARCO	N/A	N/A	8	750.000	6.000.000										
12	VENTANA BALANCIN	N/A	N/A	2	420.000	840.000										
13	INSTALACION ELECT. TOMAS	N/A	N/A	11	220.000	2.420.000										
14	LUCES	N/A	N/A	11	255.000	2.805.000										
15	TABLERO SECCIONAL	N/A	N/A	1	1.050.000	1.050.000										
16	AZULEJO BAÑOS	N/A	N/A	35	121.000	4.235.000										
17	INSTALACION SANITARIA	N/A	N/A	2	7.400.000	14.800.000										
18	REGISTRO CLOACAL	N/A	N/A	4	350.000	1.400.000										
19	DESAGUE CLOACAL	N/A	N/A	1	2.700.000	2.700.000										
20	PISO ALISADA EXTERIOR	N/A	N/A	70	47.000	3.290.000										
21	MAMPOSTERIJA 0.30 LAD. COMUN EXTERIOR(REFORZ.)	N/A	N/A	21	200.000	4.200.000										
22	CIMIENTO PIEDRA BRUTA COLOCADA EXTERIOR	N/A	N/A	6	600.000	3.600.000										
23	DESAGUE EXTERIOR PATIO	N/A	N/A	1	1.500.000	1.500.000										
24	DESMONTE EXTERIOR	N/A	N/A	1	1.650.000	1.650.000										
25	PINTURA SIN ENDUIDO	N/A	N/A	505	26.000	13.130.000										
26	POZO CIEGO	N/A	N/A	1	3.500.000	3.500.000										
27	CAMARA SEPTICA	N/A	N/A	1	3.800.000	3.800.000										
28	TECHO DE ZIN C/ ESTRUC METALICA Y AISLANTE	N/A	N/A	70	240.000	16.800.000										
29	REVOQUE A DOS CAPAS FILTRADO	N/A	N/A	480	45.000	21.600.000										
				Total		196.051.000					-					

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

Firma del Responsable de la U.O.C.