ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N°10/2026 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1 COCINA Y DEPOSITO EN LA ESCUELA BÁSICA N°4.504 LA CANDELARIA, Y 1 COCINA Y DEPOSITO EN LA ESCUELA BÁSICA N°12.678 COMUNIDAD INDIGENA Y'APO – ID. 491.775.

		VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES					Oferente 2					Oferente 3				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Grupo 1 - CONSTRUCCIÓN DE COCINA Y DEPÓSITO EN LA ESCUELA BASICA N° N°4.504 LA CANDELARIA															
1	Cartel de obra	N/A	N/A	1	1,480,044	1,480,044										
2	Limpieza y preparación del terreno	N/A	N/A	40	9,502	380,080										
3	Replanteo	N/A	N/A	40	9,502	380,080										
4	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	6	916,798	5,500,788										
5	Zapatas de H° A°	N/A	N/A	0.35	3,216,704	1,125,846										
6	Pilares de H° A°	N/A	N/A	0.7	3,216,704	2,251,693										
7	Viga cumbrera y galería (H° A°)	N/A	N/A	0.5	3,216,704	1,608,352										
8	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	N/A	N/A	1.5	3,216,704	4,825,056										
9	Muros de nivelacion de 0,15 cm.	N/A	N/A	4.6	145,731	670,363										
10	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	7.5	145,731	1,092,983										
11	Aislacion asfaltica De paredes (27,5 ml)	N/A	N/A	12.5	32,167	402,088										
12	Muros de elevacion de 0,15 a revocar	N/A	N/A	49.6	142,081	7,047,218										
13	Muros de elevacion de 0,15 visto x una cara de ladrillos comunes prensados	N/A	N/A	50	206,175	10,308,750										
14	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	N/A	N/A	7	46,764	327,348										
15	Pilares de ladrillos comunes prensados De 0,36 x 0,36 visto p/galería ladr.prensados Núcleo de H°A°	N/A	N/A	7.5	258,476	1,938,570										
16	Techo de chapa sandwich con estructura metalica	N/A	N/A	52	419,554	21,816,808										
17	Revoques De paredes al interior a una capa	N/A	N/A	94.5	52,382	4,950,099										
18	Revoques De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	N/A	N/A	17	52,382	890,494										
19	Revoques De pilares de H° A°	N/A	N/A	3.2	67,452	215,846										
20	Contrapiso de H° de cascotes	N/A	N/A	40	58,062	2,322,480										
21	Carpeta de nivelacion	N/A	N/A	40	194,613	7,784,520										
22	Piso ceramico	N/A	N/A	40	195,679	7,827,160										
23	Zocalo ceramico	N/A	N/A	26	38,306	995,956										
24	Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	2.5	537,250	1,343,125										
25	Puerta metálica de 0,90 x 2.10	N/A	N/A	1	668,371	668,371										
26	Alfeizar de ventana De mortero 1 : 3 (cemento - arena)	N/A	N/A	2	67,452	134,904										
27	pintura De paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	N/A	N/A	84	31,417	2,639,028										
28	Pintura De pilares vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	10.5	29,919	314,150										
29	Pintura De viga galería,encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	N/A	N/A	37.44	31,412	1,176,065										
30	Pintura De aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alimenticio)	N/A	N/A	5	35,252	176,260										

31	Pintura De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	N/A	N/A	97.19	29,931	2,908,594											
32	De puerta metálica con pintura epóxica (grado alimenticio)	N/A	N/A	1.9	35,276	67,024											
33	Pintura Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	N/A	N/A	11	35,248	387,728											
34	Revestido de Azulejos	N/A	N/A	5.7	127,482	726,647											
35	Vidrios dobles	N/A	N/A	2.4	209,607	503,057											
36	Capitel de pilares	N/A	N/A	3	67,452	202,356											
37	Rampa con piso antideslizante	N/A	N/A	1	1,347,822	1,347,822											
38	Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr.= 55	N/A	N/A	13.4	134,781	1,806,065											
39	Instalación del tablero TS	N/A	N/A	1	217,389	217,389											
40	Instalación de comandos de ventiladores	N/A	N/A	2	217,389	434,778											
41	Alimentación de los circuitos de luces	N/A	N/A	7	217,389	1,521,723											
42	Alimentación de los circuitos de tomas	N/A	N/A	5	217,389	1,086,945											
43	Alimentación de los circuitos de ventiladores	N/A	N/A	2	217,389	434,778											
44	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	N/A	N/A	3	266,035	798,105											
45	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led. c/ fotocelula en galeria	N/A	N/A	2	307,313	614,626											
46	Ventilador de techo de 56 "(motor pesado)	N/A	N/A	2	692,283	1,384,566											
47	Instalación de Agua Corriente	N/A	N/A	1	1,457,322	1,457,322											
48	Instalación de griferia y pileta de acero inoxidable	N/A	N/A	1	2,107,023	2,107,023											
49	Desagüe Cloacal	N/A	N/A	1	5,478,892	5,478,892											
50	Registro 40x40	N/A	N/A	1	371,341	371,341											
51	Limpieza final	N/A	N/A	40	24,460	978,400											
					Total G1	**117,430,105**											
	Grupo 2 - CONSTRUCCIÓN DE COCINA Y DEPÓSITO EN LA ESCUELA BASICA N° N°12.678 COMUNIDAD INDIGENA Y'APO																
1	Cartel de obra	N/A	N/A	1	1,480,044	1,480,044											
2	Limpieza y preparación del terreno	N/A	N/A	40	9,502	380,080											
3	Replanteo	N/A	N/A	40	9,502	380,080											
4	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	6	916,798	5,500,788											
5	Zapatas de H° A°	N/A	N/A	0.35	3,216,704	1,125,846											
6	Pilares de H° A°	N/A	N/A	0.7	3,216,704	2,251,693											
7	Viga cumbrera y galetin (H° A°)	N/A	N/A	0.5	3,216,704	1,608,352											
8	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	N/A	N/A	1.5	3,216,704	4,825,056											
9	Muros de nivelacion de 0,15 cm.	N/A	N/A	4.6	145,731	670,363											
10	Relleno y apisonado de interieres	N/A	N/A	7.5	145,731	1,092,983											
11	Aislacion asfaltica De paredes (27,5 ml)	N/A	N/A	12.5	32,167	402,088											
12	Muros de elevacion de 0,15 a revocar	N/A	N/A	49.6	142,081	7,047,218											
13	Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	N/A	N/A	50	206,175	10,308,750											
14	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	N/A	N/A	7	46,764	327,348											
15	Pilares de ladrillos comunes prensados De 0,36 x 0,36 visto p/galeria lad:prensados Núcleo de H°A°	N/A	N/A	7.5	258,476	1,938,570											
16	Techo de chapa sandwich con estructura metalica	N/A	N/A	52	419,554	21,816,808											
17	Revoques De paredes al interior a una capa	N/A	N/A	94.5	52,382	4,950,099											
18	Revoques De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	N/A	N/A	17	52,382	890,494											
19	Revoques De pilares de H° A°	N/A	N/A	3.2	67,452	215,846											

20	Contrapiso de H° de cascotes	N/A	N/A	40	58,062	2,322,480											
21	Carpeta de nivelacion	N/A	N/A	40	194,613	7,784,520											
22	Piso ceramico	N/A	N/A	40	195,679	7,827,160											
23	Zocalo ceramico	N/A	N/A	26	38,306	995,956											
24	Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	2.5	537,250	1,343,125											
25	Puerta metálica de 0,90 x 2,10	N/A	N/A	1	668,371	668,371											
26	Alfeizar de ventana De mortero 1 : 3 (cemento - arena)	N/A	N/A	2	67,452	134,904											
27	pintura De paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	N/A	N/A	84	31,417	2,639,028											
28	Pintura De pilares vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	10.5	29,919	314,150											
29	Pintura De viga galería,encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	N/A	N/A	37.44	31,412	1,176,065											
30	Pintura De aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alimenticio)	N/A	N/A	5	35,252	176,260											
31	Pintura De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	N/A	N/A	97.19	29,931	2,908,994											
32	De puerta metálica con pintura epóxica (grado alimenticio)	N/A	N/A	1.9	35,276	67,024											
33	Pintura Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	N/A	N/A	11	35,248	387,728											
34	Revestido de Azulejos	N/A	N/A	5.7	127,482	726,647											
35	Vidrios dobles	N/A	N/A	2.4	209,607	503,057											
36	Capitel de pilares	N/A	N/A	3	67,452	202,356											
37	Rampa con piso antideslizante	N/A	N/A	1	1,347,822	1,347,822											
38	Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr.= 55	N/A	N/A	13.4	134,781	1,806,065											
39	Instalación del tablero TS	N/A	N/A	1	217,389	217,389											
40	Instalación de comandos de ventiladores	N/A	N/A	2	217,389	434,778											
41	Alimentación de los circuitos de luces	N/A	N/A	7	217,389	1,521,723											
42	Alimentación de los circuitos de tomas	N/A	N/A	5	217,389	1,086,945											
43	Alimentación de los circuitos de ventiladores	N/A	N/A	2	217,389	434,778											
44	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	N/A	N/A	3	266,035	798,105											
45	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ Fotocelula en galeria	N/A	N/A	2	307,313	614,626											
46	Ventilador de techo de 56 "(motor pesado)	N/A	N/A	2	692,283	1,384,566											
47	Instalación de Agua Corriente	N/A	N/A	1	1,457,322	1,457,322											
48	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	N/A	N/A	1	2,107,023	2,107,023											
49	Desagüe Cloacal	N/A	N/A	1	5,478,892	5,478,892											
50	Registro 40x40	N/A	N/A	1	371,341	371,341											
51	Limpieza final	N/A	N/A	40	24,460	978,400											
					Total G2	117,430,105											
					TOTAL GENERAL	234,860,211											

MUNICIPALIDAD DE YPEJHU
Rolando Ramírez
UOC

Firma del Responsable de la U.O.C.

Señor:
DR. JUAN AGUSTÍN MARÍA ENCINA,
Director Nacional de Contrataciones Públicas.
Presente

DECLARACIÓN JURADA

Yo, ROLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ, en mi carácter de Encargado la Unidad Operativa de contrataciones de la Municipalidad de Ypejhu del Departamento de Canindeyú. DENTRO DEL MARCO DE LA **LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N°09/2026 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE 15 DE MAYO – ID. 490.925.**

Declaro bajo juramento que:
Que, el presente llamado es considerado como una necesidad de alta prioridad, pues la obra de referencia es de importancia trascendental, pues el camino a empedrar es actualmente terraplenada y con terreno fangoso dificultando el tránsito de vehículos y de personas.

Que, ante la actual situación se ha procedido a la suscripción del contrato con el contratista adjudicado, previo al plazo requerido en la ley ya que la demora generaría un daño al interés público.

Así mismo se menciona que el llamado ha permanecido publicado en el portal DNCP por el plazo legal.

Es el compromiso la Intendencia Municipal a través de la Unidad Operativa de Contrataciones del aceleramiento de los trabajos de adjudicación, con estricto cumplimiento de normas de la Ley.

Para lo que hubiere lugar se formula la declaración jurada exclusiva responsabilidad de la convocante.

Me afirmo y me ratifico en lo expresado, en señal de lo cual firmo el presente documento en la ciudad de Ypejhu, a los 24 días del mes de agosto del año 2026.

Sin otro particular, me es grato saludarles con mi mayor respeto y estima.

MUNICIPALIDAD DE YPEJHU
Rolando Ramirez
UOC