INFORME RECTIFICATIVO
INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

Construcción De Tres Aulas, Baño Sexado, Cocina Comedor Y Depósito En El Colegio Nac. San Blas Y Construcción De Dos Aulas En La Esc. Básica N° 1542 Sabina González De Cuenca- Plurianual- Segundo Llamado" – ID 492.933

Cambyretá, 28 de octubre de 2026.

El Comité de Evaluación de Ofertas de la Municipalidad de Cambyretá se reúne a los efectos de analizar la nota de Observación de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas donde señala:

Inconsistencia en documentos

Se observa inconsistencias de datos en los documentos remitidos.

Comentario

Se verifica que existen diferencias entre los importes resultantes de la multiplicación de las cantidades adjudicadas por los precios unitarios y los montos registrados en el SICP. A modo de ejemplo, en el lote N.º 2, se identifican las siguientes diferencias: Ítem Nº 1 – Demolición sin recuperación: importe calculado G. 6.505.799,82, mientras que en el SICP se registra G. 6.505.799; Ítem Nº 2 – Limpieza y preparación del terreno: importe calculado G. 869.975,88, mientras que en el SICP se registra G. 869.975. Al respecto, se solicita a la Convocante verificar la totalidad de los ítems adjudicados de ambos lotes y, de corresponder, realizar las correcciones pertinentes, a fin de garantizar la concordancia entre las cantidades, los precios unitarios, los importes adjudicados y la documentación respaldatoria.

En razón a los argumentos expuestos los miembros del Comité de Evaluación de Ofertas, conformado por los siguientes titulares: Abg. Sergio Antonio Benítez (Asesor Jurídico), Ing. Yessica Natalia Sánchez (Directora de Obras, Proyectos y Vialidad) y la Srta. Alexandra Lujan Silva (Asistente de Secretaria General); en el Marco de llamado **"Construcción De Tres Aulas, Baño Sexado, Cocina Comedor Y Depósito En El Colegio Nac. San Blas Y Construcción De Dos Aulas En La Esc. Básica N° 1542 Sabina González De Cuenca- Plurianual- Segundo llamado" – ID 492933,** proceden a realizar un Informe de Evaluación Complementaria sobre el punto citado:

El comité corroborando el punto determinado; concluye al respecto, y en atención se verifico todos los ítems realizando las correcciones pertinentes y aclarando que en el Sistema SICP el redondeo es hacia abajo, por ese motivo se ha verificado y corregido esos puntos mencionados.

Lote 2 - Construcción De Dos Aulas En La Esc. Básica N° 1542 Sabina González De Cuenca

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Cantidad	GAL-METAL	
				Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	72103003-001	Preparación de la obra: Demolición sin recuperación	127.73	50,934	6,505,799
2	72131601-002	Preparación de la obra: Limpieza y preparación del terreno	172.82	5,034	869,975
3	70111503-002	Destronque de arboles medianos	1.00	362,229	362,229

Abg. Sergio Benitez
ASESOR JURÍDICO
Municipalidad de Cambyreta

Yessica Sánchez
Directora de Obras
Municipalidad de Cambyretá

Alexandra Silva
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
Municipalidad de Cambyretá

4	72131601-9974	Preparación de la obra: Replanteo y marcación	172.82	4,900	846,818
5	82101502-004	Preparación de la obra: Cartel de Obra (2,50 x 1,50 mts)	1.00	1,080,526	1,080,526
6	72131601-002	Preparación de la obra - Vallado perimetral de obra	56.00	92,477	5,178,712
7	72131601-003	Excavación para zapata y dados de hormigon	16.20	44,334	718,211
8	72131601-004	Estructura de H°A° para zapatas	3.90	2,046,534	7,981,483
9	72131601-004	Estructura de H° A° para dados	2.56	2,046,534	5,239,127
10	72131601-004	Estructura de H° A° para columnas de 15 x 30 cm	3.10	2,184,800	6,772,880
11	72131601-004	Estructura de H° A° para columnas de 30 x 30 cm	1.76	2,184,800	3,845,248
12	72131601-004	Estructura de H° A°: Encadenado inferior de H° A° (0,15 x 0,30 cm)	90.75	182,400	16,552,800
13	72131601-004	Estructura de H° A°: Encadenado superior de H° A° (0,15 x 0,30 cm)	57.25	190,400	10,900,400
14	72131601-005	Muros de nivelación: De 0.30 mts. Con ladrillo común	117.70	249,810	29,402,637
15	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	86.41	78,320	6,767,631
16	72131601-006	Aislación asfáltica: De paredes "Tipo U"	270.71	35,600	9,637,276
17	72131601-005	Muros de elevación: De 0.15 para revocar con ladrillo hueco	216.52	88,440	19,149,029
18	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	28.10	20,854	585,997
19	72131601-007	Colocación de chapa trapezoidal N° 26. Incluye: Aislante termico y estructura metálica con perfil tipo C de 150 mm y tirantes de 75 mm, pintado con base antioxido según diseño de plano	187.00	389,400	72,817,800
20	72131601-007	Provision y colocacion de Viga reticulada metálica de 0,4 x 0,6 mts. Incluye pintura	14.05	360,886	5,070,448
21	72131601-007	Provision y colocacion de viga reticulada metálica de 0,2 x 0,3 mts. Incluye pintura	14.05	313,338	4,402,399
22	72101601-002	Cielo raso de pvc (simil madera); con solera y cuadro metálico	187.00	127,083	23,764,521
23	72101601-002	Cenefa de chapa Nro 26 desarrollo 50 cm	27.40	81,938	2,245,101
24	72131601-008	Revoques: De paredes interior y exterior a una capa	433.04	29,458	12,756,492
25	72131601-008	Enduido interior	216.52	22,685	4,911,756
26	72131601-008	Enduido Exterior	167.20	27,431	4,586,463
27	72131601-012	Pinturas: De paredes revocadas al acrilico	383.72	39,325	15,089,789
28	72131601-008	Revoques: De pilares de galeria	13.50	31,767	428,855
29	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes de 8 cm	172.82	38,109	6,585,997
30	72131601-009	Carpeta de nivelacion para piso cerámico de 2 cm	172.82	29,602	5,115,818
31	72131601-009	Piso cerámico 45 x 45 cm.	172.82	142,458	24,619,592
32	72131601-009	Zócalo cerámico 10 x 30 cm	85.05	30,912	2,629,066
33	72131601-010	"Aberturas: Puerta metálica doble enchapado de doble hoja de 0,60 x 2.10. Incluye: marcos, herrajes y pintura "	2.00	1,413,038	2,826,076
34	72131601-010	Aberturas: Ventanas (V1) en carpinteria de aluminio con cerramiento de vidrio templado 8 mm de. Incluye cerradura con llave	15.12	552,298	8,350,746
35	72101903-001	Cuadro de perfiles metalicos con chapa de metal expandida para proteccion de ventanas	15.12	265.286	4.011.124
36	72101510-005	"Desague Pluvial: Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms."	55.10	112,666	6,207,897
37	72131601-012	Pinturas: Cenefa con antioxido - Pintura al látex	24.60	31,760	781,296
38	72131601-012	Pinturas: Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	55.10	30,394	1,674,709

Abg. Sergio Benitez
ASESOR JURÍDICO
Municipalidad de Cambyreta

Yessica Sánchez
Directora de Obras
Municipalidad de Cambyretá

Alexandra Silva
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
Municipalidad de Cambyretá

39	72131601-001	instalación de tablero metalico con barra fase neutro TS20	1.00	282,666	282,666
40	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	14.00	179,920	2,518,880
41	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de TCV	4.00	105,866	423,464
42	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	18.00	100,000	1,800,000
43	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	14.00	100,000	1,400,000
44	72131601-001	Alimentación de los circuitos para TCV	4.00	100,000	400,000
45	72131601-001	Alimentación 4 x 10 mm. NYY al tablero existente	70.00	81,814	5,726,980
46	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos tipo panel led de 24 W	18.00	114,746	2,065,428
47	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos tipo panel led de 24 W c/ fotocélula en galería	4.00	160,160	640,640
48	72131601-001	Tablero TS 10. con barra de fase y neutro	1.00	285,546	285,546
49	72131601-001	Disyuntor diferencial de 32A x 2. 2P	1.00	233,226	233,226
50	72131601-001	Llave termomagnetica de 2 x 32 A	1.00	129,280	129,280
51	72131601-001	Interruptor termomagnetica de 1 x 25A	3.00	83,574	250,722
52	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves	2.00	287,974	575,948
53	72131601-001	Registro electrico de 30 x 30 x 70 cms.	2.00	231,920	463,840
54	72131601-011	Canilla de servicio de bronce 1/2" con pico de manguera instalada	2.00	411,794	823,588
55	72131601-009	Guarda obra de baldoson de alisado de cemento con contrapiso de 60 cm de ancho	25.00	92,986	2,324,650
56	72131601-9984	Rampa de hormigon con espesor de 0,20	12.00	1,123,280	13,479,360
57	72131601-013	Limpieza final	172.82	10,809	1,868,011
58	73121602-007	Placa adosada a la mamposteria 30 x 40 cm; con letras en relieve	1.00	1,252,434	1,252,434

ES NUESTRO INFORME.

Atentamente.

Abg. Sergio Benitez
ASESOR JURÍDICO
Municipalidad de Cambyreta

Yessica Sanchez
Directora de Obras
Municipalidad de Cambyretá

Alexandra Silva
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
Municipalidad de Cambyretá