DONCP

DIRECCION NACIONAL DE
CONTRATACIONES PUBLICAS

Subasta a la Baja Electrénica
Actade Sesion Publica Virtua

SBE ID N° 235144

~

En laciudad de Asuncion, Capital de la Republicadel Paraguay siendo las 9:39 del dia 3/12/2012,
en el domicilio de la Direccion Nacional de Contrataciones Plblicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Farifia, en ladireccion
web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad alo establecido en el Decreto 12.453/08, finalizala
SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 235144 -
LPN 22/2012 - ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRANSFORMADOR ELECTRICO DE 66 KV

de lalnstitucién:

Cadigo Verificador: ec9cefc64d3eb66f1dc691ch6b329055

Nivel de Entidad: BANCA CENTRAL DEL ESTADO

Entidad: BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

uoC: UOC BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

Cadigo SICP: 1272

Los listados obtenidos en € presente procedimiento de contrataci 6n realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

Listado de Consultas

CONSULTA

Consulta Realizada

Fecha

Hora

Entendemos que el Contratista debera aplicar las medidas de mitigacion ambiental requeridas para 66 kV en el
estudio de impacto ambiental que sera desarrollado por el Propietario de la Instalacion (Banco Central) dado a
que no se puede asumir |a responsabilidad por la obtencién de un permiso ambiental y que no se puedallevar a
cabo €l proyecto en caso de no obtenerlo. Favor confirmar si el Estudio de impacto ambiental serarealizado por
la Contratante (BCP).

21-11-2012

14:07:31

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas

Fecha

Hora

El Proveedor/Contratista deberé considerar las Medidas de Proteccion Ambiental (MPA) por lo que debera
considerar las acciones a ser implementadas para prevenir, mitigar, corregir o compensar impactos ambientales
negativos directos causados por la construccion de subestaciones industrial es urbanas de acuerdo alas leyes
vigentes en €l pais. Dichas medidas serén incluidas en la actualizacion de la Licencia de Impacto Ambiental a
cargo de la Contratante.

22-11-2012

14:21:49

CONSULTA

Consulta Realizada

Fecha

Hora

Favor confirmar en que moneda se realizara |a cotizacién de precios para la subasta.

21-11-2012

14:08:45

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas

Fecha

Hora

Conformelaclausulal.7 dela SECCION I. CALENDARIO DE EVENTOS Y DATOS DE LA SUBASTA, la
moneda de |a of erta deberé expresarse en guaranies.

21-11-2012

14:39:58

CONSULTA

Consulta Realizada

Fecha

Hora

Solicitamos el suministro de los planos gjecutivos que figuran en el Pliego de Basesy Condiciones, Seccion 111 ?
Suministros Requeridos, 5 ? Lista de Planos (Pag. 9/348), afin de verificar las cantidades de suministros a ser
gjecutados por €l contratista.

Teniendo en cuenta el plazo dado por e Contratante para la presentacion de Ofeerta, a menos que se cuente con €l
Proyecto Ejecutivo de la obra, no es posible estimar |as cantidades de materiales y accesorios.

Por lo tanto, entendemos, que en caso que el Proyecto Ejecutivo arroje cantidades diferentes alas establecidas en
laListade Cantidades de la Oferta, regira el precio unitario para calcular € costo final. Esto esvéido para
aumento o disminucio6n de cantidades.

Entendemos que esto es de interés de ambas partes a fin de que el contratista pueda gjustar su oferta.
Entendemos también, que laexigencia solicitada a contratista, referente a listado real y definitivo delos
componentes (Pag. 9/348), se refiere alos componentes menores de montaje, que si son responsabilidad del
contratistay cuyos precios unitarios no figuran en la Lista de Cantidades.

22-11-2012

07:29:23

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas

l

Fecha

Hora

03-12-2012

1 de 3



ONCP C

@
DIRECCION NACIONAL DE L & ‘
CONTRATACIONES PUBLICAS s SGS % SGS
Listado de Consultas
Los planos gjecutivos que figuran en el Pliego de Bases y Condiciones podran ser retirados del Departamento de 22-11-2012 14:22:33
Logisticaen el Sub-suelo 1, Edificio del Banco Central del Paraguay en el horario de 08:00 a 11:00 hs. de lunes a
viernes.
Todos los materiales, accesorios y cualquier tipo de componente o gastos necesarios para el correcto
cumplimiento de la provisién, montaje y puesta en funcionamiento de la Subestacion (SE), debera ser incluido en
el Costo Final, por lo tanto, el listado real y definitivo necesario es exclusiva responsabilidad del oferente
debiendo incluir cada uno de los componentes necesarios para el perfecto y correcto funcionamiento de la SE,
desde €l puesto de entrega sobre la calle federacion Rusa hasta la conexion alos interruptores de 23 KV dela SE
23 KV-220 V, existente del BCP, ubicado en la cabecera norte.
Listado de Proveedor es Participantes
Oferente Categoria Nro. Nro. Garantia Tipo Entidad Fecha Fecha lnicio [FechaFinde
Emision de Vigencia Vigencia
TECNO ELECTRIC Sin categorizar 1 007.1508.025765/000 Péliza LA CONSOLIDADA 30-11-2012 03-12-2012 05-03-2013
SA. - 80005398-2
Consorcio Rieder - 14 Sin categorizar 2 007.1508.025795/000 Péliza LA CONSOLIDADA 30-11-2012 30-11-2012 06-03-2013
de Julio - S.A DE SEGUROS
DNCP-000274
CONCRET-MIX SA - Grande 3 007.1508.025781/000 Péliza LA CONSOLIDADA 30-11-2012 03-12-2012 03-03-2013
80003241-1 SA.
Listado de Propuestas por Proveedor
DATOSDEL ITEM
Item Nro. Cadigo Descripcion del 1tem Cantidad
1 39121002-003 | Provisién de Transformadores, Montaje y Puesta en Funcionamiento de una Subestacion de 66 KV hasta su 1
perfecto funcionamiento
PROPUESTASINICIALES
Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripcion Precio Unit. Precio Total
TECNO ELECTRIC TRAFOby WEG |WEG 12/16/20 MVA - BRASIL Provision de Transformadores, 30.800.000.000 30.800.000.000
SA. - 80005398-2 EQUIPAMENT!| 66/23 KV Montajey Puestaen
ELECTRICOS Funcionamiento de una
SA. Subestacién de 66 KV hasta su
perfecto funcionamiento
Consorcio Rieder - 14 de | SIEMENS SIEMENS VARIOS PAISES VARIOS | Provision de Transformadores, 38.000.000.000 38.000.000.000
Julio - DNCP-000274 Montajey Puestaen
Funcionamiento de una
Subestacion de 66 KV hasta su
perfecto funcionamiento
CONCRET-MIX SA - Concret Mix SA. - - - Provision de Transformadores, 32.000.000.020 32.000.000.020
80003241-1 Montgjey Puestaen
Funcionamiento de una
Subestacion de 66 KV hasta su
perfecto funcionamiento

Beneficio MyPIMES

Listado General detodas las Ofertas

1-LPN 22/2012 - ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRANSFORMADOR ELECTRICO DE 66 KV

Oferente Precio Fecha Hora Estado
TECNO ELECTRIC SA. - 80005398-2 29.800.000.000 03-12-2012 09:31:12.361 Periodo Aleatorio
Codigo Verificador: 4246c9083a42a3fc881a345038644¢e6e
| CONCRET-MIX SA - 80003241-1 | 29.900.000.000 03-12-2012 09:30:49.232 | Periodo Aleatorio
Cédigo Verificador: 527d24c43e3693dbf 120b220076ea93da
| TECNO ELECTRIC SA. - 80005398-2 | 29.950.000.000 03-12-2012 09:24:50.787 | Etapade Puja
Codigo Verificador: 95h2eh02a758a09d3458a40ad77891b2
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Listado General detodaslas Ofertas
| CONCRET-MIX SA - 80003241-1 | 30.200.000.000 03-12-2012 09:24:09.835 | Etapa de Puja
Codigo Verificador: 9202a0f2890f 7d9eB8e16a88c4b5a7c68
| TECNO ELECTRIC SA. - 80005398-2 | 30.400.000.000 03-12-2012 09:22:13.565 | Etapade Puja
Codigo Verificador: 5809af c4d1e481add3dd79f 195eb6886
| CONCRET-MIX SA - 80003241-1 | 30.500.000.000 03-12-2012 09:20:38.797 | Etapa de Puja
Codigo Verificador: cf9ad47bbc95a78c8817e0b8b167838d
| TECNO ELECTRIC SAA. - 80005398-2 | 30.800.000.000 03-12-2012 08:51:39.422 | Propuesta
Codigo Verificador: 9b6af 221290f0e748a2156226488eab3
| CONCRET-MIX SA - 80003241-1 | 32.000.000.020 03-12-2012 08:51:39.420 | Propuesta
Codigo Verificador: 08145a8a503b8832ac0342aa2b607496
Consorcio Rieder - 14 de Julio - 38.000.000.000 03-12-2012 08:51:39.417 Propuesta
DNCP-000274
Cadigo Verificador: e52881cf9bec8fad70f 1c4cd80f 74570

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1-LPN 22/2012 - ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRANSFORMADOR ELECTRICO DE 66 KV

Oferente Mejor Precio
TECNO ELECTRIC SA. - 80005398-2 29.800.000.000
CONCRET-MIX SA - 80003241-1 29.900.000.000
Consorcio Rieder - 14 de Julio - DNCP-000274 38.000.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80005398-2 - TECNO ELECTRIC SA.

Item Precio Ganador

1-LPN 22/2012 - ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 29.800.000.000
TRANSFORMADOR ELECTRICO DE 66 KV

Listado de Mensajes

1-LPN 22/2012 - ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRANSFORMADOR ELECTRICO DE 66 KV

Mensaje Fecha Hora

EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 03-12-2012 09:02:02.166
Buenos dias, comenzamos la Subasta. 03-12-2012 09:02:10.334
Todos |os precios en competencia se encuentran por encimadel referencial. 03-12-2012 09:02:18.974
Sefiores bajen sus precios. 03-12-2012 09:02:24.674
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podria declarar desierto el grupo. 03-12-2012 09:08:57.962
Sefiores esperamos mejores ofertas. 03-12-2012 09:09:01.524
Sefiores Oferentes, reiteramos, es necesario que sigan mejorando sus precios 03-12-2012 09:13:01.660
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos més pasaremos a la etapa de puja. 03-12-2012 09:14:27.902
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas. 03-12-2012 09:19:42.599
Atenci6n pasamos a la etapa de puja. 03-12-2012 09:19:46.851
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 03-12-2012 09:19:49.390
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 03-12-2012 09:30:09.872
MOMENTO.

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 03-12-2012 09:38:58.950
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 03-12-2012 09:38:59.021

Con lo que se da por terminado €l acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante €l
procedimiento, en dos g emplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.
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