

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 246543

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 16:57 del día 30/11/2012, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 12.453/08, finaliza la

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 246543 -
CONSTRUCCION DE PABELLON DE AULAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA - PLURIANUAL -SBE de la Institución:

Código Verificador: 5038996cd9993615c95509ff21bc8b1f

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Nivel de Entidad: | GOBIERNOS DEPARTAMENTALES |
| Entidad: | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ |
| UOC: | UOC CAAZAPA |
| Código SICP: | 1301 |

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

Listado de Consultas

Listado de Proveedores Participantes

| Oferente | Categoría | Nro. | Nro. Garantía | Tipo | Entidad | Fecha Emisión | Fecha Inicio de Vigencia | Fecha Fin de Vigencia |
|---|-----------------|------|---------------------|--------|-----------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | Grande | 1 | 1150100079180000 | Póliza | EL COMERCIO PARAGUAYO | 27-11-2012 | 29-11-2012 | 28-01-2013 |
| G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4 | Sin categorizar | 2 | 077.1501.019439/000 | Póliza | LA CONSOLIDADA | 29-11-2012 | 29-11-2012 | 28-01-2013 |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITTEZ - 383791-2 | Sin categorizar | 3 | 077.1501.019440/000 | Póliza | La Consolidada | 29-11-2012 | 29-11-2012 | 28-01-2013 |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | Sin categorizar | 4 | 47.1501.014541 | Póliza | Imperio S.A | 26-11-2012 | 29-11-2012 | 13-01-2013 |
| PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8 | Sin categorizar | 5 | 22.1501.06980/000 | Póliza | Seguros Chaco S.A. | 28-11-2012 | 29-11-2012 | 12-02-2013 |
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6 | Sin categorizar | 6 | 1.1501.0007931.0000 | Póliza | El Comercio Paraguayo | 29-11-2012 | 29-11-2012 | 29-03-2013 |

Listado de Propuestas por Proveedor

| INFORMACION DEL LOTE: 1 - Construccion de Direccion y baño sexado | | | | | | | |
|--|---------------|----------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 72131601-9999 | Construccion de aula | | | | | 1 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | 215.383.800 | 215.383.800 |
| G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4 | N/A | N/A | N/A | N/A | CONSTRUCCION DE DIRECCIÓN Y BAÑO SEXADO - esc. bás N° 1627 | 139.450.000 | 139.450.000 |

| INFORMACION DEL LOTE: 2 - Construccion de Pabellon de 3 aulas | | | | | | | |
|--|---------------|----------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 72131601-9999 | Construccion de aula | | | | | 1 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | 228.173.432 | 228.173.432 |
| G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4 | N/A | N/A | N/A | N/A | Esc. Bas. N° 7512 | 159.500.000 | 159.500.000 |
| PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8 | No Aplica | Paraguay | Paraguay | Paraguay | Construcción de Aula | 200.000.000 | 200.000.000 |

| INFORMACION DEL LOTE: 3 - Construccion de Pabellon de 3 aulas | | | | | | | |
|--|---------------|----------------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 72131601-9999 | Construccion de aula | | | | | 1 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | 228.173.432 | 228.173.432 |
| G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4 | N/A | N/A | N/A | N/A | Esc. Bás. N° 10662 Sta. teresa | 159.500.000 | 159.500.000 |
| PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8 | No Aplica | Paraguay | Paraguay | Paraguay | Construcción de Aula | 200.000.000 | 200.000.000 |

| INFORMACION DEL LOTE: 4 - Construccion de Pabellon de 3 aulas | | | | | | | |
|--|---------------|----------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 72131601-9999 | Construccion de aula | | | | | 1 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | 228.173.432 | 228.173.432 |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITTEZ - 383791-2 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ESCUELA BASICA N° 6091 | 159.300.000 | 159.300.000 |
| PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8 | No Aplica | Paraguay | Paraguay | Paraguay | Construcción de Aula | 200.000.000 | 200.000.000 |

| INFORMACION DEL LOTE: 5 - Construccion de Pabellon de 3 aulas | | | | | | | |
|--|---------------|----------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 72131601-9999 | Construccion de aula | | | | | 1 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | 228.173.432 | 228.173.432 |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITTEZ - 383791-2 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ESCUELA BASICA N° 3005 | 159.300.000 | 159.300.000 |

| INFORMACION DEL LOTE: 6 - Construccion de Pabellon de 3 aulas | | | | | | | |
|---|---------------|----------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 72131601-9999 | Construccion de aula | | | | | 1 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | 228.173.432 | 228.173.432 |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ESCUELA BASICA N° 4239 | 159.300.000 | 159.300.000 |
| PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8 | No Aplica | Paraguay | Paraguay | Paraguay | Construcción de Aula | 200.000.000 | 200.000.000 |

| INFORMACION DEL LOTE: 7 - Construccion de Direccion con baño | | | | | | | |
|--|---------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 72131601-9999 | Construccion de aula | | | | | 1 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | 115.442.529 | 115.442.529 |
| G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4 | N/A | N/A | N/A | N/A | Colegio Nacional Felipe Molas López | 79.500.000 | 79.500.000 |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | no aplica | pedro antonio lopez | no aplica | paraguaya | construccion de aula con baño | 70.000.000 | 70.000.000 |

| INFORMACION DEL LOTE: 8 - Construccion de Pabellon de 3 aulas | | | | | | | |
|---|---------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 72131601-9999 | Construccion de aula | | | | | 1 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | 228.173.432 | 228.173.432 |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ESCUELA BASICA N° 63 | 159.800.000 | 159.800.000 |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | no aplica | pedro antonio lopez | no aplica | paraguaya | construccion de pabellon de 3 aulas | 160.000.000 | 160.000.000 |
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÑO - 864413-6 | no aplica | no aplica | no aplica | nacional | no aplica | 159.000.000 | 159.000.000 |

| INFORMACION DEL LOTE: 9 - Construccion de Direccion con baño y Secretaria | | | | | | | |
|---|---------------|----------------------|--------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 72131601-9999 | Construccion de aula | | | | | 1 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | 235.469.531 | 235.469.531 |
| G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4 | N/A | N/A | N/A | N/A | Colegio Nacional Moises Bertoni | 134.600.000 | 134.600.000 |

| INFORMACION DEL LOTE: 10 - Construccion de Direccion con baño | | | | | | | |
|---|---------------|----------------------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 72131601-9999 | Construccion de aula | | | | | 1 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | 115.442.529 | 115.442.529 |
| G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4 | N/A | N/A | N/A | N/A | Esc. Bás. N° 61 Cnel. Abdon Maciel | 79.500.000 | 79.500.000 |

| INFORMACION DEL LOTE: 11 - Construccion de Direccion con baño | | | | | | | |
|--|---------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 72131601-9999 | Construccion de aula | | | | | 1 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | 115.442.529 | 115.442.529 |
| G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4 | N/A | N/A | N/A | N/A | Colegio Nacional Cnel. Maciel | 79.500.000 | 79.500.000 |

| INFORMACION DEL LOTE: 12 - Construccion de Pabellon de 3 aulas | | | | | | | |
|---|---------------|----------------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 72131601-9999 | Construccion de aula | | | | | 1 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | 228.173.432 | 228.173.432 |
| G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4 | N/A | N/A | N/A | N/A | Esc. bás. N° 5113 San Carlos | 159.500.000 | 159.500.000 |
| PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8 | No Aplica | Paraguay | Paraguay | Paraguay | Construcción de Aula | 200.000.000 | 200.000.000 |

| INFORMACION DEL LOTE: 13 - Construccion de Pabellon de 3 aulas | | | | | | | |
|---|---------------|----------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 72131601-9999 | Construccion de aula | | | | | 1 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | 228.173.432 | 228.173.432 |
| G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4 | N/A | N/A | N/A | N/A | Esc. Bás. N° 915 Zoilo Vera | 159.600.000 | 159.600.000 |
| PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8 | No Aplica | Paraguay | Paraguay | Paraguay | Construcción de Aulas | 200.000.000 | 200.000.000 |

| INFORMACION DEL LOTE: 14 - Construccion de Pabellon de 3 aulas | | | | | | | |
|---|---------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 72131601-9999 | Construccion de aula | | | | | 1 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | 228.173.432 | 228.173.432 |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ESCUELA BASICA N° 2496 | 159.800.000 | 159.800.000 |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | no aplica | pedro antonio lopez | no aplica | paraguaya | construccion de pabellon de 3 aulas | 160.000.000 | 160.000.000 |
| PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8 | No Aplica | Paraguay | Paraguay | Paraguay | Construcción de Aula | 200.000.000 | 200.000.000 |
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÑO - 864413-6 | nacional | no aplica | no aplica | nacional | no aplica | 159.000.000 | 159.000.000 |

| INFORMACION DEL LOTE: 15 - Construccion de un aula y baño sexado anexo | | | | | | | |
|---|---------------|----------------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 72131601-9999 | Construccion de aula | | | | | 1 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |

| | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | Juan Canatta | 183.913.362 | 183.913.362 |
| G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4 | N/A | N/A | N/A | N/A | Esc. bas. N° 1961 Prof. Julia Acosta | 139.600.000 | 139.600.000 |

INFORMACION DEL LOTE: 16 - Construccion de Pabellon de 3 aulas

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---------------|----------------------|-----------|-------------|------------------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 72131601-9999 | Construccion de aula | | | | 1 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ESCUELA BASICA N° 7830 | 164.000.000 | 164.000.000 |
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6 | no aplica | no aplica | no aplica | nacional | no aplica | 163.000.000 | 163.000.000 |

INFORMACION DEL LOTE: 17 - Construccion de Pabellon de 3 aulas

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---------------|----------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 72131601-9999 | Construccion de aula | | | | 1 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | 228.173.432 | 228.173.432 |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ESCUELA BASICA N° 6345 | 164.500.000 | 164.500.000 |
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6 | no aplica | no aplica | no aplica | nacional | no aplica | 162.000.000 | 162.000.000 |

INFORMACION DEL LOTE: 18 - Construccion de Direccion con baño y Secretaria

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---------------|----------------------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 72131601-9999 | Construccion de aula | | | | 1 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | 235.469.531 | 235.469.531 |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | COLEGIO NACIONAL GEORGE L. REXTORT | 139.800.000 | 139.800.000 |
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6 | no aplica | no aplica | no aplica | nacional | no aplica | 139.000.000 | 139.000.000 |

INFORMACION DEL LOTE: 19 - Construccion de un aula y baño sexado anexo

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---------------|----------------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 72131601-9999 | Construccion de aula | | | | 1 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | 183.913.362 | 183.913.362 |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | COLEGIO NACIONAL AVELINO LOPEZ | 139.800.000 | 139.800.000 |

INFORMACION DEL LOTE: 20 - Construccion de un aula

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------|---------------|----------------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 72131601-9999 | Construccion de aula | | | | 1 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |

| | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | 96.588.535 | 96.588.535 |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | COLEGIO NACIONAL SANTA BARBARA | 69.800.000 | 69.800.000 |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | no aplica | pedro antonio lopez | no aplica | paraguaya | construccion de un aula | 70.000.000 | 70.000.000 |
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÑA - 864413-6 | no aplica | no aplica | no aplica | nacional | no aplica | 69.000.000 | 69.000.000 |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| INFORMACION DEL LOTE: | 21 - Construccion de un aula |
|------------------------------|------------------------------|

| DATOS DEL ITEM | | | |
|----------------|---------------|----------------------|----------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
| 1 | 72131601-9999 | Construccion de aula | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|--|-----------|---------------------|-----------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ESCUELA BASICA N° 1845 | 69.800.000 | 69.800.000 |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | no aplica | pedro antonio lopez | no aplica | paraguaya | construccion de un aula | 70.000.000 | 70.000.000 |

| | |
|------------------------------|--|
| INFORMACION DEL LOTE: | 22 - Construccion de Pabellon de 3 aulas |
|------------------------------|--|

| DATOS DEL ITEM | | | |
|----------------|---------------|----------------------|----------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
| 1 | 72131601-9999 | Construccion de aula | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | 228.173.432 | 228.173.432 |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | COLEGIO NACIONAL ASENTAMIENTO LIMA 4ta. LINEA | 164.800.000 | 164.800.000 |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | no aplica | pedro antonio lopez | no aplica | paraguaya | construccion de pabellon 3 aula | 160.000.000 | 160.000.000 |
| PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8 | No Aplica | Paraguay | Paraguay | Paraguay | Construcción de Aulas | 200.000.000 | 200.000.000 |
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÑA - 864413-6 | no aplica | no aplica | no aplica | nacional | no aplica | 162.000.000 | 162.000.000 |

| | |
|------------------------------|--|
| INFORMACION DEL LOTE: | 23 - Construccion de Pabellon de 3 aulas |
|------------------------------|--|

| DATOS DEL ITEM | | | |
|----------------|---------------|----------------------|----------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
| 1 | 72131601-9999 | Construccion de aula | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | 228.173.432 | 228.173.432 |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ESCUELA BASICA N° 14515 | 164.800.000 | 164.800.000 |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | no aplica | pedro antonio lopez | no aplica | paraguaya | construccion de pabellon de 3 aula | 160.000.000 | 160.000.000 |
| PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8 | No Aplica | Paraguay | Paraguay | Paraguay | Construcción de Aulas | 200.000.000 | 200.000.000 |

| | |
|------------------------------|--|
| INFORMACION DEL LOTE: | 24 - Construccion de Pabellon de 3 aulas |
|------------------------------|--|

| DATOS DEL ITEM | | | |
|----------------|---------------|----------------------|----------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
| 1 | 72131601-9999 | Construccion de aula | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | Juan Canatta | 228.173.432 | 228.173.432 |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | COLEGIO NACIONAL TARUMA | 159.800.000 | 159.800.000 |

| | | | | | | | |
|---|-----------|----------|----------|----------|-----------------------|-------------|-------------|
| PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8 | No Aplica | Paraguay | Paraguay | Paraguay | Construcción de Aulas | 200.000.000 | 200.000.000 |
|---|-----------|----------|----------|----------|-----------------------|-------------|-------------|

| INFORMACION DEL LOTE: 25 - Construcción de Dirección con baño y Secretaría | | | | | | | |
|---|---------------|----------------------|-----------|-------------|---|--------------|--------------|
| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | Cantidad | |
| 1 | 72131601-9999 | Construcción de aula | | | | 1 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ESCUELA BASICA N° 310 | 139.800.000 | 139.800.000 |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | no aplica | pedro antonio lopez | no aplica | paraguaya | construcción de dirección con baño y secretaria | 105.000.000 | 105.000.000 |

| INFORMACION DEL LOTE: 26 - Construcción de Pabellon de 3 aulas | | | | | | | |
|---|---------------|----------------------|----------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | Cantidad | |
| 1 | 72131601-9999 | Construcción de aula | | | | 1 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4 | N/A | N/A | N/A | N/A | IFD San Juan Nepomuceno | 159.500.000 | 159.500.000 |
| PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8 | No Aplica | Paraguay | Paraguay | Paraguay | Construcción de Aulas | 200.000.000 | 200.000.000 |

| INFORMACION DEL LOTE: 27 - Construcción de Pabellon de 3 aulas | | | | | | | |
|---|---------------|----------------------|----------|-------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | Cantidad | |
| 1 | 72131601-9999 | Construcción de aula | | | | 1 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4 | N/A | N/A | N/A | N/A | Esc. Bás. N° 949 Dr. Fabio Rivas | 159.500.000 | 159.500.000 |
| PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8 | No Aplica | Paraguay | Paraguay | Paraguay | Construcción de Aulas | 200.000.000 | 200.000.000 |

| INFORMACION DEL LOTE: 28 - Construcción de Pabellon de 3 aulas | | | | | | | |
|---|---------------|----------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | Cantidad | |
| 1 | 72131601-9999 | Construcción de aula | | | | 1 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | 228.173.432 | 228.173.432 |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ESCUELA BASICA N° 5141 | 164.800.000 | 164.800.000 |
| PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8 | No Aplica | Paraguay | Paraguay | Paraguay | Construcción de Aulas | 200.000.000 | 200.000.000 |

| INFORMACION DEL LOTE: 29 - Construcción de un Aula Tematica | | | | | | | |
|--|---------------|----------------------|--------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | Cantidad | |
| 1 | 72131601-9999 | Construcción de aula | | | | 1 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | 96.588.535 | 96.588.535 |
| G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4 | N/A | N/A | N/A | N/A | Colegio Nacional Dr. Pedro Zarza | 79.600.000 | 79.600.000 |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | no aplica | pedro antonio lopez | no aplica | paraguaya | construcción de un aula tematica | 70.000.000 | 70.000.000 |

| INFORMACION DEL LOTE: | | 30 - Construccion de un aula | | | | | |
|---|---------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad | | | | |
| 1 | 72131601-9999 | Construccion de aula | 1 | | | | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | Juan Canatta | 96.588.535 | 96.588.535 |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ESCUELA BASICA N° 146 | 69.900.000 | 69.900.000 |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | no aplica | pedro antonio lopez | no aplica | paraguay | construccion de un aula | 70.000.000 | 70.000.000 |

Beneficio MyPIMES

Listado General de todas las Ofertas

1 - Construccion de Direccion y baño sexado

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4 | 139.450.000 | 30-11-2012 | 08:08:57.990 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 006fe6ea8b9524e493e29c37019301a5 | |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 200.000.000 | 30-11-2012 | 08:22:36.069 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | fa6099d3b2a471a3ec41bc4889156ff2 | |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 215.383.800 | 30-11-2012 | 08:08:57.988 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | a74b37ad69c1eacd9389903bd1ba631e | |

2 - Construccion de Pabellon de 3 aulas

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4 | 159.500.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.054 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | df2ed558797e265d08290b84f2db86cc | |
| PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8 | 194.258.789 | 30-11-2012 | 08:45:13.949 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 72e46ef30675ea29412e029dd4f3a00f | |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 196.000.000 | 30-11-2012 | 08:36:35.365 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 67e6e6709a85f7ad086e7363ccb94d88 | |
| PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8 | 200.000.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.056 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 7e16ec66cca8d5e6a52ad8d6ebba97c9 | |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 228.173.432 | 30-11-2012 | 08:08:58.052 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | cf7fac9690cb4fec05fe716143dfc2ad | |

3 - Construccion de Pabellon de 3 aulas

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4 | 159.500.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.100 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 8dea7077ac2703426e5a112994241628 | |
| PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8 | 189.665.489 | 30-11-2012 | 08:58:16.296 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 8578a722a0f4ea69bdc8eba9028f282 | |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 193.000.000 | 30-11-2012 | 08:57:59.411 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 666b4a7cf116945d8394c601dde6617a | |
| PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8 | 194.665.489 | 30-11-2012 | 08:57:30.793 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 83b6e70240a62ada5cde57e90eb17ec5 | |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 198.000.000 | 30-11-2012 | 08:55:10.964 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 52ab6e759df3cae2c938cf98517cdeb6 | |
| PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8 | 200.000.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.102 | Propuesta |

Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|---|-------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| | | Código Verificador: | 9ed958b3d9302222cbf454b6d868bd29 | |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 228.173.432 | 30-11-2012 | 08:08:58.098 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | ccf8a43ebb2d7b1fcc43fa18f8c29522 | |

4 - Construcción de Pabellon de 3 aulas

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|-------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITIZ - 383791-2 | 159.300.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.139 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 3e4ce5591f9577c4959feccd3798a2f60 | |
| PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8 | 193.350.840 | 30-11-2012 | 09:21:20.697 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 3a7a939c8d4939768ad74c61a5e20fad | |
| PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8 | 197.350.840 | 30-11-2012 | 09:18:49.322 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | cec64dc7b008e0f063adecfed4be556e | |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 199.859.940 | 30-11-2012 | 09:09:43.546 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 1b8730a6969da17eab61446691673a42 | |
| PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8 | 200.000.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.141 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 1d9e7b228f071a57d92ee714adc5c52b | |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 228.173.432 | 30-11-2012 | 08:08:58.137 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 60ea6d6d29c45ee4d55675791e99a649 | |

5 - Construcción de Pabellon de 3 aulas

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|-------------|---------------------|----------------------------------|---------------|
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITIZ - 383791-2 | 159.300.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.169 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | d1e3f1ad591c0d5015a661d751e4fb43 | |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 216.514.935 | 30-11-2012 | 09:25:10.351 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 4becf49c6df6408e87a2821caa7e68d7 | |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 228.173.432 | 30-11-2012 | 08:08:58.168 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 9365f59129a320cbe8a204fc5835fda5 | |

6 - Construcción de Pabellon de 3 aulas

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|-------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITIZ - 383791-2 | 159.300.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.204 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 06eab318ddc9f223df7c6be71528dc67 | |
| PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8 | 200.000.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.206 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 17f362824ce405b21decfd94441d2679 | |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 216.514.935 | 30-11-2012 | 09:36:54.262 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | 7865073e6d8bcd8b63722376455974cc | |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 228.173.432 | 30-11-2012 | 08:08:58.203 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 851be0fde7bdcb8d48d1cff5af5eb4fd | |

7 - Construcción de Dirección con baño

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|-------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 70.000.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.236 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | d9e7f93bd2020a1564ae0e69ac694bab | |
| G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4 | 79.500.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.234 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 98810288245342284f3086ac8d8ae513 | |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 115.442.529 | 30-11-2012 | 08:08:58.233 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 4e074961af06d75db0f38d5b0704bdc1 | |

8 - Construcción de Pabellon de 3 aulas

30-11-2012

Listado General de todas las Ofertas

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6 | 146.700.000 | 30-11-2012 | 10:28:47.343 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 8ad4bcd54b3149e201212df9279bba8 | |
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6 | 147.000.000 | 30-11-2012 | 10:27:04.331 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 001e59cc57699351e41142ab8030cc0f | |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 147.000.000 | 30-11-2012 | 10:28:04.107 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | efafd08c79c9fb23428fc056fe8df586 | |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 147.400.000 | 30-11-2012 | 10:27:21.200 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | bd8759ff0a4e5dbe384f57b8bb5b893 | |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 147.500.000 | 30-11-2012 | 10:26:48.114 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 1d868ee7d67b13ee34f1f1cc82fd27c6 | |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 147.500.000 | 30-11-2012 | 10:27:09.529 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 46c276f62174e23ff62b4d742d7576da | |
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6 | 147.900.000 | 30-11-2012 | 10:25:26.090 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 7f9e939c39aad75ac9ff4b846ee5994e | |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 147.900.000 | 30-11-2012 | 10:26:16.247 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 7625efa756199f4a008597d223091c17 | |
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6 | 148.000.000 | 30-11-2012 | 10:23:13.264 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 2f47c515a3be64219d824738a3eedbcb | |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 148.000.000 | 30-11-2012 | 10:24:34.961 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 3d15728fb6958a7455054f2ac00bb500 | |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 148.000.000 | 30-11-2012 | 10:25:20.156 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 0a8adc5b59b7caa357e3509b1c0497a3 | |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 148.400.000 | 30-11-2012 | 10:23:36.854 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 7f2db6c63909db8117de08784ed579a6 | |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 148.500.000 | 30-11-2012 | 10:22:49.875 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 502e8f3535c5c95ce7ed763c8dad7e4c | |
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6 | 148.900.000 | 30-11-2012 | 10:22:01.271 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 160c31d299615eb7f2d960d0e4bfa76e | |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 149.000.000 | 30-11-2012 | 10:21:29.073 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 5f6136ba576355a3902938c27b481d39 | |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 149.000.000 | 30-11-2012 | 10:21:46.686 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | e3fa0b42fc522747bdfb28a8e52b49d | |
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6 | 149.500.000 | 30-11-2012 | 10:19:29.608 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 93aa36d3edad0effefc4f634015b89a | |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 150.000.000 | 30-11-2012 | 10:18:51.059 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | e9194a4d5eae46160ad8806dc0d5e | |
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6 | 152.800.000 | 30-11-2012 | 10:18:26.536 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 7fa2c08cd85bbbd1ed69e954b5bdf811 | |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 152.900.000 | 30-11-2012 | 10:19:22.998 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 49d29a579c9529ed08b20a6d3e933f78 | |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 153.000.000 | 30-11-2012 | 10:17:53.176 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 9ba6adb5d9101b99acaee40ecdbfe95c | |
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6 | 153.800.000 | 30-11-2012 | 10:17:33.637 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 41820c5f4816e0157d153851aac80565 | |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 154.000.000 | 30-11-2012 | 10:16:56.800 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | b874dbb97cda2fab59302d57a4802a0e | |
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6 | 154.800.000 | 30-11-2012 | 10:16:34.665 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | fef9592bf542f0b2735ee80c9fb4ac5c | |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 155.000.000 | 30-11-2012 | 10:15:57.058 | Etapa de Puja |

Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|--|-------------|---------------------|----------------------------------|---------------|
| | | Código Verificador: | f65f1058068bac8aad68516c5abaa639 | |
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6 | 155.700.000 | 30-11-2012 | 10:15:40.112 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 81b4a1df7f3b5d6005bffc99c7ab38cc | |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 156.000.000 | 30-11-2012 | 10:15:07.734 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 6a8dabc0fc2eb86ea101a9dd56f9ac05 | |
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6 | 157.600.000 | 30-11-2012 | 10:14:32.474 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | c4c114be5f4428dbae98974edba14419 | |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 158.000.000 | 30-11-2012 | 10:13:42.038 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 5d9d573222cb0b530a7603c23015a918 | |
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6 | 159.000.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.266 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 75faa9588ff7297265d9d15b1ae17af6 | |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 159.800.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.267 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 1ed42ff018eebd4db1ea562188394bcd | |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 160.000.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.269 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | f9ad066da67e21473b28193bff57333 | |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 228.173.432 | 30-11-2012 | 08:08:58.264 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 28a44eb37973fcd54716401ce43de2d1 | |

9 - Construcción de Direccion con baño y Secretaria

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|-------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4 | 134.600.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.297 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | f7209fba146c39a21514bfdec9b06070 | |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 235.469.531 | 30-11-2012 | 08:08:58.295 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 4acb7e114043ee0a5b176f8ddb7a0525 | |

10 - Construcción de Direccion con baño

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|-------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4 | 79.500.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.323 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | a88cbfb1a2863d9f5c2e26dc6c87cb41 | |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 115.442.529 | 30-11-2012 | 08:08:58.322 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 253d8914e33ce9505a6f91364814f054 | |

11 - Construcción de Direccion con baño

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|-------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4 | 79.500.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.357 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 0b87edbdb3146a10d399f037c8d11bea | |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 115.442.529 | 30-11-2012 | 08:08:58.355 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | f383ac53ea80b4b9f94d005071afb039 | |

12 - Construcción de Pabellon de 3 aulas

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|-------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4 | 159.500.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.386 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | f6e211c4aa6f44d9eca8e2bc87019055 | |
| PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8 | 200.000.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.388 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | e59907c52efa3f47198e0c674fa3c5dd | |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 228.173.432 | 30-11-2012 | 08:08:58.385 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 2c9196d16996d70412b4883a4df25f94 | |

13 - Construcción de Pabellon de 3 aulas

Listado General de todas las Ofertas

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|-------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4 | 159.600.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.418 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | cedc39b4c3cc37cc5d6686e3e47009bf | |
| PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8 | 200.000.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.419 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 534c02580c6ed9a5af9e4fd091599483 | |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 228.173.432 | 30-11-2012 | 08:08:58.416 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 0f11f442d51050f40b2cd1dee38008a4 | |

14 - Construcción de Pabellon de 3 aulas

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 140.000.000 | 30-11-2012 | 12:07:09.025 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f5e1b461fcdfb74495220e68bc02e980 | |
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6 | 142.700.000 | 30-11-2012 | 12:06:44.735 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | c24b8552f9608d62e91e3b512d72153c | |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 143.000.000 | 30-11-2012 | 12:06:06.643 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 9dc47bc1f4dfa44a8ee53cc22039074d | |
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6 | 143.700.000 | 30-11-2012 | 12:05:36.636 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | d83974d9d73168b3a3f634cf9a9f24b0 | |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 144.000.000 | 30-11-2012 | 12:03:30.153 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 928175c0afc7ca0b22bc6ab70466e294 | |
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6 | 144.500.000 | 30-11-2012 | 12:02:32.593 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | a474846f73ca2ce11bbd76cdf33b6b1f | |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 145.000.000 | 30-11-2012 | 11:59:29.936 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | a95c5de93f32059f37a61a75fd6ec425 | |
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6 | 148.000.000 | 30-11-2012 | 11:59:19.690 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | ed5417af00e674a88620c6decb5afd6 | |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 149.000.000 | 30-11-2012 | 11:58:24.340 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 795db218e0368a63c1b38160767f5a02 | |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 150.000.000 | 30-11-2012 | 11:57:28.372 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | ea637527b23857f44290c4ba6fe4f31b | |
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6 | 159.000.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.453 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | aafac411efc781873a3280011498f4e2 | |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 159.800.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.455 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 6a5463af04a8c30ca1f8c271d65c143e | |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 160.000.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.456 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 4a70e4feb5f016d4d35b4f5b029def7b | |
| PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8 | 200.000.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.458 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 33a3db6d50ea091bc09c9c740e09d3dd | |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 228.173.432 | 30-11-2012 | 08:08:58.451 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 7c7816093bdf2dbe115f37b78257a079 | |

15 - Construcción de un aula y baño sexado anexo

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|-------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4 | 139.600.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.487 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | aada886895429fd1495414f2051f9bd6 | |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 183.913.362 | 30-11-2012 | 08:08:58.485 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 6146a2022709a2e0335a6829ee8e47d4 | |

16 - Construcción de Pabellon de 3 aulas

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|----------|--------|-------|------|--------|
|----------|--------|-------|------|--------|

Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|--|-------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6 | 163.000.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.513 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 59db17b8d0c6f13f23e580cc98122183 | |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 164.000.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.515 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 951d90aa88a5ad8eee2194f2bf13301f | |

17 - Construcción de Pabellon de 3 aulas

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|-------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6 | 162.000.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.546 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | c6794a6c7a1c3387198778b9687eb030 | |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 164.500.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.549 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 64c454cb6b8f044dd00f4bff606c1906 | |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 228.173.432 | 30-11-2012 | 08:08:58.544 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | f7011b47f63532a918fc9a1ce1f1196c | |

18 - Construcción de Direccion con baño y Secretaria

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|-------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6 | 139.000.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.583 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | d0d4efb35e03500e97bdfc22e11397c6 | |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 139.800.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.584 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 2a6abf7fec5470143336902c379890c5 | |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 235.469.531 | 30-11-2012 | 08:08:58.581 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | e83e3c784adc577fb9f295a3c7e71abd | |

19 - Construcción de un aula y baño sexado anexo

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|-------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 139.800.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.615 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 605898bc80e97939fbc059c0618253f8 | |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 183.913.362 | 30-11-2012 | 08:08:58.613 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | f6e6147ffec5131fcc28a9252aca49ea | |

20 - Construcción de un aula

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6 | 52.500.000 | 30-11-2012 | 13:36:30.353 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 70d7470ca30b74f32e74f2c749d6a6da | |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 53.000.000 | 30-11-2012 | 13:36:00.700 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | ff5ec20c5dd857263ca4c183a5e651e6 | |
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6 | 54.500.000 | 30-11-2012 | 13:35:40.840 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | be09c3943e74caaabcd87ed866a9229 | |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 55.000.000 | 30-11-2012 | 13:35:09.517 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 5d6aac17959701ad82188f46b2e38321 | |
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6 | 57.000.000 | 30-11-2012 | 13:34:57.681 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 087d76bd317c27a1b23627c52dbd3b5e | |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 58.000.000 | 30-11-2012 | 13:34:35.877 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 8b5123fd05fcb9d95e313009b58e6f3 | |
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6 | 59.000.000 | 30-11-2012 | 13:34:09.395 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 07e5ffaa520e63c14e9980af1c5a96ce | |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 60.000.000 | 30-11-2012 | 13:33:47.933 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f98d1c425f2e6a890b7a490fb56ff1e6 | |
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6 | 62.000.000 | 30-11-2012 | 13:33:20.382 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 7bf78811bb869cb5bfc9757197501c13 | |

Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|---|------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 63.000.000 | 30-11-2012 | 13:32:47.317 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 80ebff60075e3a72f45097a5169cb32c | |
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6 | 64.500.000 | 30-11-2012 | 13:32:36.589 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 317c3f09a2efae02cfa289881e419676 | |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 65.000.000 | 30-11-2012 | 13:32:14.585 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | dd1f70bd439407e9597a673609e23b6b | |
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6 | 66.000.000 | 30-11-2012 | 13:31:55.869 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 7622666a988e40f70f956b48203f3045 | |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 67.000.000 | 30-11-2012 | 13:19:30.448 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | 4d2cf8c3ddb56a97addc19201c7af4fa | |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 67.000.000 | 30-11-2012 | 13:31:53.310 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 964e5b24e841355504c958e761cb7248 | |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 68.800.000 | 30-11-2012 | 13:31:10.231 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 8c9b7aa0932444c26c5b007c07d9a8d3 | |
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6 | 69.000.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.653 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 69ae07f04bfd73b24e1637db810ad56e | |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 69.800.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.654 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | d82bd53f8ef946cfdc834086083d1190 | |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 70.000.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.656 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | cddb9a097eb8ecd80b7f33272dd0ca4e | |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 96.588.535 | 30-11-2012 | 08:08:58.651 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 2c875aa8e302052a1a411961395e6d15 | |

21 - Construcción de un aula

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 63.000.000 | 30-11-2012 | 14:10:26.341 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 2cf865a99f4f2778a92cda804b5c5893 | |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 64.000.000 | 30-11-2012 | 14:10:08.459 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 0c49b3d68006cfa0c94bef1427c3fdd1 | |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 65.000.000 | 30-11-2012 | 14:07:06.317 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 5f318eb638b9f2d7058658504d83919f | |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 68.000.000 | 30-11-2012 | 14:06:52.880 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 02e2302345578eb3476d455e3a6dd510 | |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 69.000.000 | 30-11-2012 | 13:57:01.456 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | eeef13353cf1a66607e8a7653131463a | |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 69.000.000 | 30-11-2012 | 13:59:46.935 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 14357bef792bd0fb413defea662709c1 | |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 69.800.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.684 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | ee9e64b5f7f3a31509f5fad927f3deb3 | |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 70.000.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.686 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 3b68ce867aa065ffbb2a9b1beedd752d | |

22 - Construcción de Pabellon de 3 aulas

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 139.500.000 | 30-11-2012 | 14:32:07.368 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | e687988aaf3ffaaff5477c28b89509c | |
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6 | 139.950.000 | 30-11-2012 | 14:31:17.401 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 65db539accd28ed458ea8f8a5b05e6a5 | |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 140.000.000 | 30-11-2012 | 14:30:27.573 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 7d71b2de5f600b807c13a17471b58419 | |
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6 | 141.800.000 | 30-11-2012 | 14:30:03.851 | Periodo Aleatorio |

Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|---|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | Código Verificador: | ba24369090a1ff569b7f1421a2d4008b | |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 142.000.000 | 30-11-2012 | 14:29:35.675 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 12695b19684be86173cb1a197229d2b8 | |
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6 | 143.800.000 | 30-11-2012 | 14:29:11.876 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | ede37014693ca362f15101408ff415e3 | |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 144.000.000 | 30-11-2012 | 14:28:39.927 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 79a65164d2af861526cfac74d87c4069 | |
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6 | 144.800.000 | 30-11-2012 | 14:28:09.966 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | c406c748eee688171c2686e5aea8967d | |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 145.000.000 | 30-11-2012 | 14:27:48.373 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 9ba6302c3c7c9382dbc3e0eeeb08cde9 | |
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6 | 145.800.000 | 30-11-2012 | 14:27:29.070 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 49591ff08ac2d3e43c7a7fc94ad9de67 | |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 146.000.000 | 30-11-2012 | 14:27:06.029 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 4fd94ed0c6976fc61cc3a2771bb72c2d | |
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6 | 146.800.000 | 30-11-2012 | 14:26:53.585 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 73a2e4b1f871863eb6c388872b0ba752 | |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 147.000.000 | 30-11-2012 | 14:26:30.910 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 7ad4ebd6bf962f345cfca88e386b0af1 | |
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6 | 147.500.000 | 30-11-2012 | 14:26:21.563 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 664bf758898140a0d9c242d07daf09b4 | |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 148.000.000 | 30-11-2012 | 14:25:57.118 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 97026affa85da000104224b5bae4cc4b | |
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6 | 148.500.000 | 30-11-2012 | 14:25:48.037 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | d55b28f417e4ec588a1ed1512a57b303 | |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 149.000.000 | 30-11-2012 | 14:25:24.041 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 3859a738d697eb8c1e1b1f73f600e402 | |
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6 | 149.500.000 | 30-11-2012 | 14:25:00.194 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 82352f18c7918e3f1f68f4eaf3f53a86 | |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 150.000.000 | 30-11-2012 | 14:24:24.117 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | d1222eaeaedc98a2d7db6349db3694eb | |
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6 | 152.500.000 | 30-11-2012 | 14:24:12.931 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 4614281400dda5d3480e7cdef313e5cf | |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 153.000.000 | 30-11-2012 | 14:22:49.955 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | ec8547431dc390e58f16cfb14a2c52e7 | |
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6 | 153.500.000 | 30-11-2012 | 14:23:36.008 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 6428babf3e3f2246567dd4b438034fef | |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 154.000.000 | 30-11-2012 | 14:23:05.822 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | b9e5b6be1b2b26fd542393af3eec703b | |
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6 | 154.500.000 | 30-11-2012 | 14:22:34.512 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | c2cf0950b457e090c7fd665f63e8f497 | |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 155.000.000 | 30-11-2012 | 14:17:50.760 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 374a2fc84c1747711a40e51b9490f914 | |
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6 | 155.000.000 | 30-11-2012 | 14:18:39.729 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 474c2454c7d879f173ed50465d41c859 | |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 157.000.000 | 30-11-2012 | 14:17:31.576 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 032cb1a9a435bc28f9c33c97fb4d4357 | |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 158.000.000 | 30-11-2012 | 14:16:23.974 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 9442b29d75be29c9cb3561228c2d7ee2 | |
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6 | 158.000.000 | 30-11-2012 | 14:16:55.202 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 3a551787f203f9543b61772cd82f7497 | |

Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|---|-------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 159.000.000 | 30-11-2012 | 14:15:45.100 | Eta de Puja |
| | | Código Verificador: | 258aa8b4a726a16b639d01b41f7dbb85 | |
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6 | 159.000.000 | 30-11-2012 | 14:15:46.773 | Eta de Puja |
| | | Código Verificador: | dcf970ae00681b9cfd535304c5a048bf | |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 160.000.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.724 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | a65d7bc6bed2946183e632b92e6ee0d2 | |
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6 | 160.000.000 | 30-11-2012 | 14:14:07.488 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | cc173c90cec78b1c558d6ec52e722a68 | |
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6 | 162.000.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.721 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 9c53a0a3731f9a27ac3d2d7093e8d136 | |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 164.800.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.723 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 9682319ca39ac54bc35fb5a61d378482 | |
| PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8 | 200.000.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.726 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | ce8922d6f5b45b78c13eae14c0d0a7c1 | |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 228.173.432 | 30-11-2012 | 08:08:58.719 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | d9d07d60efb333bd1ab81b4fd23ea19c | |

23 - Construcción de Pabellon de 3 aulas

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 148.400.000 | 30-11-2012 | 14:53:18.560 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 1abe1eb29ff8e6564ac70a52608a3fb8 | |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 148.500.000 | 30-11-2012 | 14:51:51.299 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 6d5519d35fdd46701637d57d0d513cd3 | |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 149.900.000 | 30-11-2012 | 14:51:36.001 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 6e232f28043284ff0c3bc45527e12f4a | |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 150.000.000 | 30-11-2012 | 14:44:41.230 | Eta de Puja |
| | | Código Verificador: | 73556474183c98ca79931e23661c7ae5 | |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 154.900.000 | 30-11-2012 | 14:44:18.942 | Eta de Puja |
| | | Código Verificador: | 9ac8c494fb17e010280069a52e850ffe | |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 155.000.000 | 30-11-2012 | 14:40:32.281 | Eta de Puja |
| | | Código Verificador: | f5103f994f3fe2a1a14115918086a05d | |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 159.900.000 | 30-11-2012 | 14:40:14.428 | Eta de Puja |
| | | Código Verificador: | 5e94b3dc8740baaf8b207d04146715ec | |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 160.000.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.764 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | f04991e4b95f9d977eeb2bdc32d01535 | |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 164.800.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.763 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | c4dbdce738eb21b76bacd79789eaf06b | |
| PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8 | 200.000.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.766 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | b0d4f6354a0df4a9dc22031f5a0c8ca1 | |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 228.173.432 | 30-11-2012 | 08:08:58.761 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 65ab2463ee39f3a1c68fcb85f7beac48 | |

24 - Construcción de Pabellon de 3 aulas

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|-------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 159.800.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.799 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 187aa8bde305813af6129e9ce5f4dba8 | |
| PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8 | 200.000.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.801 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 39c8a4ba74d103904cccfee7249222a4 | |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 228.173.432 | 30-11-2012 | 08:08:58.798 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 043498e3a74f4d92b20fff5e4e7d757 | |

Listado General de todas las Ofertas

25 - Construcción de Dirección con baño y Secretaria

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|-------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 105.000.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.831 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | beae028f4384ed328d994b121ce68fd6 | |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 139.800.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.829 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 511cabe645853bfb10523744c5925e4b | |

26 - Construcción de Pabellon de 3 aulas

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|-------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4 | 159.500.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.861 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | e9a8f6d13e117ab96ccb6d5819df87e | |
| PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8 | 200.000.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.863 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | c2980317ae2e2d653010fe9898e1e0f6 | |

27 - Construcción de Pabellon de 3 aulas

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|-------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4 | 159.500.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.890 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | d8d52535ca9c05c766d7444d8dd98053 | |
| PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8 | 200.000.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.892 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 3ab2454a5aff1dac6337952f6077b5f4 | |

28 - Construcción de Pabellon de 3 aulas

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|-------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 164.800.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.925 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 8ea296ae94b3c7ed7116f51c273efd0b | |
| PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8 | 200.000.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.927 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 122f70e67291527845f30aed439a35c6 | |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 228.173.432 | 30-11-2012 | 08:08:58.923 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 3c3e509d4385df7272e2c9a80554970a | |

29 - Construcción de un Aula Tematica

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 63.000.000 | 30-11-2012 | 16:30:58.305 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 1068da5a71d5aeb851d59a67297e7d2e | |
| G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4 | 64.900.000 | 30-11-2012 | 16:30:44.466 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | ba4a62495e22933d54c19fc5b6c16a40 | |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 65.000.000 | 30-11-2012 | 16:29:28.125 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f5051e5ad3fe784c01151d09674f86f2 | |
| G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4 | 69.900.000 | 30-11-2012 | 16:29:19.623 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 76e56b16cea5bf50b1090b6bd47df304 | |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 70.000.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.962 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | df22a6c56ce367bb68fb4e4163f1b73f | |
| G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4 | 79.600.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.960 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 22f8ac44a37af55dac67ad12a92d196f | |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 96.588.535 | 30-11-2012 | 08:08:58.958 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 1624073e306e72b8d0d436328d3ee11c | |

30 - Construcción de un aula

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|----------|--------|-------|------|--------|
|----------|--------|-------|------|--------|

30-11-2012

Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|---|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 57.000.000 | 30-11-2012 | 16:53:03.567 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 4ad3f7b94c307f669c0c7f2359becc59 | |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 57.990.000 | 30-11-2012 | 16:52:59.122 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | c859cea0504f3c6ca89d1afeed07089 | |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 58.000.000 | 30-11-2012 | 16:52:06.514 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 8070cb8a69a32d7bd32bb75d5caa6b9f | |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 58.990.000 | 30-11-2012 | 16:52:00.897 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | ea931545f916f000745db3db86f52c82 | |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 59.000.000 | 30-11-2012 | 16:51:32.200 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | d85f0dbc96f9425a904bc0186f9bc24c | |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 59.900.000 | 30-11-2012 | 16:51:27.488 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | cd2a6c8d2c5d659192d61cb5fa4eae2f | |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 60.000.000 | 30-11-2012 | 16:50:12.944 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | ce7ec642994143e790bba4dd7f4be1d1 | |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 61.900.000 | 30-11-2012 | 16:50:00.376 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | a5e03efd8c8fd34c436e0dd52234f9e4 | |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 62.000.000 | 30-11-2012 | 16:49:27.755 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | ac07353df6c2571840b9acf8b7ebc02e | |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 64.900.000 | 30-11-2012 | 16:49:16.575 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 879e1ad0d3a7ccb51e3a9e77465fb029 | |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 65.000.000 | 30-11-2012 | 16:42:20.930 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 73c588fe3c0b01541fec45f3406983f8 | |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 69.900.000 | 30-11-2012 | 08:08:58.999 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | b532bf4a0195e69a0f8b2b22030a4e11 | |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 70.000.000 | 30-11-2012 | 08:08:59.000 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 9b61df8a875b97c7b9698c9657a98426 | |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 96.588.535 | 30-11-2012 | 08:08:58.997 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 88a1dec9fd97c23ed0c80a6f2a157a98 | |

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Construcción de Dirección y baño sexado

| Oferente | Mejor Precio |
|---|--------------|
| G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4 | 139.450.000 |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 200.000.000 |

2 - Construcción de Pabellon de 3 aulas

| Oferente | Mejor Precio |
|---|--------------|
| G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4 | 159.500.000 |
| PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8 | 194.258.789 |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 196.000.000 |

3 - Construcción de Pabellon de 3 aulas

| Oferente | Mejor Precio |
|---|--------------|
| G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4 | 159.500.000 |
| PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8 | 189.665.489 |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 193.000.000 |

4 - Construcción de Pabellon de 3 aulas

| Oferente | Mejor Precio |
|---|--------------|
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 159.300.000 |
| PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8 | 193.350.840 |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 199.859.940 |

5 - Construcción de Pabellon de 3 aulas

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

| Oferente | Mejor Precio |
|---|--------------|
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 159.300.000 |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 216.514.935 |

6 - Construcción de Pabellon de 3 aulas

| Oferente | Mejor Precio |
|---|--------------|
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 159.300.000 |
| PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8 | 200.000.000 |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 216.514.935 |

7 - Construcción de Direccion con baño

| Oferente | Mejor Precio |
|---|--------------|
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 70.000.000 |
| G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4 | 79.500.000 |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 115.442.529 |

8 - Construcción de Pabellon de 3 aulas

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÑO - 864413-6 | 146.700.000 |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 147.000.000 |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 147.500.000 |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 228.173.432 |

9 - Construcción de Direccion con baño y Secretaria

| Oferente | Mejor Precio |
|---|--------------|
| G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4 | 134.600.000 |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 235.469.531 |

10 - Construcción de Direccion con baño

| Oferente | Mejor Precio |
|---|--------------|
| G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4 | 79.500.000 |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 115.442.529 |

11 - Construcción de Direccion con baño

| Oferente | Mejor Precio |
|---|--------------|
| G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4 | 79.500.000 |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 115.442.529 |

12 - Construcción de Pabellon de 3 aulas

| Oferente | Mejor Precio |
|---|--------------|
| G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4 | 159.500.000 |
| PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8 | 200.000.000 |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 228.173.432 |

13 - Construcción de Pabellon de 3 aulas

| Oferente | Mejor Precio |
|---|--------------|
| G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4 | 159.600.000 |
| PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8 | 200.000.000 |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 228.173.432 |

14 - Construcción de Pabellon de 3 aulas

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 140.000.000 |
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÑO - 864413-6 | 142.700.000 |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 149.000.000 |
| PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8 | 200.000.000 |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 228.173.432 |

15 - Construcción de un aula y baño sexado anexo

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

| Oferente | Mejor Precio |
|---|--------------|
| G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4 | 139.600.000 |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 183.913.362 |

16 - Construccion de Pabellon de 3 aulas

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÑA'O - 864413-6 | 163.000.000 |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 164.000.000 |

17 - Construccion de Pabellon de 3 aulas

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÑA'O - 864413-6 | 162.000.000 |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 164.500.000 |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 228.173.432 |

18 - Construccion de Direccion con baño y Secretaria

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÑA'O - 864413-6 | 139.000.000 |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 139.800.000 |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 235.469.531 |

19 - Construccion de un aula y baño sexado anexo

| Oferente | Mejor Precio |
|---|--------------|
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 139.800.000 |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 183.913.362 |

20 - Construccion de un aula

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÑA'O - 864413-6 | 52.500.000 |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 53.000.000 |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 67.000.000 |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 96.588.535 |

21 - Construccion de un aula

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 63.000.000 |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 64.000.000 |

22 - Construccion de Pabellon de 3 aulas

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 139.500.000 |
| WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÑA'O - 864413-6 | 139.950.000 |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 154.000.000 |
| PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8 | 200.000.000 |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 228.173.432 |

23 - Construccion de Pabellon de 3 aulas

| Oferente | Mejor Precio |
|---|--------------|
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 148.400.000 |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 148.500.000 |
| PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8 | 200.000.000 |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 228.173.432 |

24 - Construccion de Pabellon de 3 aulas

| Oferente | Mejor Precio |
|---|--------------|
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 159.800.000 |
| PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8 | 200.000.000 |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 228.173.432 |

25 - Construccion de Direccion con baño y Secretaria

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 105.000.000 |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 139.800.000 |

26 - Construccion de Pabellon de 3 aulas

| Oferente | Mejor Precio |
|---|--------------|
| G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4 | 159.500.000 |
| PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8 | 200.000.000 |

27 - Construccion de Pabellon de 3 aulas

| Oferente | Mejor Precio |
|---|--------------|
| G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4 | 159.500.000 |
| PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8 | 200.000.000 |

28 - Construccion de Pabellon de 3 aulas

| Oferente | Mejor Precio |
|---|--------------|
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 164.800.000 |
| PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8 | 200.000.000 |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 228.173.432 |

29 - Construccion de un Aula Tematica

| Oferente | Mejor Precio |
|---|--------------|
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 63.000.000 |
| G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4 | 64.900.000 |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 96.588.535 |

30 - Construccion de un aula

| Oferente | Mejor Precio |
|---|--------------|
| PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ - 986586-1 | 57.000.000 |
| ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2 | 57.990.000 |
| JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8 | 96.588.535 |

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 383791-2 - ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ

| Item | Precio Ganador |
|--|----------------|
| 4 - Construccion de Pabellon de 3 aulas | 159.300.000 |
| 5 - Construccion de Pabellon de 3 aulas | 159.300.000 |
| 6 - Construccion de Pabellon de 3 aulas | 159.300.000 |
| 19 - Construccion de un aula y baño sexado anexo | 139.800.000 |
| 23 - Construccion de Pabellon de 3 aulas | 148.400.000 |
| 24 - Construccion de Pabellon de 3 aulas | 159.800.000 |
| 28 - Construccion de Pabellon de 3 aulas | 164.800.000 |

Proveedor: 80040957-4 - G & S CONSTRUCCIONES S.A.

| Item | Precio Ganador |
|---|----------------|
| 1 - Construccion de Direccion y baño sexado | 139.450.000 |
| 2 - Construccion de Pabellon de 3 aulas | 159.500.000 |
| 3 - Construccion de Pabellon de 3 aulas | 159.500.000 |
| 9 - Construccion de Direccion con baño y Secretaria | 134.600.000 |
| 10 - Construccion de Direccion con baño | 79.500.000 |
| 11 - Construccion de Direccion con baño | 79.500.000 |
| 12 - Construccion de Pabellon de 3 aulas | 159.500.000 |
| 13 - Construccion de Pabellon de 3 aulas | 159.600.000 |
| 15 - Construccion de un aula y baño sexado anexo | 139.600.000 |
| 26 - Construccion de Pabellon de 3 aulas | 159.500.000 |
| 27 - Construccion de Pabellon de 3 aulas | 159.500.000 |

Proveedor: 864413-6 - WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÑA 'O

| Item | Precio Ganador |
|------|----------------|
|------|----------------|

Items Ganados por Proveedor

| | |
|--|-------------|
| 8 - Construccion de Pabellon de 3 aulas | 146.700.000 |
| 16 - Construccion de Pabellon de 3 aulas | 163.000.000 |
| 17 - Construccion de Pabellon de 3 aulas | 162.000.000 |
| 18 - Construccion de Direccion con baño y Secretaria | 139.000.000 |
| 20 - Construccion de un aula | 52.500.000 |

Proveedor: 986586-1 - PEDRO ANTONIO LOPEZ DIAZ

| Item | Precio Ganador |
|--|----------------|
| 7 - Construccion de Direccion con baño | 70.000.000 |
| 14 - Construccion de Pabellon de 3 aulas | 140.000.000 |
| 21 - Construccion de un aula | 63.000.000 |
| 22 - Construccion de Pabellon de 3 aulas | 139.500.000 |
| 25 - Construccion de Direccion con baño y Secretaria | 105.000.000 |
| 29 - Construccion de un Aula Tematica | 63.000.000 |
| 30 - Construccion de un aula | 57.000.000 |

Listado de Mensajes

1 - Construccion de Direccion y baño sexado

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 30-11-2012 | 08:10:04.655 |
| Buenos días, comenzamos la Subasta. | 30-11-2012 | 08:10:09.841 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 30-11-2012 | 08:13:23.890 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 30-11-2012 | 08:13:25.568 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 30-11-2012 | 08:13:28.262 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 30-11-2012 | 08:19:28.293 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 30-11-2012 | 08:28:24.372 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 30-11-2012 | 08:28:24.430 |

2 - Construccion de Pabellon de 3 aulas

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 30-11-2012 | 08:29:12.628 |
| Continuamos con la Subasta. | 30-11-2012 | 08:29:17.511 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 30-11-2012 | 08:34:01.249 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 30-11-2012 | 08:34:02.432 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 30-11-2012 | 08:34:04.544 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 30-11-2012 | 08:42:35.459 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 30-11-2012 | 08:45:35.786 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 30-11-2012 | 08:45:35.849 |

3 - Construccion de Pabellon de 3 aulas

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 30-11-2012 | 08:46:17.967 |
| Continuamos con la Subasta. | 30-11-2012 | 08:46:23.365 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 30-11-2012 | 08:48:42.174 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 30-11-2012 | 08:48:43.239 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 30-11-2012 | 08:48:45.536 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 30-11-2012 | 08:54:45.591 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 30-11-2012 | 09:01:17.730 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 30-11-2012 | 09:01:17.848 |

4 - Construccion de Pabellon de 3 aulas

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 30-11-2012 | 09:04:20.527 |
| Continuamos con la Subasta. | 30-11-2012 | 09:04:27.240 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 30-11-2012 | 09:05:29.690 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 30-11-2012 | 09:05:31.348 |

Listado de Mensajes

| | | |
|--|------------|--------------|
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 30-11-2012 | 09:05:33.521 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 30-11-2012 | 09:15:43.726 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 30-11-2012 | 09:22:10.874 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 30-11-2012 | 09:22:11.075 |

5 - Construccion de Pabellon de 3 aulas

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 30-11-2012 | 09:22:55.432 |
| Conforme lo establece el Calendario de Eventos, con este grupo cerramos la Subasta de la fecha, continuaremos el día de mañana. | 30-11-2012 | 09:23:00.498 |
| El mensaje anterior no es válido. | 30-11-2012 | 09:23:03.979 |
| Continuamos con la Subasta. | 30-11-2012 | 09:23:07.073 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 30-11-2012 | 09:24:54.892 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 30-11-2012 | 09:25:00.243 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 30-11-2012 | 09:25:02.999 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 30-11-2012 | 09:31:10.368 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 30-11-2012 | 09:34:10.385 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 30-11-2012 | 09:34:10.571 |

6 - Construccion de Pabellon de 3 aulas

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 30-11-2012 | 09:35:45.614 |
| Continuamos con la Subasta. | 30-11-2012 | 09:35:51.253 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 30-11-2012 | 09:37:39.367 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 30-11-2012 | 09:37:40.301 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 30-11-2012 | 09:37:42.153 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 30-11-2012 | 09:43:42.273 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 30-11-2012 | 09:46:42.359 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 30-11-2012 | 09:46:42.413 |

7 - Construccion de Direccion con baño

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 30-11-2012 | 09:51:55.413 |
| Continuamos con la Subasta. | 30-11-2012 | 09:52:15.361 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 30-11-2012 | 09:53:09.537 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 30-11-2012 | 09:53:10.504 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 30-11-2012 | 09:53:12.717 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 30-11-2012 | 09:59:12.821 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 30-11-2012 | 10:09:00.835 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 30-11-2012 | 10:09:00.902 |

8 - Construccion de Pabellon de 3 aulas

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 30-11-2012 | 10:11:00.439 |
| Continuamos con la Subasta. | 30-11-2012 | 10:11:05.592 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 30-11-2012 | 10:12:28.360 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 30-11-2012 | 10:12:31.038 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 30-11-2012 | 10:12:39.288 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 30-11-2012 | 10:21:08.124 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 30-11-2012 | 10:30:05.443 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 30-11-2012 | 10:30:05.508 |

9 - Construccion de Direccion con baño y Secretaria

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 30-11-2012 | 10:30:58.688 |

Listado de Mensajes

| | | |
|--|------------|--------------|
| Continuamos con la Subasta. | 30-11-2012 | 10:31:04.248 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 30-11-2012 | 10:32:39.742 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 30-11-2012 | 10:32:40.758 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 30-11-2012 | 10:32:43.079 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 30-11-2012 | 10:38:43.472 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 30-11-2012 | 10:48:28.509 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 30-11-2012 | 10:48:28.649 |

10 - Construccion de Direccion con baño

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 30-11-2012 | 10:48:44.098 |
| Continuamos con la Subasta. | 30-11-2012 | 10:48:51.501 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 30-11-2012 | 10:50:28.197 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 30-11-2012 | 10:50:29.256 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 30-11-2012 | 10:50:31.224 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 30-11-2012 | 10:56:31.253 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 30-11-2012 | 10:59:31.426 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 30-11-2012 | 10:59:31.495 |

11 - Construccion de Direccion con baño

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 30-11-2012 | 11:00:03.785 |
| Continuamos con la Subasta. | 30-11-2012 | 11:00:11.373 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 30-11-2012 | 11:08:40.672 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 30-11-2012 | 11:08:43.163 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 30-11-2012 | 11:14:43.330 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 30-11-2012 | 11:20:56.602 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 30-11-2012 | 11:20:56.681 |

12 - Construccion de Pabellon de 3 aulas

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 30-11-2012 | 11:25:35.618 |
| Continuamos con la Subasta. | 30-11-2012 | 11:25:40.968 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 30-11-2012 | 11:26:43.618 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 30-11-2012 | 11:26:45.803 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 30-11-2012 | 11:32:45.821 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 30-11-2012 | 11:38:57.863 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 30-11-2012 | 11:38:57.942 |

13 - Construccion de Pabellon de 3 aulas

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 30-11-2012 | 11:40:50.636 |
| Continuamos con la Subasta. | 30-11-2012 | 11:40:56.009 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 30-11-2012 | 11:41:21.994 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 30-11-2012 | 11:41:52.897 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 30-11-2012 | 11:41:55.215 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 30-11-2012 | 11:47:55.224 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 30-11-2012 | 11:50:55.581 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 30-11-2012 | 11:50:55.652 |

14 - Construccion de Pabellon de 3 aulas

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 30-11-2012 | 11:52:54.610 |
| Continuamos con la Subasta. | 30-11-2012 | 11:52:59.901 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 30-11-2012 | 11:54:36.270 |

Listado de Mensajes

| | | |
|--------------------------------------|------------|--------------|
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 30-11-2012 | 11:57:08.465 |
|--------------------------------------|------------|--------------|

Listado de Mensajes

| | | |
|--|------------|--------------|
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 30-11-2012 | 11:57:10.388 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 30-11-2012 | 12:05:19.716 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 30-11-2012 | 12:08:57.104 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 30-11-2012 | 12:08:57.251 |

15 - Construcción de un aula y baño sexado anexo

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 30-11-2012 | 12:11:27.469 |
| Continuamos con la Subasta. | 30-11-2012 | 12:11:31.878 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 30-11-2012 | 12:12:57.597 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 30-11-2012 | 12:13:01.548 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 30-11-2012 | 12:19:01.617 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 30-11-2012 | 12:22:01.825 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 30-11-2012 | 12:22:01.933 |

16 - Construcción de Pabellon de 3 aulas

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 30-11-2012 | 12:23:17.231 |
| Continuamos con la Subasta. | 30-11-2012 | 12:23:36.056 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 30-11-2012 | 12:23:50.223 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 30-11-2012 | 12:23:51.438 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 30-11-2012 | 12:24:41.519 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 30-11-2012 | 12:30:41.855 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 30-11-2012 | 12:36:14.983 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 30-11-2012 | 12:36:15.134 |

17 - Construcción de Pabellon de 3 aulas

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 30-11-2012 | 12:36:24.399 |
| Continuamos con la Subasta. | 30-11-2012 | 12:36:30.036 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 30-11-2012 | 12:36:37.551 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 30-11-2012 | 12:38:12.313 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 30-11-2012 | 12:38:14.839 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 30-11-2012 | 12:44:15.081 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 30-11-2012 | 12:53:41.083 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 30-11-2012 | 12:53:41.159 |

18 - Construcción de Direccion con baño y Secretaria

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 30-11-2012 | 12:54:22.158 |
| Continuamos con la Subasta. | 30-11-2012 | 12:54:27.048 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 30-11-2012 | 12:54:30.983 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 30-11-2012 | 12:55:58.554 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 30-11-2012 | 13:01:58.665 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 30-11-2012 | 13:04:58.761 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 30-11-2012 | 13:04:58.808 |

19 - Construcción de un aula y baño sexado anexo

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 30-11-2012 | 13:06:20.493 |
| Continuamos con la Subasta. | 30-11-2012 | 13:06:27.279 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 30-11-2012 | 13:07:53.280 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 30-11-2012 | 13:08:44.312 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 30-11-2012 | 13:08:46.130 |

Listado de Mensajes

| | | |
|--|------------|--------------|
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 30-11-2012 | 13:14:46.331 |
|--|------------|--------------|

Listado de Mensajes

| | | |
|--|------------|--------------|
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 30-11-2012 | 13:18:09.436 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 30-11-2012 | 13:18:09.620 |

20 - Construccion de un aula

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 30-11-2012 | 13:18:30.948 |
| Continuamos con la Subasta. | 30-11-2012 | 13:18:36.830 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 30-11-2012 | 13:18:41.006 |
| Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria. | 30-11-2012 | 13:22:14.406 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 30-11-2012 | 13:22:52.355 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 30-11-2012 | 13:22:56.121 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 30-11-2012 | 13:28:56.156 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 30-11-2012 | 13:36:32.192 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 30-11-2012 | 13:36:32.278 |

21 - Construccion de un aula

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 30-11-2012 | 13:40:31.985 |
| Continuamos con la Subasta. | 30-11-2012 | 13:40:37.649 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 30-11-2012 | 13:58:37.938 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 30-11-2012 | 13:58:40.523 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 30-11-2012 | 14:05:46.990 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 30-11-2012 | 14:11:27.103 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 30-11-2012 | 14:11:27.382 |

22 - Construccion de Pabellon de 3 aulas

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 30-11-2012 | 14:12:00.081 |
| Continuamos con la Subasta. | 30-11-2012 | 14:12:16.806 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 30-11-2012 | 14:15:28.993 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 30-11-2012 | 14:15:31.116 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 30-11-2012 | 14:22:24.092 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 30-11-2012 | 14:32:15.180 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 30-11-2012 | 14:32:15.355 |

23 - Construccion de Pabellon de 3 aulas

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 30-11-2012 | 14:33:28.194 |
| Continuamos con la Subasta. | 30-11-2012 | 14:35:33.426 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 30-11-2012 | 14:37:04.458 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 30-11-2012 | 14:37:05.693 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 30-11-2012 | 14:37:08.724 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 30-11-2012 | 14:50:19.112 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 30-11-2012 | 14:53:19.161 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 30-11-2012 | 14:53:19.222 |

24 - Construccion de Pabellon de 3 aulas

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 30-11-2012 | 14:55:30.053 |
| Continuamos con la Subasta. | 30-11-2012 | 14:55:34.978 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 30-11-2012 | 14:56:25.296 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 30-11-2012 | 14:56:27.014 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 30-11-2012 | 15:02:27.207 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 30-11-2012 | 15:05:27.275 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 30-11-2012 | 15:05:27.426 |

Listado de Mensajes

25 - Construccion de Direccion con baño y Secretaria

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---------|-------|------|
|---------|-------|------|

Listado de Mensajes

| | | |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 30-11-2012 | 15:07:35.802 |
| Continuamos con la Subasta. | 30-11-2012 | 15:07:41.472 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 30-11-2012 | 15:09:40.640 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 30-11-2012 | 15:09:42.460 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 30-11-2012 | 15:15:42.482 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 30-11-2012 | 15:25:01.511 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 30-11-2012 | 15:25:01.560 |

26 - Construccion de Pabellon de 3 aulas

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 30-11-2012 | 15:26:29.720 |
| Continuamos con la Subasta. | 30-11-2012 | 15:26:36.387 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 30-11-2012 | 15:30:23.638 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 30-11-2012 | 15:30:26.972 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 30-11-2012 | 15:36:27.010 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 30-11-2012 | 15:40:21.177 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 30-11-2012 | 15:40:21.325 |

27 - Construccion de Pabellon de 3 aulas

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 30-11-2012 | 15:41:00.000 |
| Continuamos con la Subasta. | 30-11-2012 | 15:41:08.058 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 30-11-2012 | 15:44:00.472 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 30-11-2012 | 15:44:02.517 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 30-11-2012 | 15:50:02.682 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 30-11-2012 | 15:59:12.714 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 30-11-2012 | 15:59:12.880 |

28 - Construccion de Pabellon de 3 aulas

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 30-11-2012 | 16:00:01.180 |
| Continuamos con la Subasta. | 30-11-2012 | 16:00:11.744 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 30-11-2012 | 16:03:32.208 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 30-11-2012 | 16:03:34.176 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 30-11-2012 | 16:09:34.355 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 30-11-2012 | 16:16:13.392 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 30-11-2012 | 16:16:13.491 |

29 - Construccion de un Aula Tematica

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 30-11-2012 | 16:18:45.888 |
| Continuamos con la Subasta. | 30-11-2012 | 16:18:50.457 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 30-11-2012 | 16:22:11.683 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 30-11-2012 | 16:22:13.774 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 30-11-2012 | 16:28:13.817 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 30-11-2012 | 16:31:13.900 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 30-11-2012 | 16:31:14.353 |

30 - Construccion de un aula

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 30-11-2012 | 16:36:50.665 |
| Continuamos con la Subasta. | 30-11-2012 | 16:36:56.973 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 30-11-2012 | 16:37:54.057 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 30-11-2012 | 16:37:57.268 |

Listado de Mensajes

| | | |
|--|------------|--------------|
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 30-11-2012 | 16:48:20.944 |
|--|------------|--------------|

Listado de Mensajes

| | | |
|--|------------|--------------|
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 30-11-2012 | 16:57:39.015 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 30-11-2012 | 16:57:39.157 |

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.