

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 246687

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:42 del día 26/11/2012, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 12.453/08, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 246687 - OBRAS VARIAS DE INFRAESTRUCTURA, ESTRUCTURA, TERMINACIÓN E INSTALACIONES PARA EL EDIFICIO DEL NUEVO HOSPITAL DE CLINICAS de la Institución:

Código Verificador: a4afa66fae6100e5275460e7f0716f42

Nivel de Entidad:	UNIVERSIDADES NACIONALES
Entidad:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
UOC:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Código SICP:	1360

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

Listado de Consultas

Listado de Proveedores Participantes								
Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
CARLOS VICENTE GUEYRAUD CABALLERO - 399075-3	Grande	1	007.1501.019368/000	Póliza	La Consolidada S.A. de Seguros	23-11-2012	23-11-2012	26-02-2013
RICARDO NATALIO FRED LEVY LEOPOLD - 332756-6	Grande	2	007.1501.019374/000	Póliza	La Consolidada S.A.	23-11-2012	23-11-2012	03-03-2013

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	72131601-9992	Terminacion de Obras Civiles - Hospital de Clinicas					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS VICENTE GUEYRAUD CABALLERO - 399075-3	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		8.000.000.000	8.000.000.000
RICARDO NATALIO FRED LEVY LEOPOLD - 332756-6	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		7.500.000.000	7.500.000.000

Beneficio MyPIMES

Listado General de todas las Ofertas

1 - OBRAS VARIAS DE INFRAESTRUCTURA, ESTRUCTURA, TERMINACIÓN E INSTALACIONES PARA EL EDIFICIO DEL NUEVO HOSPITAL DE CLINICAS				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
RICARDO NATALIO FRED LEVY LEOPOLD - 332756-6	7.247.000.000	26-11-2012	08:41:48.254	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	12243c84ff0cacee5986c3c28b5036ee	
CARLOS VICENTE GUEYRAUD CABALLERO - 399075-3	7.249.999.999	26-11-2012	08:40:26.827	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e708254a4f1b7d9d86b76198d1e67a97	
RICARDO NATALIO FRED LEVY LEOPOLD - 332756-6	7.250.000.000	26-11-2012	08:33:04.785	Etapas de Puja
		Código Verificador:	6c9a9f93135aef18f1ee4031dd515412	
RICARDO NATALIO FRED LEVY LEOPOLD - 332756-6	7.450.000.000	26-11-2012	08:27:35.206	Etapas de Puja
		Código Verificador:	a10f0775eeb874d06c0210037e6c7512	
CARLOS VICENTE GUEYRAUD CABALLERO - 399075-3	7.460.000.000	26-11-2012	08:26:00.445	Etapas de Puja
		Código Verificador:	d0f5c354018a204258e56ed4debb914c	
RICARDO NATALIO FRED LEVY LEOPOLD - 332756-6	7.480.000.000	26-11-2012	08:22:15.558	Recepción de Lances
		Código Verificador:	6cb124b0b3b1ed020bf791c4bf0393f0	
RICARDO NATALIO FRED LEVY LEOPOLD - 332756-6	7.490.000.000	26-11-2012	08:20:31.673	Recepción de Lances
		Código Verificador:	aa39b256ff19cf7e66b82f2d94698d30	
CARLOS VICENTE GUEYRAUD CABALLERO - 399075-3	7.490.000.000	26-11-2012	08:20:35.738	Recepción de Lances
		Código Verificador:	8e11f2d37f1b7876fe85780257e0853c	
RICARDO NATALIO FRED LEVY LEOPOLD - 332756-6	7.500.000.000	26-11-2012	08:06:41.799	Propuesta
		Código Verificador:	985e424e63411cf3be5119025c86903e	
CARLOS VICENTE GUEYRAUD CABALLERO - 399075-3	8.000.000.000	26-11-2012	08:06:41.803	Propuesta
		Código Verificador:	03fc51405026d7fc61d5d917e1848c9b	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - OBRAS VARIAS DE INFRAESTRUCTURA, ESTRUCTURA, TERMINACIÓN E INSTALACIONES PARA EL EDIFICIO DEL NUEVO HOSPITAL DE CLINICAS	
Oferente	Mejor Precio
RICARDO NATALIO FRED LEVY LEOPOLD - 332756-6	7.247.000.000
CARLOS VICENTE GUEYRAUD CABALLERO - 399075-3	7.249.999.999

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 332756-6 - RICARDO NATALIO FRED LEVY LEOPOLD	
Item	Precio Ganador
1 - OBRAS VARIAS DE INFRAESTRUCTURA, ESTRUCTURA, TERMINACIÓN E INSTALACIONES PARA EL EDIFICIO DEL NUEVO HOSPITAL DE CLINICAS	7.247.000.000

Listado de Mensajes

1 - OBRAS VARIAS DE INFRAESTRUCTURA, ESTRUCTURA, TERMINACIÓN E INSTALACIONES PARA EL EDIFICIO DEL NUEVO HOSPITAL DE CLINICAS		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	26-11-2012	08:11:08.572
Buenos días, comenzamos la Subasta.	26-11-2012	08:11:15.552
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	26-11-2012	08:11:26.300
Señores esperamos mejores ofertas.	26-11-2012	08:14:38.098
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	26-11-2012	08:17:20.000
Señores Oferentes, reiteramos, es necesario que sigan mejorando sus precios	26-11-2012	08:17:24.908

Listado de Mensajes

Señores bajen sus precios.	26-11-2012	08:20:47.084
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	26-11-2012	08:23:09.453
Atención pasamos a la etapa de puja.	26-11-2012	08:23:55.343
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	26-11-2012	08:24:02.228
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	26-11-2012	08:39:04.861
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	26-11-2012	08:42:04.994
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	26-11-2012	08:42:05.066

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.