

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 247282

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:48 del día 5/12/2012, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 12.453/08, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 247282 - CONSTRUCCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS FINANCIADAS CON RECURSOS DEL FONACIDE - PLURIANUAL de la Institución:

Código Verificador: 7950b9e96bc79c75e8e71c8843105e90

Nivel de Entidad:	GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
Entidad:	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ
UOC:	UOC CAAZAPA
Código SICP:	1301

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

Listado de Consultas

Listado de Proveedores Participantes								
Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6	Sin categorizar	1	1.1501.0007960.0000	Póliza	El Comercio Paraguayo	27-11-2012	03-12-2012	02-04-2013
PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8	Sin categorizar	2	22.1501.06994/000	Póliza	Seguros Chaco S.A.	04-12-2012	04-12-2012	02-02-2013
G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4	Sin categorizar	3	007.1501.019510/000	Póliza	LA CONSOLIDADA	03-12-2012	04-12-2012	18-01-2013
ALFREDO JULIAN GASTON BRITTEZ - 383791-2	Sin categorizar	4	007.1501.019511/000	Póliza	La Consolidada	03-12-2012	04-12-2012	18-01-2013

Listado de Propuestas por Proveedor

INFORMACION DEL LOTE:		1 - CONSTRUCCION DE PABELLON DE 3 AULAS	
DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	72131601-9999	Construccion de aula	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6	no aplica	no aplica	no aplica	nacional		164.800.000	164.800.000
PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8	Nacional	Nacional	Nacional	Paraguay	Construcción de 3 aulas	200.000.000	200.000.000

INFORMACION DEL LOTE: 2 - CONSTRUCCION DE PABELLON DE 3 AULAS

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	72131601-9999	Construccion de aula	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6	no aplica	no aplica	no aplica	nacional		164.900.000	164.900.000
PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8	Nacional	Nacional	Nacional	Paraguay	Construcción de 3 aulas	200.000.000	200.000.000

INFORMACION DEL LOTE: 3 - CONSTRUCCION DE PABELLON DE 5 AULAS

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	72131601-9999	Construccion de aula	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		300.000.000	300.000.000
PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8	Nacional	Nacional	Nacional	Paraguay	Construcción de 5 aulas	350.000.000	350.000.000
ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Construccion de pabellón de 5 aulas	299.800.000	299.800.000

INFORMACION DEL LOTE: 4 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6	no aplica	no aplica	no aplica	nacional		79.000.000	79.000.000
G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4	N/A	N/A	N/A	N/A	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO	59.800.000	59.800.000

INFORMACION DEL LOTE: 5 - CONSTRUCCION DE UN AULA

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	72131601-9999	Construccion de aula	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6	no aplica	no aplica	no aplica	nacional		73.000.000	73.000.000
ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Construccion de Aula	79.900.000	79.900.000

INFORMACION DEL LOTE: 6 - CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	72131702-003	Construccion de puente peatonal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4	N/A	N/A	N/A	N/A	CONSTRUCCION DE PUENTE	109.900.000	109.900.000
WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		80.000.000	80.000.000

Beneficio MyPIMES

Listado General de todas las Ofertas

1 - CONSTRUCCION DE PABELLON DE 3 AULAS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8	164.700.000	05-12-2012	08:30:53.512	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	914e072169301eb0b1b9f48d39b3c37f	
WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6	164.800.000	05-12-2012	08:01:34.907	Propuesta
		Código Verificador:	c8e1a6bb8e535825a279de7bcd76b069	
PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8	200.000.000	05-12-2012	08:01:34.905	Propuesta
		Código Verificador:	b2dad41b6c317dcde9f3553a6fdded503	

2 - CONSTRUCCION DE PABELLON DE 3 AULAS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6	164.600.000	05-12-2012	08:42:08.224	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c5f055b05e9fcd582f9662bbf854909f	
PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8	164.700.000	05-12-2012	08:41:03.506	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ca9b0ba801759ae8bd6f6c112c4e801a	
WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6	164.800.000	05-12-2012	08:41:41.743	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	81698c0426e15ca6994acc6673d05aa4	
WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6	164.900.000	05-12-2012	08:01:34.939	Propuesta
		Código Verificador:	e4e4c6683138c794b5758d8f4580bdca	
PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8	200.000.000	05-12-2012	08:01:34.937	Propuesta
		Código Verificador:	afa548f0f2e8744b3d5d6884ef8b724c	

3 - CONSTRUCCION DE PABELLON DE 5 AULAS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ALFREDO JULIAN GASTON BRITIZ - 383791-2	295.000.000	05-12-2012	08:55:26.232	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fd3aac60d336e03f8b5062cd0a4a6b19	
PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8	299.700.000	05-12-2012	08:55:18.072	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	082d748c14c05af5f5a856eebbb09ce0	
ALFREDO JULIAN GASTON BRITIZ - 383791-2	299.800.000	05-12-2012	08:01:34.969	Propuesta
		Código Verificador:	a26f4aee9262ec8d686d93526fa4ef6	
WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6	300.000.000	05-12-2012	08:01:34.972	Propuesta
		Código Verificador:	5fdda75e174297f769d169afe9309349	
PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8	350.000.000	05-12-2012	08:01:34.971	Propuesta
		Código Verificador:	e5d5366adf326c5ee666f78cd5c59bc3	

4 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4	59.800.000	05-12-2012	08:01:34.997	Propuesta
		Código Verificador:	3da2c7cc975e82f40f4c1b19d489ee76	
WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6	79.000.000	05-12-2012	08:01:34.995	Propuesta

Listado General de todas las Ofertas

Código Verificador:	37fee660690f07a2e6251b97985bda46
---------------------	----------------------------------

5 - CONSTRUCCION DE UN AULA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6	73.000.000	05-12-2012	08:01:35.019	Propuesta
		Código Verificador:	14e83def77c48f2af46865e803012762	
ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2	79.900.000	05-12-2012	08:01:35.017	Propuesta
		Código Verificador:	72b7781ee95360bf6a6a38c4ce6b6d02	

6 - CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6	80.000.000	05-12-2012	08:01:35.043	Propuesta
		Código Verificador:	925cb1abc25c7d2139c0055a3c4b8c1b	
G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4	109.900.000	05-12-2012	08:01:35.042	Propuesta
		Código Verificador:	6ee0ecca6b7e7af5ab463655c9bab507	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - CONSTRUCCION DE PABELLON DE 3 AULAS

Oferente	Mejor Precio
PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8	164.700.000
WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6	164.800.000

2 - CONSTRUCCION DE PABELLON DE 3 AULAS

Oferente	Mejor Precio
WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6	164.600.000
PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8	164.700.000

3 - CONSTRUCCION DE PABELLON DE 5 AULAS

Oferente	Mejor Precio
ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2	295.000.000
PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA - 818286-8	299.700.000
WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6	300.000.000

4 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL

Oferente	Mejor Precio
G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4	59.800.000
WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6	79.000.000

5 - CONSTRUCCION DE UN AULA

Oferente	Mejor Precio
WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6	73.000.000
ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ - 383791-2	79.900.000

6 - CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL

Oferente	Mejor Precio
WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÁ'O - 864413-6	80.000.000
G & S CONSTRUCCIONES S.A. - 80040957-4	109.900.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 383791-2 - ALFREDO JULIAN GASTON BRITZ

Item	Precio Ganador
3 - CONSTRUCCION DE PABELLON DE 5 AULAS	295.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80040957-4 - G & S CONSTRUCCIONES S.A.

Item	Precio Ganador
4 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL	59.800.000

Proveedor: 818286-8 - PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA

Item	Precio Ganador
1 - CONSTRUCCION DE PABELLON DE 3 AULAS	164.700.000

Proveedor: 864413-6 - WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÑA 'O

Item	Precio Ganador
2 - CONSTRUCCION DE PABELLON DE 3 AULAS	164.600.000
5 - CONSTRUCCION DE UN AULA	73.000.000
6 - CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	80.000.000

Listado de Mensajes

1 - CONSTRUCCION DE PABELLON DE 3 AULAS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	05-12-2012	08:10:33.496
Buenos días, comenzamos la Subasta.	05-12-2012	08:10:41.020
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	05-12-2012	08:10:49.015
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	05-12-2012	08:10:53.547
Atención pasamos a la etapa de puja.	05-12-2012	08:20:23.341
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	05-12-2012	08:20:26.214
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	05-12-2012	08:26:26.715
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	05-12-2012	08:31:52.859
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	05-12-2012	08:31:52.935

2 - CONSTRUCCION DE PABELLON DE 3 AULAS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	05-12-2012	08:32:15.417
Continuamos con la Subasta.	05-12-2012	08:32:21.252
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	05-12-2012	08:32:25.998
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	05-12-2012	08:33:12.401
Atención pasamos a la etapa de puja.	05-12-2012	08:33:15.880
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	05-12-2012	08:33:18.683
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	05-12-2012	08:39:19.023
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	05-12-2012	08:42:19.432
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	05-12-2012	08:42:19.568

3 - CONSTRUCCION DE PABELLON DE 5 AULAS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	05-12-2012	08:42:40.462
Continuamos con la Subasta.	05-12-2012	08:42:46.567
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	05-12-2012	08:42:53.465
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	05-12-2012	08:46:28.243
Atención pasamos a la etapa de puja.	05-12-2012	08:46:30.170
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	05-12-2012	08:46:33.414
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	05-12-2012	08:52:33.445
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	05-12-2012	08:55:33.486
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	05-12-2012	08:55:33.688

4 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	05-12-2012	08:58:33.515

Listado de Mensajes

Continuamos con la Subasta.	05-12-2012	08:58:39.673
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	05-12-2012	08:58:50.810
Atención pasamos a la etapa de puja.	05-12-2012	09:01:12.605
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	05-12-2012	09:01:17.147
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	05-12-2012	09:01:20.102
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	05-12-2012	09:07:20.150
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	05-12-2012	09:15:55.387
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	05-12-2012	09:15:55.443

5 - CONSTRUCCION DE UN AULA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	05-12-2012	09:17:38.708
Continuamos con la Subasta.	05-12-2012	09:17:45.056
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	05-12-2012	09:17:54.421
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	05-12-2012	09:23:38.151
Atención pasamos a la etapa de puja.	05-12-2012	09:23:40.337
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	05-12-2012	09:23:43.106
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	05-12-2012	09:29:43.251
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	05-12-2012	09:34:02.926
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	05-12-2012	09:34:02.996

6 - CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	05-12-2012	09:34:17.184
Continuamos con la Subasta.	05-12-2012	09:34:23.327
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	05-12-2012	09:34:26.823
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	05-12-2012	09:34:30.095
Atención pasamos a la etapa de puja.	05-12-2012	09:36:53.894
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	05-12-2012	09:36:57.973
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	05-12-2012	09:42:58.004
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	05-12-2012	09:47:12.146
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	05-12-2012	09:47:12.230

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.