

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

#### SBE ID N° 286965

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:54 del día 17/11/2015, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 286965 - Adquisición de Generadores y Transformadores (SBE) de la Institución:

**Código Verificador:** a8e838cf2ed322b8ba53dd221e5b493c

<b>Nivel de Entidad:</b>	Entidades Financieras Oficiales
<b>Entidad:</b>	Banco Nacional de Fomento
<b>UOC:</b>	Uoc Bnf
<b>Código SICP:</b>	1329

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando que los 16 Grupos Generadores solicitados deberán ser transportados, montados, instalados y puestos en servicio en 16 localidades diseminadas por casi toda la Región Oriental del país, desde Saltos del Guairá hasta Cnel. Bogado, pasando por otras 14 localidades es toda esa geografía y que los Grupos Generadores de la Potencia y cantidad requerida habitualmente no se tiene en stock en el país, por lo que deben ser importados de las fábricas ubicadas en países lejanos como los Europeos, solicitamos que el plazo de entrega sea como mínimo 150 días. Esto posibilitará la participación de una mayor cantidad de oferentes beneficiando a la Convocante y se dará cumplimiento al espíritu de la Ley 2051.	30-10-2015	19:51:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones, ya que es de suma importancia cumplir dichos plazos, dado la urgencia de disponer de dichos generadores en las sucursales citadas debido a los cada vez más frecuentes cortes en el suministro de energía eléctrica proveído por la Administración Nacional de Electricidad ANDE.	10-11-2015	12:33:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando la gran cantidad de Grupos Generadores requeridos (16 unidades), incluyendo los servicios de: transporte a grandes distancias, montaje, instalación, pruebas y puesta en servicio, lo cual implica una erogación importante en materia de financiamiento por parte del proveedor, con la consecuente disminución de la cantidad de posibles oferentes y el encarecimiento de las ofertas que debe pagar la Convocante, solicitamos que la forma de pago incluya un anticipo como mínimo del 30% del monto del Contrato.	30-10-2015	20:23:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. No es posible aplicar anticipo para este llamado debido a la Urgencia de la provisión de los equipos, luego del cual se realiza el pago total.	10-11-2015	12:33:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

### Listado de Consultas

<p>1. ¿Cuál es la autonomía del grupo generador operando al 100% de la Potencia Prime? Ya que se solicita que la capacidad del tanque sea de sólo 80 litros.</p> <p>2. ¿Se deben presentar obligatoriamente las curvas de rendimiento tanto del motor como del generador?</p> <p>3. ¿Se debe presentar obligatoriamente los certificados de calidad ISOI 9001, ISO 14001?</p> <p>4. ¿Se debe presentar obligatoriamente el Certificado de cumplimiento de la Norma ISO 8528?</p> <p>5. ¿Cuál es la Clase de Aislación requerida para el Alternador?</p> <p>6. ¿Cuál es el Grado de Protección IP requerido para el Alternador?</p> <p>7. ¿Cuál es la Distorsión Armónica de la Forma de Onda AC requerida, sin carga y a plena carga lineal balanceada, para el Alternador?</p> <p>8. ¿Cuál es el factor de Influencia Telefónica (TIF), conforme NEMA MG1-22.43 requerido para el Alternador?</p> <p>9. ¿Cuál es el Factor Armónico Telefónico (THF) requerido para el Alternador?</p> <p>10. ¿El cabinado debe ser obligatoriamente de fábrica y no se admitirá cabinado local?</p> <p>11. Entendemos que el Nivel de Sonido máximo de 75 dB requerido corresponde al valor medido a 7m y a 75% de la carga, según la Norma ISO 8528-10 y la 2000/14/CE y que obligatoriamente se deberán presentar los Resultados de la Pruebas. Por favor confirmar este entendimiento.</p>	02-11-2015	19:34:53
---	------------	----------

#### RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
<p>Ajustarse al PBC. Está especificado que la capacidad debe ser mayor a 80 LITROS.</p> <p>Ajustarse al PBC. Son necesarias las curvas de rendimiento del motor y del generador.</p> <p>Ajustarse al PBC. Son necesarios los Certificados de Calidad.</p> <p>Ajustarse al PBC. Son necesarios los Certificados de Calidad.</p> <p>Ajustarse al PBC. No se especifica, ya que debe cumplir con los requisitos mínimos de aislación según el Reglamento de ANDE.</p> <p>Ajustarse al PBC. No se especifica, ya que debe cumplir con los requisitos mínimos de IP según el Reglamento de ANDE.</p> <p>Ajustarse al PBC. No se especifica, ya que debe cumplir con los requisitos mínimos según el Reglamento de ANDE.</p> <p>Ajustarse al PBC. No se especifica, ya que debe cumplir con los requisitos mínimos según el Reglamento de ANDE.</p> <p>Ajustarse al PBC. No se especifica, ya que debe cumplir con los requisitos mínimos según el Reglamento de ANDE.</p> <p>Ajustarse al PBC. No se especifica, ya que debe cumplir con los requisitos mínimos de cabinados para generadores.</p> <p>Ajustarse al PBC. Está especificado, nivel de sonido máximo, 75 dB a una distancia de 7 metros.</p>	10-11-2015	12:34:13

#### CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>En la visita técnica se constató que los locales donde serán instalados los Grupos generadores no cuentan con Sistema de puesta a Tierra (PAT) adecuados. Consulta: El oferente ganador deberá proveer el sistema PAT adecuado, en cuyo caso, cuál debe ser el valor máximo de la Resistencia medido en Ohm de dicho sistema?</p>	03-11-2015	09:27:40

#### RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
<p>Ajustarse al PBC. Está especificado, puesta a punto y verificada por el BNF.</p>	10-11-2015	12:34:29

#### CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>Entendemos que el oferente ganador deberá construir en cada local la base de Hormigón Armado para los grupos generadores. Favor confirmar este entendimiento.</p> <p>En caso afirmativo, ¿cuál debe ser la dimensión del espesor mínimo de dicha base?</p>	03-11-2015	09:30:52

#### RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
<p>Ajustarse al PBC. No se especifica, ya que debe cumplir con los requisitos mínimos de tipo de suelo sobre el cual se va a montar el equipo.</p>	10-11-2015	12:34:49

#### CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>En la visita técnica se constató que los cables de alimentación principal en los locales donde serán instalados los Grupos Generadores son de 4 a 6 mm<sup>2</sup>. Sin embargo para alimentar a la potencia nominal desde los Grupos generadores, se requiere que los cables tengan al menos 25 mm<sup>2</sup>. Consulta: ¿Se deberá proveer cables de 25 mm<sup>2</sup> o los cables a ser suministrados para la instalación deberán ser de las mismas dimensiones de los existentes en cada local?</p>	03-11-2015	09:35:00

#### RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
<p>Ajustarse al PBC. Está especificado que se deberá proveer una llave TM de 100 A, por lo que el cableado deberá ser el adecuado para esta intensidad de corriente.</p>	10-11-2015	12:35:17

#### CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA: Presentar Certificado expedido por la Secretaria de la Función Pública, en la cual conste que el mismo no es funcionario público; en caso de personas jurídicas presentar el certificado de los miembros de directorio o socios gerentes.</p> <p>Con relación a este requerimiento consultamos a la Convocante si podría verificar directamente en la base de Datos de la SINARH, de manera a suprimir la presentación del certificado en vista al tiempo que conlleva obtener dichos certificados de la Secretaría de la Función Pública, (mínimamente 15 días desde la solicitud).-</p>	06-11-2015	10:31:11

#### RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
----------------------	-------	------

### Listado de Consultas

Ajustarse al PBC. Deberá presentar dicha documentación.	10-11-2015	14:04:05
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
De acuerdo a los planos de la ANDE La instalación del transformador indica que debe estar en el patio trasero del lado de la calle de la Municipalidad de Caacupé. Esto implica, que se debe llevar 4 conductores de capacidad 4x70 mm <sup>2</sup> , excavación de zanja, rotura de piso, desde transformador hasta el TABLERO EXISTENTE QUE ESTA EN FRENTE DEL BANCO. (aproximadamente 70 mts).-  Lo mismo con el generador debería estar al lado del transformador, misma situación de llevar los cables de alimentación hasta el tablero de UPS Y LUCES.  De acuerdo a lo mencionado por el Señor Gerente del Banco, que es inviable por la parte de de atrás, por la cantidad de cañería de desagüe y agua que existe en el patio trasero. Lo ideal sería la colocación del transformador en el frente del Banco a lado del Tablero General. Además la línea de M.T. pasa enfrente mismo de lado de la vereda del Banco.  TENIENDO EN CUENTA ESTOS DATOS SOLICITAMOS DEFINICION FINAL DE LUGAR DE INSTALACION.-	06-11-2015	10:47:03
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ajustarse al PBC. El plano que se dispone es el aprobado por ANDE. Ningún otro es válido.	10-11-2015	14:04:17
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En la Sección I. Calendario de Eventos y Datos de la Subasta, Inciso 1.6, se indica: La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma diferente al castellano: NO. Al respecto, respetuosamente solicitamos sean aceptados los catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma Inglés, considerando que es el idioma original de la mayoría de las documentaciones de carácter técnico descriptivo del rubro tecnológico y de conocimiento usual del personal técnico especializado en dicho rubro.	06-11-2015	12:23:31
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ajustarse al PBC. Es necesario que sean en castellano	10-11-2015	14:04:28
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Acerca de lo indicado en la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, ítem 1. Grupo Generador 60 KVA, sub-item Depósito de combustible: > 80 litros, consultamos si deberá preverse la carga de combustible de los generadores una vez instalados; a medio tanque, a tanque lleno, o con cuántos litros de combustible?	06-11-2015	12:24:21
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ajustarse al PBC. Está especificado que la instalación deberá ser completa y en funcionamiento. Esto incluye la cantidad de combustible necesario para dicho efecto.	10-11-2015	14:04:39
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Referente a lo mencionado en la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos, capítulo 2. Plan de Entregas, respetuosamente solicitamos extender el plazo de entrega a al menos 180 (ciento ochenta) días calendarios a partir de la suscripción del contrato, considerando los prolongados períodos de tiempo que son necesarios para la fabricación e importación de este tipo y potencia de equipamientos de energía, y para estas cantidades, además del tiempo que será necesario para la instalación y puesta en servicio de los mismos.	06-11-2015	12:25:32
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ajustarse a lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones, ya que es de suma importancia cumplir dichos plazos, dado la urgencia de disponer de dichos generadores en las sucursales citadas debido a los cada vez más frecuentes cortes en el suministro de energía eléctrica proveído por la Administración Nacional de Electricidad ANDE.	10-11-2015	14:04:52

### Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6	Sin categorizar	1	13150800028180000	Póliza	PATRIA S.A	11-11-2015	17-11-2015	25-02-2016

### Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
EMIL MAXIMILIANO GOTZE PEÑA - 1845524-7	Sin categorizar	2	13.1508.0002800.0000	Póliza	PATRIA SA. DE SEGUROS Y RASEGUROS	05-11-2015	16-11-2015	24-02-2016
GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1	Sin categorizar	3	007.1508.035103/000	Póliza	La Consolidada S.A. de Seguros	16-11-2015	17-11-2015	25-02-2016
PIRO Y S.A. - 80000505-8	Sin categorizar	4	43.1501.0001556.0000	Póliza	LA MERIDIONAL PARAGUAYA S.A. DE SEGUROS	16-11-2015	17-11-2015	20-02-2016
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A. - 80002139-8	Sin categorizar	5	59.1508.0000349.0000	Póliza	Royal Seguros S.A.	16-11-2015	17-11-2015	15-02-2016
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. - 80016166-1	Sin categorizar	6	25.1508.003257/0001	Póliza	SEGURIDAD SA COMPAÑIA DE SEGUROS	12-11-2015	16-11-2015	24-02-2016

### Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	26111601-002	Grupo generador 60KVA					16
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EMIL MAXIMILIANO GOTZE PEÑA - 1845524-7	T.H.L. / BEST ENGINE	YANCHENG BEST ENGINE MANUFACTURING CO.LTD.	BG60	CHINA	Grupo Electrónico BG60 con cabina insonorizada y transferencia automática	80.000.000	1.280.000.000
GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1	Best Engine	Best Engine Manufacturing Co., Ltd.	BG60	China	Grupo Generador 60Kva	77.700.000	1.243.200.000
PIRO Y S.A. - 80000505-8	VCP	VCP	EL60SS3	CHINA	Grupo generador 60KVA	95.262.784	1.524.204.544
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. - 80016166-1	RESA	KIPOR	GRA 66-62 KVA-CA KDE75SS3	CHINA	Grupo generador 60KVA	131.250.000	2.100.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	39121002-001	Transformador tipo Pedestal 100 KVA					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6	TECNOTRAFO	TECNOTRAFO INGENIERIA	TRANSFORMADO TRI PEDESTAL 100 KVA	PARAGUAYA	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 100 KVA	100.000.000	100.000.000
PIRO Y S.A. - 80000505-8	TRAFOPAR	TRAFOPAR	Transformador 100 KVA	PARAGUAY	Transformador tipo Pedestal 100 KVA	77.532.468	77.532.468
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A. - 80002139-8	TRAFOPAR	TRANSFORMA PARAGUAYOS S.A.	TRIFÁSICO PEDESTAL	Paraguay	Transformador tipo Pedestal 100 KVA	100.000.000	100.000.000
GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1	Tecnotrafo	Tecnotrafo Ingeniería	Transformador tipo Pedestal 100Kva	Nacional	Transformador tipo Pedestal 100Kva	56.000.000	56.000.000

### Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

### Listado General de todas las Ofertas

1 - Grupo generador 60KVA				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EMIL MAXIMILIANO GOTZE PEÑA - 1845524-7	1.195.000.000	17-11-2015	09:31:45.755	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	08ab8fc5f710f8c43109b1b636492716	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	1.199.900.000	17-11-2015	09:31:35.042	Periodo Aleatorio

### Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	a020f48a4623e8614cb1923dc69cf9ab	
EMIL MAXIMILIANO GOTZE PEÑA - 1845524-7	1.200.000.000	17-11-2015	09:31:09.836	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ca80284f947316ee53677e778f8a82e8	
GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1	1.200.000.000	17-11-2015	09:31:23.737	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	01f96bb6a084af8e21d6bc0de8d3390f	
GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1	1.204.800.000	17-11-2015	09:31:05.372	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9627848a23671a11087b7a816d8c2625	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	1.207.500.000	17-11-2015	09:30:46.302	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b50680500dbf352a6db5066d22afbe74	
GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1	1.208.000.000	17-11-2015	09:30:23.928	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	af042916da43704c3ec5894367cfadae	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	1.210.000.000	17-11-2015	09:30:14.632	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7222bf2688aa8af45ac573e1a813f0cb	
GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1	1.211.200.000	17-11-2015	09:30:00.509	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	14f161ef7244b1e02d6e1c44dc7a707f	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	1.214.000.000	17-11-2015	09:29:13.559	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	015abe25c6a21d5b8c8bbd30c78a992b	
GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1	1.214.400.000	17-11-2015	09:28:59.300	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3451ffdd6d27cdfb74a8872cc1b965e	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	1.216.000.000	17-11-2015	09:27:54.457	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8465ba5a7869c19f7bce2392c8282911	
GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1	1.217.600.000	17-11-2015	09:27:43.437	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3e5b284d889dfce3b4b68e34501df335	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	1.218.000.000	17-11-2015	09:27:28.383	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	040ce6b204c01f9146bd5361834ae8a1	
EMIL MAXIMILIANO GOTZE PEÑA - 1845524-7	1.219.000.000	17-11-2015	09:27:07.193	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	296f1e1a7bb6ec2d92bc56f897d8a68b	
GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1	1.220.800.000	17-11-2015	09:26:46.696	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a78ef6abba5dc14082954a0acde4393a	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	1.223.000.000	17-11-2015	09:27:10.734	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e4b576eac0778e0fd27a8f5924412c73	
EMIL MAXIMILIANO GOTZE PEÑA - 1845524-7	1.223.500.000	17-11-2015	09:25:14.577	Etapa de Puja
		Código Verificador:	6b048a2c37704b23724ef15eae66719	
GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1	1.224.000.000	17-11-2015	09:23:58.487	Etapa de Puja
		Código Verificador:	8bd93970d62abc82f050279e9dcaff4b	
EMIL MAXIMILIANO GOTZE PEÑA - 1845524-7	1.231.000.000	17-11-2015	09:20:22.634	Etapa de Puja
		Código Verificador:	1c793581a750aa20e402b0243b0b540e	
GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1	1.232.000.000	17-11-2015	09:18:17.216	Etapa de Puja
		Código Verificador:	d8f644d4924558310fad41f974341056	
EMIL MAXIMILIANO GOTZE PEÑA - 1845524-7	1.234.000.000	17-11-2015	09:16:36.985	Etapa de Puja
		Código Verificador:	9dd1ecbda7f594484852814ab6fcae4f	
GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1	1.235.200.000	17-11-2015	09:08:41.863	Recepción de Lances
		Código Verificador:	56d853d06953d6075e8355007ca115d0	
EMIL MAXIMILIANO GOTZE PEÑA - 1845524-7	1.240.000.000	17-11-2015	09:02:54.148	Recepción de Lances
		Código Verificador:	0acc0a6b4ba1c9db8ba6b7f641284fb3	
GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1	1.243.200.000	17-11-2015	09:00:45.830	Propuesta
		Código Verificador:	ca66ac6ede5590c83a94feb479c434dc	
EMIL MAXIMILIANO GOTZE PEÑA - 1845524-7	1.280.000.000	17-11-2015	09:00:45.832	Propuesta
		Código Verificador:	cc0384a7771fe4142d20a25415dc30e1	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	1.524.204.544	17-11-2015	09:00:45.836	Propuesta
		Código Verificador:	6114ce8dbd556ea8304ba45ccd757459	
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. - 80016166-1	1.574.436.000	17-11-2015	09:31:21.851	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	86cf582ab4eb65fed2aa78a3ae1b8a51	
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. - 80016166-1	1.574.438.000	17-11-2015	09:29:39.768	Periodo Aleatorio



**Listado General de todas las Ofertas**

		Código Verificador:	da61bed8fb2bd87000f1ca8ae71e135e	
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. - 80016166-1	1.574.500.000	17-11-2015	09:28:23.836	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e54e11ba0437656b0f41675d7e4c2b61	
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. - 80016166-1	1.575.000.000	17-11-2015	09:27:29.219	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	588c272fe0428b5b5a5aa9566d33288d	
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. - 80016166-1	1.580.000.000	17-11-2015	09:27:10.091	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9059ee0ec060412b4356c33676c7801d	
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. - 80016166-1	1.600.000.000	17-11-2015	09:26:44.729	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	204e7f18710fa6958f585f036c752e7f	
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. - 80016166-1	1.650.000.000	17-11-2015	09:26:30.013	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ac7d13246201f68bebef30f681a3af73	
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. - 80016166-1	1.700.000.000	17-11-2015	09:24:52.899	Etapa de Puja
		Código Verificador:	75182308a6f389101e15f175e81e043c	
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. - 80016166-1	1.900.000.000	17-11-2015	09:15:58.512	Recepción de Lances
		Código Verificador:	ebfb271486e10addf0a7d856a325f3bf	
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. - 80016166-1	2.100.000.000	17-11-2015	09:00:45.834	Propuesta
		Código Verificador:	e5b96756cf6f324d8024e5cc978924d4	

**2 - Transformador tipo Pedestal 100 KVA**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1	56.000.000	17-11-2015	09:00:45.947	Propuesta
		Código Verificador:	eb19330c4c8c03946ef68cc459393017	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	68.790.000	17-11-2015	09:52:43.728	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	07ebeeabce90d60e48530f76687b37d3	
RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6	69.780.000	17-11-2015	09:53:07.758	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5ac443610da6bc2fa0e78aaf7e96ffb	
RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6	69.800.000	17-11-2015	09:52:29.989	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	05d1fb2ada73fe0dd660b900b7e9217e	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	69.890.000	17-11-2015	09:51:22.268	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b3eacb1bcf047edc9ee19978812ba75b	
RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6	70.600.000	17-11-2015	09:51:26.845	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6c52d5b9e11caa58c86c470c414edf86	
RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6	70.700.000	17-11-2015	09:51:24.151	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2518eceb82ac71cdb35b2c7d14ddb785	
RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6	70.760.000	17-11-2015	09:51:20.257	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e15344dfd5e1931ce313e099da559e3f	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	70.890.000	17-11-2015	09:51:11.357	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	51f164c60a242a15a115949ab9587fc0	
RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6	70.960.000	17-11-2015	09:51:15.816	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a395ebfa76a52f7b26b7ed65f47eb73f	
RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6	71.060.000	17-11-2015	09:51:02.487	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0e1b9328524ed88660a0e4086d1b3c36	
RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6	71.080.000	17-11-2015	09:50:56.178	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7a25bb3a8f514f15762e0b4df2ab8859	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	71.190.000	17-11-2015	09:50:48.856	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2d9a85d51189177af80bc6c602eb1d30	
RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6	71.780.000	17-11-2015	09:50:50.898	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fb673f0e8d793075f51945b2d67b9bc3	
RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6	71.790.000	17-11-2015	09:50:46.588	Periodo Aleatorio

### Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	bfaffd92538fef77426e31d2d55ce767	
RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6	71.800.000	17-11-2015	09:50:38.907	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	30234d875a44d10d1122c3f6a7f0987b	
RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6	71.900.000	17-11-2015	09:50:33.602	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aa3b6f622a84f3bfe6cc6a26ecb8f27b	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	71.990.000	17-11-2015	09:50:25.377	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	32321dd0259fb4712d46cfb8bda11d6a	
RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6	72.400.000	17-11-2015	09:50:26.535	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0716d44d9b49182fd536dd488a60c90d	
RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6	72.450.000	17-11-2015	09:50:22.881	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7793d698177d040bb98294b658cabd10	
RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6	72.550.000	17-11-2015	09:50:17.241	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	731627060210b7bb3172108006c59d6d	
RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6	72.650.000	17-11-2015	09:50:13.387	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	94160392bd1a842cfbd1a182609abfe5	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	72.850.000	17-11-2015	09:50:02.668	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eaf30d79bbc6fde70b21fd201e95abb9	
RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6	73.250.000	17-11-2015	09:50:05.681	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	53b955c3a9d42cd745cb959a7e458036	
RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6	73.300.000	17-11-2015	09:49:59.268	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	057746d2fcd837b3c0da8ee000c0d283	
RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6	73.350.000	17-11-2015	09:49:53.837	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a9ad6a966b38a12187e3ed56a49d008d	
RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6	73.400.000	17-11-2015	09:49:48.128	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9f4aab5dd496a47f8a29a7e0a77fa49c	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	73.500.000	17-11-2015	09:49:39.323	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	345457176cee73377d1e31b7e06e108c	
RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6	73.600.000	17-11-2015	09:49:42.092	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2beec5eb3e59fb7a71e5022a015dd5c4	
RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6	73.650.000	17-11-2015	09:49:38.049	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b25e85b21bbb56db1aa0b8d8ecba2f4d	
RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6	73.700.000	17-11-2015	09:49:31.616	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	df3c400f9112a8bb1920de86dc4789db	
RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6	73.800.000	17-11-2015	09:49:27.879	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a214eb473df435cfdcf794bf4052fd98	
RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6	73.850.000	17-11-2015	09:49:22.658	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8aa05242c4e2efc4b38227cc89ff9c26	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	73.950.000	17-11-2015	09:49:09.734	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3086416afd5d5b06d0a3311435e1a530	
RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6	74.550.000	17-11-2015	09:49:14.962	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aabf5c1fa9d2f5c82fcdcb16db69fc4b	
RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6	74.600.000	17-11-2015	09:49:08.164	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3de647ceace0106bad853019f4b6ca2c	
RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6	74.700.000	17-11-2015	09:48:54.376	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	734ecfef70b1dc1e066c65ac09afb11a	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	74.750.000	17-11-2015	09:48:41.127	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3acc7ee19b5bd637dfa61fece7d061ac	
RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6	74.750.000	17-11-2015	09:48:50.176	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4965424f7618fc8554e37ae9f6a91e36	

### Listado General de todas las Ofertas

RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6	74.800.000	17-11-2015	09:48:41.841	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4696379c7e807a39920c2bc592e2b0c3	
RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6	74.900.000	17-11-2015	09:48:35.604	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	82a127d1099d7ac850b142ae33a401c1	
RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6	75.000.000	17-11-2015	09:48:27.421	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d59d2deb4af0c969699a4021912acafe	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	75.950.000	17-11-2015	09:47:46.988	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	81128225c14767b04f675628cfc5b64e	
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A. - 80002139-8	76.499.000	17-11-2015	09:47:28.267	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	41e3213877a11c02f914d723678049b9	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	76.500.000	17-11-2015	09:47:00.877	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a3e8e08523a25fe8591362509a3c11de	
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A. - 80002139-8	77.240.000	17-11-2015	09:47:04.655	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	40658c3959b3d5caa40e4a1e1b9ec559	
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A. - 80002139-8	77.450.000	17-11-2015	09:46:26.082	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7c37a5d6b5a9e7a46940ab81cc7a454a	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	77.500.000	17-11-2015	09:46:07.918	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	495a824f1e33496894a7738a3fd224a6	
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A. - 80002139-8	77.530.000	17-11-2015	09:45:43.346	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9f61f801bab767a550f03997193b1d20	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	77.532.468	17-11-2015	09:00:45.962	Propuesta
		Código Verificador:	c23b99e43ff499f6689dfd3a2d7d9b58	
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A. - 80002139-8	100.000.000	17-11-2015	09:00:45.949	Propuesta
		Código Verificador:	45199399adbe92e1f96028f349ee004a	
RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6	100.000.000	17-11-2015	09:00:45.963	Propuesta
		Código Verificador:	2e4cfe0d35470ba4cddfa6bcaa5a61e3	

### Mejores Lances de cada Proveedor por Ítem

1 - Grupo generador 60KVA	
Oferente	Mejor Precio
EMIL MAXIMILIANO GOTZE PEÑA - 1845524-7	1.195.000.000
PIRO Y S.A. - 80000505-8	1.199.900.000
GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1	1.200.000.000
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. - 80016166-1	1.574.436.000

2 - Transformador tipo Pedestal 100 KVA	
Oferente	Mejor Precio
GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1	56.000.000
PIRO Y S.A. - 80000505-8	68.790.000
RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6	69.780.000
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A. - 80002139-8	76.499.000

### Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 1845524-7 - EMIL MAXIMILIANO GOTZE PEÑA	
Item	Precio Ganador
1 - Grupo generador 60KVA	1.195.000.000

Proveedor: 80046302-1 - GOTZE INGENIERIA SA	
Item	Precio Ganador
2 - Transformador tipo Pedestal 100 KVA	56.000.000



### Listado de Mensajes

#### 1 - Grupo generador 60KVA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	17-11-2015	09:00:47.921
Buenos días, comenzamos la Subasta.	17-11-2015	09:00:53.588
Señores esperamos mejores ofertas.	17-11-2015	09:15:30.822
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	17-11-2015	09:15:49.593
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	17-11-2015	09:15:56.888
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	17-11-2015	09:16:04.958
Atención pasamos a la etapa de puja.	17-11-2015	09:16:09.049
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	17-11-2015	09:16:12.036
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	17-11-2015	09:26:22.791
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	17-11-2015	09:31:45.950
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	17-11-2015	09:31:46.038

#### 2 - Transformador tipo Pedestal 100 KVA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	17-11-2015	09:32:05.076
Continuamos con la Subasta.	17-11-2015	09:32:12.858
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	17-11-2015	09:33:21.366
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	17-11-2015	09:33:28.167
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	17-11-2015	09:33:31.544
Atención pasamos a la etapa de puja.	17-11-2015	09:39:10.670
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	17-11-2015	09:39:14.272
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	17-11-2015	09:45:14.440
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	17-11-2015	09:54:52.852
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	17-11-2015	09:54:52.907

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.