

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

#### SBE ID N° 292252

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:27 del día 13/11/2015, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 292252 - Servicio de Mantenimiento y Monitoreo de Fibra Optica Plurianual de la Institución:

**Código Verificador:** 1a362d371092de316635ff7e5ad7f32b

<b>Nivel de Entidad:</b>	Poder Ejecutivo
<b>Entidad:</b>	Ministerio del Interior
<b>UOC:</b>	Ministerio del Interior
<b>Código SICP:</b>	1022

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

CONSULTA	Consulta Realizada	Fecha	Hora
----------	--------------------	-------	------

### Listado de Consultas

<p>Atención: HOSPITAL DEL CENTRO DE EMERGENCIAS MÉDICAS. DIRECCION DE LA SUOC N°6 – CEM - Dirección: Av. General Santos y Teodoro S. Mongelós. Ciudad: Asunción – Paraguay</p> <p>En relación al llamado de referencia pasamos a realizar las siguientes consultas:</p> <p><b>CONSULTA 1</b> <b>2. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN</b></p> <p>Se entregara documentaciones técnicas de la red (Topología y planos impresos en tamaño A1) previa firma de acuerdo de confidencialidad; la misma deberá ser adjuntada a la oferta. Es mandatorio que el oferente cuente con esta información para la elaboración de su proyecto de forma a garantizar al oferente el pleno conocimiento de trabajo a ser realizados; la entrega se realizará en el Ministerio del Interior sitio en Chile y Manduvirá Dirección de Tecnología y Comunicaciones.</p> <p>Consultamos: Considerando que hemos acudido a la oficina mencionada en el día de hoy miércoles 04 de noviembre y no hemos logrado que nos hagan entrega de los planos mencionados solicitamos tengan a bien darnos el nombre la persona y el horario al cual podemos asistir para la entrega de los mismos.</p> <p><b>CONSULTA 2</b> Teniendo en cuenta que no contamos a la fecha con los planos y esquemas solicitamos una prórroga de al menos quince días en las fecha de consultas y de presentación de oferta.</p> <p><b>CONSULTA 3</b> <b>SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS</b> <b>1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS a) Mantenimientos Mantenimiento Preventivo</b></p> <p>Con el objeto de presentar una oferta completa y competitiva y no contando a la fecha con los planos mencionados solicitamos la siguiente información:</p> <p>Si la cobertura del mantenimiento es solo Asunción o Gran Asunción o también incluye el interior Características de los equipos Tranceiver Tipo, Marca y Modelo. Cantidad de equipos, por tipo de equipo. Metros de canalización subterránea. Cantidad de Postes. Tipo de red. Si es redundante o simple. Cantidad de Cajas Empalme. Cantidad de Metros FO y especificaciones mínimas. Cantidad de Sitios interconectados.</p> <p><b>CONSULTA 1</b> <b>SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS</b> <b>1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS a) Mantenimientos Mantenimiento Correctivo.</b></p> <p>La convocante requiere de la realización de un mantenimiento correctivo y la implementación del sistema de monitoreo de la red de fibra óptica en un plazo no mayor a 60 días. Esta tarea se solicita a fin de solucionar tramos de fibra óptica con pérdidas actuales de enlace la cual el Contratista deberá en este plazo hacer el diagnóstico y los trabajos de corrección para su puesta en funcionamiento.</p> <p>Teniendo en cuenta que esta red fue producto de una licitación pública en la cual se especificaron detalladamente las características de los equipos y materiales a utilizar, la convocante posee información vital para la elaboración de una cotización ajustada y eficiente. Por este motivo, solicitamos acerca del mantenimiento requerido que se detallan a continuación:</p> <p>Tipo de canalización (aérea o subterránea). Tipos y metros de cable involucrados en cada enlace. Cantidad de cajas de empalme. Cuantos metros de FO son aéreas y cuantas subterráneas? De cuantos pelos son las FO aéreas y de cuantos pelos son las subterráneas (favor remitir las especificaciones técnicas) Cuantos Kms de FO tiene la red a ser mantenida? Cuantos puntos/clientes tiene esta red? Tipo de herrajes existentes.</p> <p>Además teniendo en cuenta que se solicita:</p> <p>Reemplazo de cualquier implemento o parte necesaria para permitir el normal funcionamiento del enlace, entre ellos y sin excluir a otros: cables de Fibra Óptica (Aéreo o Subterráneo), conectores de todo tipo, cajas de empalme, patch cord o pig tail.</p> <p>Y</p> <p>Contar con un stock de repuestos y piezas de uso frecuente, en caso de requerir un cambio de partes o implementos necesarios para el normal funcionamiento.</p> <p>Estas definiciones resultan demasiado vagas y generales por lo que solicitamos que la convocante defina el listado completo de equipos y/o materiales necesarios con sus respectivas características técnicas.</p>	<p>05-11-2015</p>	<p>09:21:50</p>
<p><b>RESPUESTAS</b></p>		
<p><b>Respuestas Obtenidas</b></p>	<p><b>Fecha</b></p>	<p><b>Hora</b></p>

### Listado de Consultas

<p>Respuesta consulta 1 Los oferentes que no pudieron retirar la información mencionada lo podrán hacer acudiendo a la Dirección de Tecnología del Ministerio del Interior (Chile esq Manduvirá) el teléfono de contacto es el 021 4152119 o al 0981 22 85 64.</p> <p>Respuesta consulta 2 Se aclara que el llamado en curso cuenta aun con un proceso administrativo y presupuestario para este año fiscal 2015 por lo tanto el mismo no podrá ser postergado.</p> <p>Respuesta consulta 3 Los oferentes que no pudieron retirar la información mencionada lo podrán hacer acudiendo a la Dirección de Tecnología del Ministerio del Interior el teléfono de contacto es el 021 4152119 o al 0981 22 85 64. El mantenimiento es en Asunción y gran Asunción como también en la Ruta 2 hasta la jefatura de la cordillera Km 48. Los enlaces de fibra óptica están conectados a un Equipo Cisco Modelo 6504 Un equipo Cisco 6504 por nodo y 2 equipos 6509 por nodo de backbone —ver planos Canalización Subterránea 9 km Cantidad de postes los postes utilizados son los de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y se encuentran situados 50 ? 80 metros (La ANDE ubica las columnas a criterio y necesidad de la misma por la cual nosotros como usuarios no contamos cuantos postes tiene disponible en el trayecto) . La cantidad de postes deberá ser calculada en función a la distancia del recorrido del tendido Aéreo. (Aproximadamente 270 KM) Cantidad de cajas de empalme. Aproximado 120 cajas. Cantidad y metros de fibra –ver planos fibra de 24 pelos SM en todos los tramos Cantidad de sitios interconectados 47</p> <p>Respuesta consulta 4 Teniendo en cuenta que esto fue producto de un llamado anterior las características de todos los materiales consultar en la página de contrataciones para lo cual puede acceder a los siguiente puntos: 1-MPLEMENTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA_FASE I_AD ID 202477 2- ADQUISICION DE FIBRA OPTICA (F.O.) Y TELEFONO IP - AD REFERENDUMID: 221728 * Canalización Aérea 270 km aprox. y subterránea 8 km *Fibras de 24 pelos monomodo *Cantidad de cajas de empalme – Aproximado *Cantidad de sitios interconectados 47 *Herrajes son de planchuela galvanizada</p>	09-11-2015	11:42:05
---	------------	----------

### Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Caceres Acosta & Asociados S.A. - 80070813-0	Sin categorizar	1	54.1508.0000471.0000	Póliza	ASEGURADORA TAJY PROP. COOP. S.A	11-11-2015	13-11-2015	11-02-2016
NEXUS S.R.L. - 80013521-0	Sin categorizar	2	20.1508.0000843.0000	Póliza	Central S.A. de Seguros	11-11-2015	13-11-2015	11-02-2016
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	Sin categorizar	3	20.1508.0000848.0000	Póliza	Central Seguros	12-11-2015	12-11-2015	20-02-2016

### Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	81111804-003	Mantenimiento de fibra optica					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Caceres Acosta & Asociados S.A. - 80070813-0	EXFO	EXFO	FG750	CANADA		2.500.000.000	2.500.000.000
NEXUS S.R.L. - 80013521-0	VIAVI	VIAVI	ONMS	FRANCIA	SISTEMA DE MONITOREO de FO	3.000.000.000	3.000.000.000
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	Bios Group SRL/ Exfo/Sumitomo	Bios Group SRL/Exfo/ Sumitomo	Fiber Guardian/ MaxTester/Quantum	Paraguay/Canada/ Japon	Manteminimo y monitoreo de Fibra Optica	2.500.000.000	2.500.000.000

### Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

### Listado General de todas las Ofertas

1 - Servicio de Mantenimiento y Monitoreo de Fibra Optica Plurianual				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Caceres Acosta & Asociados S.A. - 80070813-0	1.550.000.000	13-11-2015	08:27:38.403	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d3d4d6566354fd018d3ce182fc27b1fd	
NEXUS S.R.L. - 80013521-0	1.573.341.000	13-11-2015	08:27:24.142	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5d4539d1c486f0578881632c91c38f64	
Caceres Acosta & Asociados S.A. - 80070813-0	1.600.000.000	13-11-2015	08:27:23.622	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bc6353e3f8d4c80f587317c11a2d3f63	
NEXUS S.R.L. - 80013521-0	1.673.340.000	13-11-2015	08:27:12.007	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bbb254e17f7ef814e31f578f847bb6eb	
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	1.690.000.000	13-11-2015	08:27:37.406	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7df4be5bd8dd4784e310f14ce7ca0ec8	
Caceres Acosta & Asociados S.A. - 80070813-0	1.700.000.000	13-11-2015	08:26:58.950	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7eab8f9bc99d286738e89360fa55acf2	
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	1.700.000.000	13-11-2015	08:27:22.413	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	effd7569e45a75bcdddb1ce12cb60aa6	
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	1.730.000.000	13-11-2015	08:27:10.445	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	237e4ddd744e7bb2cf58df348de94270	
NEXUS S.R.L. - 80013521-0	1.740.006.000	13-11-2015	08:27:03.611	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	824c17a68727c5495844ab24083688dc	
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	1.750.000.000	13-11-2015	08:26:57.900	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c243cc28aa77a6119212028028792584	
NEXUS S.R.L. - 80013521-0	1.773.339.000	13-11-2015	08:26:45.667	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bf9465fef1596bc87717c92441d58e91	
Caceres Acosta & Asociados S.A. - 80070813-0	1.800.000.000	13-11-2015	08:26:34.708	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	13f56ab9a09f8f7f2e6d2810d6b9d657	
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	1.830.000.000	13-11-2015	08:26:45.934	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	21eade824ab3234be1b9e3cfd826f1a	
NEXUS S.R.L. - 80013521-0	1.840.005.000	13-11-2015	08:26:25.462	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	43742e8dab9900bfd6d588dd3051995	
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	1.900.000.000	13-11-2015	08:26:25.881	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f23f59a95d7334f8353641e59d384695	
Caceres Acosta & Asociados S.A. - 80070813-0	1.900.000.000	13-11-2015	08:26:26.152	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4e04faae973652141862b8ff00449f3b	
NEXUS S.R.L. - 80013521-0	1.906.671.000	13-11-2015	08:26:08.077	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	25611554a6491189f4b4ec05a8f8dc3b	
Caceres Acosta & Asociados S.A. - 80070813-0	1.970.000.000	13-11-2015	08:26:15.365	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7c6172194310e770dd4773b74aeb1b10	
NEXUS S.R.L. - 80013521-0	1.973.337.000	13-11-2015	08:25:56.077	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2d85219a006bb92399caf78aeb1454ab	
Caceres Acosta & Asociados S.A. - 80070813-0	2.000.000.000	13-11-2015	08:25:50.267	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	596a6bad19841cfd4e254f7df34c9fdb	
NEXUS S.R.L. - 80013521-0	2.040.003.000	13-11-2015	08:25:44.614	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8cedceb1d160f68ede7aed8f7c87b029	
Caceres Acosta & Asociados S.A. - 80070813-0	2.100.000.000	13-11-2015	08:25:36.608	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cbf21fec0591cfdff6acc96205eba2d0	
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	2.100.000.000	13-11-2015	08:25:39.147	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ac4eeeb5ab892c899bdd1c1c58e375b7	
NEXUS S.R.L. - 80013521-0	2.106.669.000	13-11-2015	08:25:28.771	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	137dec41a7c5abbe28a22a9fe499d4dd	
Caceres Acosta & Asociados S.A. - 80070813-0	2.200.000.000	13-11-2015	08:25:29.875	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4ec97255875461a3349a51a239538d58	
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	2.200.000.000	13-11-2015	08:25:30.456	Periodo Aleatorio

### Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	239f72eadd5bef4c080902fee501a517	
NEXUS S.R.L. - 80013521-0	2.206.668.000	13-11-2015	08:25:13.905	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	64d127c269e6bbe5386172f74c64f896	
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	2.245.000.000	13-11-2015	08:25:23.849	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	170f5db25a4b76229cc430c68a54d562	
Caceres Acosta & Asociados S.A. - 80070813-0	2.250.000.000	13-11-2015	08:25:08.086	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	51e05a67f15e28c800d13f8cfad881ef	
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	2.260.000.000	13-11-2015	08:25:12.943	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	03045a03d7221e20231e5604c960a51d	
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	2.270.000.000	13-11-2015	08:24:59.838	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3e9a23ffc7502dc7c6987c9f25dff931	
NEXUS S.R.L. - 80013521-0	2.273.334.000	13-11-2015	08:24:57.151	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	26ea8d3b21cc5d2081dc02c818de5347	
Caceres Acosta & Asociados S.A. - 80070813-0	2.300.000.000	13-11-2015	08:24:44.170	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1ffd677c102bf67e15ebf1d3182e1473	
NEXUS S.R.L. - 80013521-0	2.306.667.000	13-11-2015	08:24:35.695	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a635b140612f78861631ef7eb87102bf	
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	2.330.000.000	13-11-2015	08:24:42.784	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f2c4154ec77fe7282ac13804851ace55	
Caceres Acosta & Asociados S.A. - 80070813-0	2.335.000.000	13-11-2015	08:18:25.069	Etapas de Puja
		Código Verificador:	f0576fdfa23b0d7a86a36c8799a79c42	
NEXUS S.R.L. - 80013521-0	2.340.000.000	13-11-2015	08:17:25.364	Etapas de Puja
		Código Verificador:	409dd6410efdc92749656ec7a0be1461	
Caceres Acosta & Asociados S.A. - 80070813-0	2.500.000.000	13-11-2015	08:01:36.172	Propuesta
		Código Verificador:	d0c5a625ac528f9e3e15c6fa5c5fa507	
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	2.500.000.000	13-11-2015	08:01:36.174	Propuesta
		Código Verificador:	66965e998d5cce4e99d8cb3dd2a72b42	
NEXUS S.R.L. - 80013521-0	3.000.000.000	13-11-2015	08:01:36.170	Propuesta
		Código Verificador:	a09fd1f753efc1e9072e773a16cd8851	

### Mejores Lances de cada Proveedor por Ítem

1 - Servicio de Mantenimiento y Monitoreo de Fibra Optica Plurianual

Oferente	Mejor Precio
Caceres Acosta & Asociados S.A. - 80070813-0	1.550.000.000
NEXUS S.R.L. - 80013521-0	1.573.341.000
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	1.690.000.000

### Ítems Ganados por Proveedor

Proveedor: 80070813-0 - Caceres Acosta & Asociados S.A.

Ítem	Precio Ganador
1 - Servicio de Mantenimiento y Monitoreo de Fibra Optica Plurianual	1.550.000.000

### Listado de Mensajes

1 - Servicio de Mantenimiento y Monitoreo de Fibra Optica Plurianual

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	13-11-2015	08:11:07.021
Buenos días, comenzamos la Subasta.	13-11-2015	08:11:20.569
Señores esperamos mejores ofertas.	13-11-2015	08:12:10.567
Señores Oferentes, reiteramos, es necesario que sigan mejorando sus precios	13-11-2015	08:12:25.464

### Listado de Mensajes

Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	13-11-2015	08:15:48.304
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	13-11-2015	08:15:53.292
Atención pasamos a la etapa de puja.	13-11-2015	08:15:57.583
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	13-11-2015	08:16:06.058
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	13-11-2015	08:24:25.088
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	13-11-2015	08:27:42.333
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	13-11-2015	08:27:42.384

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.