

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 298763

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:41 del día 27/10/2015,
en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección
web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la
SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 298763 -

LLAMADO 123/2015 LPN-SBE- CONTRATACION DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES
EN DISTRITO DE PINASCO, DPTO. DE PTE. HAYES
de la Institución:

Código Verificador: 833f031b3a59a9bb6b310ee5d2dc7e3f

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
UOC:	Uoc Obras Publicas
Código SICP:	1039

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1. Se solicita plano de ubicación de las alcantarillas celulares a ser construidas. 2. Se solicita la Sección Transversal Tipo de todos los tramos a ser considerada para la ejecución de los rellenos y abovedados. 3. Se solicita plano de ubicación (o coordenadas) de los Tramos a ser mejorados. 4. En el PBC - Sección III. Alcances de las obras. "3. Periodo de construcción.....". Dice " Una vez que el Contratista reciba la notificación de la Orden de Inicio, el plazo estimado de ejecución es de 90 días calendario." Con respecto a este punto solicitamos se amplíe el período de construcción a 180 días, ya que de acuerdo a nuestra experiencia en obras de similares características en el Chaco, el periodo citado de 90 días es extremadamente corto para ejecutar todas las obras indicadas en la Lista de Cantidades. 5. En el ítem Abovedamiento de calzada, se entiende que el trabajo consiste en profundizar las cunetas existentes y perfilar la calzada en toda su longitud en los anchos indicados, de tal forma que la superficie de rodadura presente condiciones normales de transitabilidad; y la compactación a humedad óptima del suelo proveniente de la conformación y profundización de cunetas solamente será realizada si esta supera los 20cm de espesor. Es correcta esta afirmación?. 6. Favor aclarar la fecha Inicio y Fin de propuestas, debido que en el portal de la DNCP figura con fecha de Inicio de Propuestas el 08/10/15 y en el PBC figura con fecha 12/10/15. Confirmar fecha exacta.	02-10-2015	14:36:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta N° 1. Las alcantarillas serán ubicadas luego de un recorrido con la Supervisión Respuesta N° 2. Remitirse a la Adenda N° 4. Respuesta N° 3 Remitirse a la Adenda N° 5. Respuesta N° 4. Remitirse a la Adenda N° 4. Respuesta N° 5 Remitirse a la Adenda N° 4.	19-10-2015	12:50:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Por la presente solicitamos prorroga por 10 días mas para la presentacion de la oferta comercial. Dicho pedido obedece para una mejor preparación de las planillas de oferta.	03-10-2015	10:45:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 3.	15-10-2015	13:01:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
La consulta cual es la fecha correcta si en el pliego dice: Inicio y fin de Recepción de propuestas de precios: Fecha: 12 de octubre de 2015 desde las 08:00 hasta las 08:10 del día 13 de octubre de 2015 y en la pagina de contrataciones dice Inicio: 08/10/2015 y Fin de recepcion 9/10/2015 Favor aclarar fecha correcta de carga de precios e inicio de la etapa competitiva	03-10-2015	11:47:25
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a las Adendas N° 1 y 3	15-10-2015	13:02:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Adenda N° 2 Dice que se agrega, Planos de Cabeceras para Alcantarillas Celulares de 1,00 x 1,00, y no llegon ningun Agregado..	08-10-2015	10:50:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los Planos se encuentran publicados	15-10-2015	13:03:23

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ - 531276-0	Sin categorizar	1	59.1501.000044.0001	Póliza	ROYAL Seguros S.A.	19-10-2015	27-10-2015	24-02-2016
Consorcio Occidental - 80086856-0	Sin categorizar	2	1.1501.0009532.0000	Póliza	EL COMERCIO PARAGUAYO	03-10-2015	27-10-2015	29-02-2016
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	Sin categorizar	3	59.1501.000045.0000	Póliza	Royal Seguros S.A.	06-10-2015	08-10-2015	08-03-2016
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.) - 80012331-0	Sin categorizar	4	007.1501.023768.0000	Póliza	La Consolidada S.A.	26-10-2015	26-10-2015	04-03-2016
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	Sin categorizar	5	59.1501.0000063.0000	Póliza	Royal Seguros S.A.	26-10-2015	27-10-2015	25-03-2016
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	Sin categorizar	6	007.1501.023773.0000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	26-10-2015	27-10-2015	05-03-2016
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	Sin categorizar	7	13150800027690000	Póliza	PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	26-10-2015	27-10-2015	04-03-2016

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	72131701-011	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN EL DISTRITO DE PINASCO,DPTO. DE PTE. HAYES					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ - 531276-0	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		29.000.000.000	29.000.000.000
Consorcio Occidental - 80086856-0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN EL DISTRITO DE PINASCO,DPTO. DE PTE. HAYES	21.710.447.610	21.710.447.610
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	consorcio ingenieria y construcciones	consorcio ingenieria y construcciones	consorcio ingenieria y construcciones	nacional		18.920.300.044	18.920.300.044
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.) - 80012331-0	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS	22.929.861.570	22.929.861.570
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	Caldetec	Caldetec	Caldetec	Nacional	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN EL DISTRITO DE PINASCO,DPTO. DE PTE. HAYES	26.927.575.818	26.927.575.818

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN EL DISTRITO DE PINASCO, DPTO. DE PTE. HAYES	21.990.000.000	21.990.000.000
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	PARAGUAY	PARAGUAY	PARAGUAY	PARAGUAY	PARAGUAY	22.500.000.000	22.500.000.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - LLAMADO 123/2015 LPN-SBE- CONTRATACION DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN DISTRITO DE PINASCO, DPTO. DE PTE. HAYES

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	13.350.000.000	27-10-2015	08:41:04.099	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0ff6ab9a7b29d4a63fbacc073037b177	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	13.380.000.000	27-10-2015	08:40:56.121	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	de76d8bb2dabfd6d77b879ac50d727ce	
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	13.390.000.000	27-10-2015	08:40:57.751	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	32c6423244c5350c6c166930b7f14170	
Consortio Occidental - 80086856-0	13.400.000.000	27-10-2015	08:40:47.058	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c746b681ba5a69a83389deadb37ea08b	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	13.420.000.000	27-10-2015	08:40:44.350	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ca83247ff2cf713fe30034e9d325e242	
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	13.450.000.000	27-10-2015	08:40:30.239	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cd52eebf8ccca74e2ca13cd8e89c32a1	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	13.480.000.000	27-10-2015	08:40:23.398	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3711efbe04158f561b47cbf09d7bc253	
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	13.490.000.000	27-10-2015	08:40:24.236	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fd0c0ea17b4be0a1653fe05c4d405ef7	
Consortio Occidental - 80086856-0	13.500.000.000	27-10-2015	08:40:11.161	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d915f5e4355a09fc2cef6573415bc8b1	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	13.520.000.000	27-10-2015	08:40:15.441	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	294345dd7c7c0b30da9a55c02dc060f5	
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	13.550.000.000	27-10-2015	08:40:00.816	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7dea8740228e9e9e9354061967fad5a4	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	13.700.000.000	27-10-2015	08:39:50.849	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f59512e211e9e05cc59af3d55ef214ce	
Consortio Occidental - 80086856-0	13.750.000.000	27-10-2015	08:39:45.894	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fa35cd37ac07301e51e707b0bc65839a	
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	13.750.000.000	27-10-2015	08:39:55.684	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d2eeada300000179012f7309d465730f	
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	13.790.000.000	27-10-2015	08:39:36.972	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	11e527120aff9573cd3c9f9ccc46ce9b	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	13.800.000.000	27-10-2015	08:39:21.163	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8839f25c47fc149e9988f5a15ed075ff	
Consortio Occidental - 80086856-0	13.850.000.000	27-10-2015	08:39:35.086	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2df5a4e95fb3e18f21c3e578f910f71d	
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	13.900.000.000	27-10-2015	08:39:01.775	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	993a7a9e251941ed58eb27f73a70545f	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	14.200.000.000	27-10-2015	08:39:08.633	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4b4eb157e019c779c701b46027412d86	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	14.200.000.000	27-10-2015	08:39:52.256	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7c17e34f8a22185b2b55db089daf5b70	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	14.210.000.000	27-10-2015	08:39:21.751	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	05baf09e5021433908140fd3f895f895	
Consortio Occidental - 80086856-0	14.220.000.000	27-10-2015	08:38:52.421	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	94e7842c964ceb820c6ce2e7961a368b	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	14.220.000.000	27-10-2015	08:38:52.966	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7c86451cfdaed39fdaa77cc8f123722	
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	14.230.000.000	27-10-2015	08:38:39.438	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	579ec34cff3349f6047616c96f42d964	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	14.230.000.000	27-10-2015	08:39:09.391	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	213a229707847f65b6032476ef1a6c99	
Consortio Occidental - 80086856-0	14.240.000.000	27-10-2015	08:38:43.370	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8f8be542748ab83b85f4be126a02620a	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	14.250.000.000	27-10-2015	08:38:26.656	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fb04c3990f4c48e6db4e90850951d902	
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	14.250.000.000	27-10-2015	08:38:31.662	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ddfd25cbfdacbe324b7858769daf80da	
Consortio Occidental - 80086856-0	14.260.000.000	27-10-2015	08:38:22.472	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	580299a80f49bfb6622e46ef7dc149ee	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	14.270.000.000	27-10-2015	08:38:53.389	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3abcfc349eed8260d324a455b7ad3e8	
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	14.280.000.000	27-10-2015	08:38:09.890	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	681a6c0fa037a3228496f393aaed9940	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	14.280.000.000	27-10-2015	08:38:11.372	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6e3c7a51092aad6b150cfc09c34d0c72	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	14.290.000.000	27-10-2015	08:38:42.544	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	046b03f6a9b1b2be02975edfcc7ce46f	
Consortio Occidental - 80086856-0	14.300.000.000	27-10-2015	08:38:01.524	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c596578c5a3109b8b60aeb7b382fec4	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	14.300.000.000	27-10-2015	08:38:19.124	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4ed335e0b505e5856d71246bb920505	
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	14.320.000.000	27-10-2015	08:37:57.891	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cf3cab7ab7e789716fc63eccb667e14a	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	14.330.000.000	27-10-2015	08:37:50.900	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	785da2c746a8f1a95ae1ebc1bb19694e	
Consortio Occidental - 80086856-0	14.340.000.000	27-10-2015	08:37:52.893	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	caed0eb0451b4ba3376633556bea4ee2	
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	14.350.000.000	27-10-2015	08:37:33.902	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b7f18e8d437c501ab1972e52f43d0951	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	14.350.000.000	27-10-2015	08:38:05.585	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e7a7d3a7f014ba3be88f90fde51977c0	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	14.370.000.000	27-10-2015	08:37:57.996	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6eb4f370487e4938291683ee494a3a10	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	14.380.000.000	27-10-2015	08:37:25.002	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7aafc4bd8c8e83f423a45ee3372f65f7	

Listado General de todas las Ofertas

Consorcio Occidental - 80086856-0	14.380.000.000	27-10-2015	08:37:37.949	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f8a0879dc0f1d3efa4bb72b5db3173ab	
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	14.390.000.000	27-10-2015	08:37:10.816	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b26d4d793a0669cc48c674489f154dc4	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	14.400.000.000	27-10-2015	08:37:32.920	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	58d0c7746e6f495eb23713736d43a3b4	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	14.420.000.000	27-10-2015	08:37:00.905	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	205de5dfad3de55f2c8e37b8294b8979	
Consorcio Occidental - 80086856-0	14.420.000.000	27-10-2015	08:37:16.577	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	44d9a6ee5d3d74a05a198dc7a6a7973e	
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	14.440.000.000	27-10-2015	08:36:47.839	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c9481c672eeab5cd19f0df4f72ea1b56	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	14.450.000.000	27-10-2015	08:37:20.799	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9d3fe0fb72b7be261df917215327d13d	
Consorcio Occidental - 80086856-0	14.460.000.000	27-10-2015	08:37:04.037	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e37074bbaf64d22c2b5af432535810fd	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	14.470.000.000	27-10-2015	08:36:42.951	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4cad3eb4cb943cac70fc1fbb2566097f	
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	14.480.000.000	27-10-2015	08:36:25.189	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c0918d9820139c77283244536d702cff	
Consorcio Occidental - 80086856-0	14.500.000.000	27-10-2015	08:36:26.316	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9037b3176a54d0e158d4ba540a1f296c	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	14.500.000.000	27-10-2015	08:36:56.303	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c49713e23ba14a1a6fd18a1094238048	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	14.510.000.000	27-10-2015	08:36:30.930	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	63dcd813b6bb9997b042ed84f6ebfc05	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	14.520.000.000	27-10-2015	08:36:08.560	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	28aab52f7e6d059ca12ff6fda09e7477	
Consorcio Occidental - 80086856-0	14.530.000.000	27-10-2015	08:36:12.726	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b11ffc5bf9a70c249dc580d07739c304	
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	14.540.000.000	27-10-2015	08:35:59.732	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bd632178253acf30224d7eba4aedb6d6	
Consorcio Occidental - 80086856-0	14.570.000.000	27-10-2015	08:36:00.163	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	20db8ecc42b160cde08074be0efc3f81	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	14.570.000.000	27-10-2015	08:36:20.026	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	11676b8fba4a82bacfb86806a6938a5c	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	14.580.000.000	27-10-2015	08:35:46.809	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c7fbc552480171ba90980acda3c1edd9	
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	14.590.000.000	27-10-2015	08:35:38.052	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3e79b0fcb6c198eadae67a4e6dc5114e	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	14.590.000.000	27-10-2015	08:36:04.718	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d89857546b845e83422c42428f3d5691	
Consorcio Occidental - 80086856-0	14.600.000.000	27-10-2015	08:35:29.074	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	09afe7e5cfecce935dbc052fb27b465b	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	14.600.000.000	27-10-2015	08:35:33.384	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1920778b88d50bddb988d9398c8d7395	
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	14.650.000.000	27-10-2015	08:35:24.805	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	70c8e986f874e3f857ab54c2b14926a7	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	14.700.000.000	27-10-2015	08:35:11.225	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	359f30d28887d9b4190fb4979fc419e6	

Listado General de todas las Ofertas

CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	14.750.000.000	27-10-2015	08:35:01.806	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c8a4090f4224cb9b59623df2b348e612	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	14.780.000.000	27-10-2015	08:35:03.333	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	90cc3a935a907e9b30dfdb53133bd535	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	14.790.000.000	27-10-2015	08:35:44.486	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e5e076209941c74070644a533663fe19	
Consortio Occidental - 80086856-0	14.800.000.000	27-10-2015	08:34:53.408	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0ac80b8ecb64ba3b584274d3a8bdef68	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	14.800.000.000	27-10-2015	08:35:18.289	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b45771243c60f9b48a179cecd01a67d9	
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	14.850.000.000	27-10-2015	08:34:49.405	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9130fa76e9f972fe0f798283ef354a10	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	14.890.000.000	27-10-2015	08:34:36.078	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	035eac09102372a108001f12424c5428	
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	14.950.000.000	27-10-2015	08:34:14.672	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	08a34128e9d9bea848ca8f4be854f836	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	15.000.000.000	27-10-2015	08:34:45.485	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	962f2ba6d72b10837903aec11bc5326b	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	15.100.000.000	27-10-2015	08:34:17.626	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0ff9af4a392b4d0b114c55e4a2328634	
Consortio Occidental - 80086856-0	15.140.000.000	27-10-2015	08:34:23.844	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9732b42783fa8e579cfecd06d32f671f	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	15.150.000.000	27-10-2015	08:34:04.254	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	89ba5cb59d83aca0caff23784d6eb081	
Consortio Occidental - 80086856-0	15.150.000.000	27-10-2015	08:34:11.786	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fcea2ab941e309c939456e026574ad1	
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	15.200.000.000	27-10-2015	08:33:50.485	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a535e63d46b5da9c8373972df2161460	
Consortio Occidental - 80086856-0	15.200.000.000	27-10-2015	08:33:55.858	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ea905770059363bbceb72a742a25fdd4	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	15.200.000.000	27-10-2015	08:34:03.397	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b14e439273eeef983b77ce4b290d8ce5	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	15.300.000.000	27-10-2015	08:33:42.943	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	722bd5b3b05dfe88788ea2aada016136	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	15.300.000.000	27-10-2015	08:33:54.793	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b601d875c701f0adc70d3d8521ecc751	
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	15.400.000.000	27-10-2015	08:33:30.158	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9e6339af26013281dcbd9cc6fbd28c64	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	15.400.000.000	27-10-2015	08:33:46.752	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4515672a9fd07d10ec89b9c1e9d24f10	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	15.450.000.000	27-10-2015	08:33:34.040	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9ae57a3c7c81393aab3c23709cea1480	
Consortio Occidental - 80086856-0	15.500.000.000	27-10-2015	08:33:21.881	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eb530cf881c772c6d2f92ba43fb5f90c	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	15.600.000.000	27-10-2015	08:33:35.831	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c286fa4520ef82147ec4ec4d7bdde3d1	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	15.850.000.000	27-10-2015	08:33:18.335	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2e82cf6b868f6471b6ceec60122f7c90	
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	15.900.000.000	27-10-2015	08:33:10.125	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	974d795ef9c72b08e2b588449bb05082
Consorcio Occidental - 80086856-0	15.900.000.000	27-10-2015	08:33:11.847
		Código Verificador:	cf7e7ca182152b7145eb0955c1097fcf
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	15.900.000.000	27-10-2015	08:33:26.300
		Código Verificador:	a33158d3428101ce64c9a7d91e371690
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	16.000.000.000	27-10-2015	08:32:51.536
		Código Verificador:	13281183832d84b78249a3b7334ad5eb
Consorcio Occidental - 80086856-0	16.000.000.000	27-10-2015	08:32:54.348
		Código Verificador:	6a70fde0c44fb35f2959141ad7d5991
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	16.000.000.000	27-10-2015	08:32:54.358
		Código Verificador:	44c6aba93f06537ec0b546bfb152bd0a
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	16.000.000.000	27-10-2015	08:33:03.401
		Código Verificador:	0b3a804a61aa74ec085bef884124d297
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	16.100.000.000	27-10-2015	08:32:31.957
		Código Verificador:	bb5b1bd9c66fc3181746435f88fcab80
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	16.500.000.000	27-10-2015	08:32:28.205
		Código Verificador:	8bc04eb9ce2ec4832ade23958fc8edf2
Consorcio Occidental - 80086856-0	16.500.000.000	27-10-2015	08:32:31.300
		Código Verificador:	ce7d25770805b3adb25868808131cb54
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	16.550.000.000	27-10-2015	08:32:12.964
		Código Verificador:	2fd70363d4249b0a5f6d59936fb7c41a
Consorcio Occidental - 80086856-0	16.600.000.000	27-10-2015	08:32:13.730
		Código Verificador:	ccde60f52bcc172ffb9cdf833d1ea3
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ - 531276-0	16.630.000.000	27-10-2015	08:32:04.081
		Código Verificador:	17b4b1c42f5becb2f74d9cf9551246cc
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	16.640.000.000	27-10-2015	08:31:56.421
		Código Verificador:	8bd94d63b0391e297924264b76d1e0d7
Consorcio Occidental - 80086856-0	16.650.000.000	27-10-2015	08:31:38.764
		Código Verificador:	a2b33dfc2d465c4015b590c6b090e8f1
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	16.690.000.000	27-10-2015	08:31:08.528
		Código Verificador:	d5ac7b80b542f5f96964854be9949119
Consorcio Occidental - 80086856-0	16.700.000.000	27-10-2015	08:30:43.630
		Código Verificador:	4c940d7784073e702fc3b583a1b64b5b
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	16.780.000.000	27-10-2015	08:29:48.831
		Código Verificador:	925c656af7592c776f2fec60fde67fb
Consorcio Occidental - 80086856-0	16.900.000.000	27-10-2015	08:29:25.201
		Código Verificador:	f9b4a49480fec2e68f65af0259fb3380
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	16.980.000.000	27-10-2015	08:28:59.751
		Código Verificador:	c54f491789a22881a9a311315f2d2080
Consorcio Occidental - 80086856-0	17.000.000.000	27-10-2015	08:28:32.841
		Código Verificador:	62e86fbfcb5365abcc569fea13e9b699
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	17.300.000.000	27-10-2015	08:27:53.972
		Código Verificador:	dedda94cbdf00822f59626f2bfd0ecdb
Consorcio Occidental - 80086856-0	17.500.000.000	27-10-2015	08:27:28.802
		Código Verificador:	6ade41ead4df2b16a1932ddab7457ae6
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	17.900.000.000	27-10-2015	08:26:46.277
		Código Verificador:	387a3cbf3747abc4447f22b5c3adf04e
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	17.900.000.000	27-10-2015	08:32:11.628
		Código Verificador:	009cd7b8ed15bec1e5736611746ffd7f
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ - 531276-0	18.120.000.000	27-10-2015	08:25:43.927
		Código Verificador:	a9ba9a1242e1587f909d437042d985fa

Listado General de todas las Ofertas

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	18.490.000.000	27-10-2015	08:25:52.117	Etapa de Puja
		Código Verificador:	82b157d6cc20f3cae42a6eb269faa9b2	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	18.500.000.000	27-10-2015	08:25:06.806	Etapa de Puja
		Código Verificador:	f08dd44353dc1ccc454e10398b159a76	
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ - 531276-0	18.800.000.000	27-10-2015	08:24:10.073	Recepción de Lances
		Código Verificador:	f0c913733910b4b9b14361ad7f98161b	
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	18.920.300.044	27-10-2015	08:18:57.502	Propuesta
		Código Verificador:	e956b8d047cc1f9fa75d95cb7bf4b234	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	21.100.000.000	27-10-2015	08:28:22.589	Etapa de Puja
		Código Verificador:	aba31eb2f8d161af5ef58624907ca278	
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.) - 80012331-0	21.100.000.000	27-10-2015	08:32:09.640	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	259ba6099e0bc793f615d4bcda5e7a16	
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.) - 80012331-0	21.350.000.000	27-10-2015	08:28:10.650	Etapa de Puja
		Código Verificador:	eb245e2c44ec3f1b5b9d12f321943547	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	21.400.000.000	27-10-2015	08:27:23.501	Etapa de Puja
		Código Verificador:	27ab749493c1c73d70ccaa7e69c53e40	
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.) - 80012331-0	21.500.000.000	27-10-2015	08:26:51.597	Etapa de Puja
		Código Verificador:	4d4ecb18d779ebb59f6e5db6c524fe5d	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	21.600.000.000	27-10-2015	08:26:40.896	Etapa de Puja
		Código Verificador:	21f783bb9813cefa0d1f426d8d1acdfc	
Consortio Occidental - 80086856-0	21.710.447.610	27-10-2015	08:18:57.490	Propuesta
		Código Verificador:	b79a32940d84df3b88f6a7e8a13f42eb	
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.) - 80012331-0	21.800.000.000	27-10-2015	08:25:51.575	Etapa de Puja
		Código Verificador:	4fb5239babc06cb331b55ce1ae335ee1	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	21.990.000.000	27-10-2015	08:18:57.492	Propuesta
		Código Verificador:	a7660823926ce979d44b349dccb0876a	
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.) - 80012331-0	22.000.000.000	27-10-2015	08:24:55.965	Recepción de Lances
		Código Verificador:	46e228df591c99d229d64337cd25e0a1	
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	22.500.000.000	27-10-2015	08:18:57.497	Propuesta
		Código Verificador:	6f1addcefc9f1ac91f8119b0d51669e1	
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.) - 80012331-0	22.929.861.570	27-10-2015	08:18:57.500	Propuesta
		Código Verificador:	71aedc1edc9c5ec5b36ae93199d83aca	
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	26.927.575.818	27-10-2015	08:18:57.489	Propuesta
		Código Verificador:	eb4d6e364ad66c4156cc990b79c5fd23	
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ - 531276-0	29.000.000.000	27-10-2015	08:18:57.499	Propuesta
		Código Verificador:	c9fdb503a9a393b72d7a34463acfabfa	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LLAMADO 123/2015 LPN-SBE- CONTRATACION DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN DISTRITO DE PINASCO, DPTO. DE PTE. HAYES

Oferente	Mejor Precio
CONSORCIO OBRAS VIALES II - DNCP-000628	13.350.000.000
CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES - DNCP-000630	13.380.000.000
Consortio Occidental - 80086856-0	13.400.000.000
CONSORCIO ICSA Y ASOCIADOS - 80087188-0	14.200.000.000

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ - 531276-0	16.630.000.000
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	18.490.000.000
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A. (SOTEC S.A.) - 80012331-0	21.100.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: DNCP-000628 - CONSORCIO OBRAS VIALES II

Item	Precio Ganador
1 - LLAMADO 123/2015 LPN-SBE- CONTRATACION DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN DISTRITO DE PINASCO, DPTO. DE PTE. HAYES	13.350.000.000

Listado de Mensajes

1 - LLAMADO 123/2015 LPN-SBE- CONTRATACION DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN DISTRITO DE PINASCO, DPTO. DE PTE. HAYES

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	27-10-2015	08:22:26.585
Buenos días, comenzamos la Subasta.	27-10-2015	08:22:35.420
Señores esperamos mejores ofertas.	27-10-2015	08:23:20.364
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	27-10-2015	08:23:40.031
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	27-10-2015	08:23:49.261
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	27-10-2015	08:24:01.616
Atención pasamos a la etapa de puja.	27-10-2015	08:24:55.088
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	27-10-2015	08:25:01.672
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	27-10-2015	08:31:51.791
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	27-10-2015	08:41:12.289
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	27-10-2015	08:41:12.360

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.