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Subasta a la Baja Electrónica
Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID Nº 300620
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:29 del día 4/2/2016,

 en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Fariña, en la dirección
 web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la 

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID Nº 300620 -
Llamado MOPC 168/2015. LPI.SBE ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PRFV -RPVC / PVC - PARA EL ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO - 

LOMA PLATA - CHACO CENTRAL - AD REF. A LA REPRO. PRES.
 de la Institución:

Código Verificador: 5e12f8fe63619e640787095b407a502a

 

Nivel de Entidad: Poder Ejecutivo

Entidad: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

UOC: Uoc Obras Publicas

Código SICP: 1039

 

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

				Listado de Avisos
No existen avisos para esta subasta

 

    Listado de Consultas

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

¿Sería posible la presentación de la oferta por una empresa que, si bien no es fabricante del producto, si presenta 
la Autorización del Fabricante según modelo expedido en Adenda 1 así como la documentación por parte del 
citado fabricante? ¿Sería necesario ser fabricante del producto para presentarse a esta licitación?

24-11-2015 08:30:54

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El oferente solo podra acreditar la experiencia  y capacidad tecnica cumpliendo los requisitos establecidos en el 
PBC, conforme la "Seccion II.Criterios de Evaluacion y Requisitos de calificacion. Punto 2. "Requisitos para 
Calificacion Posterior.". 2.2. "Experiencia y Capacidad Tecnica."

28-12-2015 11:48:15

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Mi consulta es si es posible que una empresa se presente a la oferta sin ser fabricante pero aportando una 
autorización por parte del fabricante de la misma así como la documentación de experiencia y certificación de 
tubería por parte del fabricante.

24-11-2015 14:28:21

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El oferente solo podra acreditar la experiencia  y capacidad tecnica cumpliendo los requisitos establecidos en el 
PBC, conforme la "Seccion II. Criterios de Evaluacion y Requisitos de calificacion. Punto 2. "Requisitos para 
Calificacion Posterior.". 2.2. "Experiencia y Capacidad Tecnica."
 

28-12-2015 11:51:00

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Explicar cómo será la operatoria de la retención del IVA, para evitar su duplicación ya que el
mismo impuesto se va a haber pagado al momento de la nacionalización de la mercadería.

01-12-2015 17:19:04

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El pago del 10 % del IVA ya se va a realizar al ingresar los bienes en la Aduana y solamente se pagará una sola 
vez, previo dictamen de la Subsecretaría de Estado de Tributación – Ministerio de Hacienda.
 

02-12-2015 17:33:08

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora
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    Listado de Consultas

Es correcto que el requerimiento de 48 kms de tubería sea en 400 mm cuando el proyecto es de
500 mm?

01-12-2015 17:19:37

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Es correcto. El oferente deberá haber fabricado y provisto al menos 48 km de tuberías del material solicitado en 
diámetros iguales o mayores a 400 mm en los últimos 5 años.
 

02-12-2015 17:33:49

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Siendo que el proyecto es de 69km en 500 mm de 20 y 25 bares a entregar en 180 días, se consulta
sobre si los antecedentes pedidos en el pliego deben ser en presiones superiores a los 20 bares.

01-12-2015 17:20:42

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

En los antecedentes no se consideran ninguna presión de referencia para facilitar la concurrencia del mayor 
número de oferentes
 

02-12-2015 17:34:13

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Dada la complejidad de la logística y las reglamentaciones locales y el corto plazo de las entregas para la 
totalidad de las tuberías y accesorios, se consulta sobre si las referencias de obra no deberían haber tenido lugar 
en la región.

01-12-2015 17:21:46

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

No se considera necesario, y además atenta contra la libre Competencia.
 

02-12-2015 17:34:40

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Considerando que cada 30 días hay entregas programadas, y siendo que el plazo por mora es de 61 días, se puede 
dar la situación que cumplido el plazo de 180 días de entrega todavía estén pendientes los últimos 3 pagos, que 
representa el 70% del proyecto. Se consulta si se puede cotizar con carta de crédito, para bajar la exposición del 
fabricante.

01-12-2015 17:22:42

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

La solicitud de pago se puede realizar una vez que los bienes sean entregados y bajados en el depósito de la 
contratante, recibido y aprobado, mediante actas de recepción, teniendo como plazo máximo 10 días calendarios 
para la verificación de las cantidades y montos de la factura, y desde ese momento si el pago se atrasa más de 61 
días se aplica un interés punitorio por la mora.
No está prevista cotizar con carta de crédito
 

02-12-2015 17:35:29

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el caso positivo en el que se puede cotizar con carta de crédito, se consulta quien se hace cargo
de los gastos bancario de apertura de la misma y si puede ser con cláusula ALADI.

01-12-2015 17:23:23

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

En el PBC del llamado no está previsto cotizar con carta de crédito.
 

02-12-2015 17:35:55

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Favor identificar, cuales son las retenciones impositivas a las cuales están sujetas las empresas del exterior, (base 
de cálculo, monto aplicable y momento de la retención).

01-12-2015 17:23:59

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Son las establecidas por la Subsecretaria de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda para el caso de 
Empresas del Exterior.
 

02-12-2015 17:36:21

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En caso de prórroga del contrato por causas ajenas al proveedor de los materiales, se consulta quien se hace cargo 
de los gastos por asistencia técnica, de las pólizas y seguros que se cotizan por
12 meses.

01-12-2015 17:24:39

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

En el supuesto caso que ocurriese una prórroga por cualquier causa, el oferente se hará cargo de los gastos por la 
asistencia técnica, de las pólizas, seguros y otros.
 

02-12-2015 17:36:37

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora
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    Listado de Consultas

Respecto a la sección III, Punto 2, Plazo de entrega. Se especifica para los accesorios un
cronograma y plazo total de entrega de 90 días. Se consulta respecto a cuál será el hito que de
comienzo al plazo de entrega, dado que en el presente pliego no se detallan los ángulos de las
curvas, como tampoco se define el tipo de pieza para unirse a la tubería en obra correspondiente a
la licitación previa de este tramo.

01-12-2015 17:25:11

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El plazo de entregas de dichos accesorios, se considerará una vez definida las características precisas de los 
mismos.
 

02-12-2015 17:37:08

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Sección III. Punto 1, Accesorios especiales. Se solicita mas información respecto a la tubería
presente en obra (diámetros, presiones y progresivas), y a la cual debe unirse la nueva provisión, para poder 
estimar el accesorio de unión.

01-12-2015 17:25:50

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se definirá con precision en campo, pero adelantando tendriamos como minimo 3 uniones espiga campana y 3 
uniones campana espiga.

28-12-2015 11:42:07

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Sección III, punto 2. Lugar de entrega. En el pliego se declara como lugar de entrega el
campamento del MOPC donde está ubicado el Reservorio de Agua de 2500m3, Distrito de Loma
Plata, Dto. Boquerón. Se consulta si permanentemente habrá un representante del MOPC en dicho lugar, de 
modo de agilizar la descarga de los camiones y evitar sobrecostos por estadías.

01-12-2015 17:26:25

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

En dicho lugar se encontrara de manera permanente personal de la Empresa Fiscalizadora y/o de la Supervisión 
del MOPC, salvo los días feriados o domingos. El proveedor debe informar al MOPC las fechas de entrega, 
según lo establecido en el PBC, y/o acordadas con el MOPC durante la ejecución, a fin de coordinar la presencia 
de personal.
 

02-12-2015 17:37:53

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

¿Es posible que un fabricante en falencia financiera, convocatoria de acreedores, incumplimiento de indicadores 
financieros o recuperación judicial pueda participar en el concurso si lo hace a través de un intermediario o 
representante que cumple sólo con lo financiero? 
 

01-12-2015 17:40:17

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

No pueden participar empresas que no cumplan con los parámetros, financieros y  legales previstos en el PBC.
 

02-12-2015 17:38:16

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Sección III. Punto 1, accesorios especiales. Se solicita mas información respecto a la tubería
presente en obra (diámetros, presiones y progresivas), y a la cual debe unirse la nueva provisión, para poder 
estimar el accesorio de unión.

01-12-2015 17:49:13

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se definirá con precisión en campo, pero adelantando tendríamos como mínimo 3 uniones espiga campana y 3 
uniones campana espiga
 

02-12-2015 17:38:37

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Debido a que somos una empresa Holandesa el formulario de modelo de aval de garantia de oferta se le ha de 
incluir algunas modificaciones para que nuestro banco lo acepte. Adjuntamos modelo para su aceptacion.
Gracias

29-12-2015 05:26:42

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

En cuanto a las modificaciones solicitadas al Formulario N° 5 de Garantía de Mantenimiento de Oferta, se 
mantiene el formulario previsto en el PBC sin modificaciones.
 

26-01-2016 11:06:04

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Por ser extranjeros (empresa FUTURE PIPE), nos es imposible tener la documentación fisica el dia siguiente al 
dia de la etapa competitiva en el caso de que seamos adjudicatarios y por lo tanto se nos ejecutaria el aval. Hay 
alguna manera de que tengamos esta documentación fisica 3 dias ahabiles despues? 
Etapa competitiva: 28/01/2016
Fecha de entrega fisica: 01/02/2016

29-12-2015 05:30:48

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora
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    Listado de Consultas

Este pedido es considerado en la Adenda N° 6.
 

26-01-2016 11:05:01

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

La documentación de la entrega fisica es la de la oferta final adjudicada o la de la oferta de la primera propuesta? 29-12-2015 05:31:50

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

La documentación que se entrega físicamente, debe ser en base de la oferta económica final adjudicada.
 

26-01-2016 11:03:57

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Adjunto encontrará documento con consultas.

Saludos cordiales,

12-01-2016 16:44:18

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

En las Especificaciones Técnicas del Llamado están claramente indicados los materiales a ser suministrados. 
Esta  licitación  comprende  exclusivamente  la  provisión  de  los  tubos  y  accesorios de PRFV o RPVC o PVC-
O. Los demás materiales no están previstos.
Se mantiene lo establecido en el Llamado. En las Condiciones Generales del Contrato (CGC) están indicadas la 
versión del INCOTERMS y la modalidad establecida.
La versión de la edición de los Incoterms será: Edición 2010 modalidad DDP
El seguro para el transporte desde la carga de los bienes en la fábrica hasta la descarga en el depósito del 
comprador es responsabilidad del vendedor.
Los Bienes deberán ser bajados del camión y depositados en el Campamento de la Contratante a costa del 
oferente, conforme las fechas de entrega estipuladas en la Sección III- 2. Plan de entregas.
El PBC del Llamado especifica que los Bienes deben ser depositados en el sitio de acopio establecido, bajado del 
camión y todos los gastos a costa del oferente según se puede ver en la respuesta anterior (CGC 4.2 (b).
Las formas y condiciones de pago están establecidas en las CGC 14.1; 14.2 y 14.3 del PBC del Llamado. No se 
utilizará la modalidad de pago por Carta de Crédito.

26-01-2016 11:03:07

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Por la presente solicitamos a usted la revisión de los plazos asignados en la Adenda No. 4 del Llamado MOPC 
No. 168/2015 para la presentación de los documentos de la oferta.
Motiva nuestro pedido que según la Adenda No. 4 dicha presentación se debe realizar con anterioridad al 29 de 
enero de 2016 a las 9hs. y que la etapa competitiva se iniciará a las 8:10s. del 28 de enero de 2016.
 
Para poder presentar los documentos de la oferta en forma completa, es decir incluyendo en la misma los precios 
finales de la oferta  que quedarán definidos durante la etapa competitiva, debería mediar un plazo no menor a los 
siete días entre la finalización de la etapa competitiva y la presentación de los documentos de la oferta.
Este plazo es de vital importancia, fundamentalmente para las empresas que coticemos desde el exterior de la 
República del Paraguay.
 
Entendemos además que el otorgamiento de este plazo permitirá al MOPC beneficiarse con la recepción de 
presentaciones de ofertas más completas y competitivas
 
Agradeceremos a usted también nos confirme el plazo (duración en tiempo) previsto para la etapa competitiva 
(subasta electrónica), ya que de nuestra lectura de la Adenda No. 4 no nos surge con claridad dicho plazo
 
 

13-01-2016 08:25:12

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Este pedido es considerado en la Adenda N° 6.
Los plazos previstos para la etapa competitiva están indicadas en las INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES 
PARA SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA (IAO.SBE), en el numeral IAO.SBE 10.13.
 

26-01-2016 11:01:50

Listado de Proveedores Participantes

Oferente Categoría Nro. Nro. Garantía Tipo Entidad Fecha 
Emisión

Fecha Inicio 
de Vigencia

Fecha Fin de 
Vigencia

MOLECOR 
TECNOLOGÍA SL - 

B84724921

Sin categorizar 1 319216007.1 Garantía 
Bancaria

BBVA PARAGUAY 03-02-2016 04-02-2016 04-05-2016

O-TEK Argentina S.A. 
- E-0001392

Sin categorizar 2 007.1508.035563/000 Póliza La Consolidada S.A. 
de Seguros

29-01-2016 03-02-2016 02-06-2016

CONSORCIO 
PORVENIR - 
DNCP-000675

Sin categorizar 3 56-1508-00468-000 Póliza PANAL SEGUROS 03-02-2016 04-02-2016 31-05-2016
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Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

1 40141705-9999 Tuberías de diámetro 500 mm, PN 25, Rig. 5000 19.000

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
MOLECOR 
TECNOLOGÍA SL - 
B84724921

TOM MOLECOR 
TECNOLOGÍA 
SL

PVC-O (Orientado)
Clase 500 PN 25

España  202 3.838.000

O-TEK Argentina S.A. - 
E-0001392

Flowtite O-tek Argentina No Aplica Argentina Tuberías PRFV de diámetro 
500 mm, PN 25, Rig. 5000

184 3.496.000

CONSORCIO 
PORVENIR - 
DNCP-000675

PORVENIR CONSORCIO 
PORVENIR

RPVC BRASIL Tubería de RPVC 500 mm PN 
25

168 3.192.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

2 40141705-9999 Tuberías de diámetro 500 mm, PN 20, Rig. 5000 50.000

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
MOLECOR 
TECNOLOGÍA SL - 
B84724921

TOM MOLECOR 
TECNOLOGÍA 
SL

PVC-O (Orientado)
Clase 500 PN 20

España  169 8.450.000

O-TEK Argentina S.A. - 
E-0001392

Flowtite O-tek Argentina No Aplica Argentina Tuberías PRFV de diámetro 
500 mm, PN 20, Rig. 5000

174 8.700.000

CONSORCIO 
PORVENIR - 
DNCP-000675

PORVENIR CONSORCIO 
PORVENIR

RPVC BRASIL Tubería de RPVC 500 mm PN 
20

161 8.050.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

3 40141705-9999 Te de 90º de diámetro 500 X 150 mm, PN 25, Rig. 5000, excéntrica para limpieza 69

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
MOLECOR 
TECNOLOGÍA SL - 
B84724921

UTEBAGUA UTEBAGUA TE-EEB-90º-FD 
para PVC-O 
500x150 PN 25

España  2.058 142.002

O-TEK Argentina S.A. - 
E-0001392

Flowtite O-tek Argentina No Aplica Argentina Te PRFV de 90º de diámetro 
500 X 150 mm, PN 25, Rig. 
5000, excéntrica para limpieza

1.300 89.700

CONSORCIO 
PORVENIR - 
DNCP-000675

PORVENIR CONSORCIO 
PORVENIR

RPVC BRASIL Te 500 x 150 618 42.642

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

4 40141705-9999 Te de 90º de diámetro 500 X 100 mm, PN 25, Rig. 5000, excéntrica para ventosas y anti golpe de ariete 69

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
MOLECOR 
TECNOLOGÍA SL - 
B84724921

UTEBAGUA UTEBAGUA TE-EEB-90º-FD 
para PVC-O 
500x100 PN 25

España  1.911 131.859

O-TEK Argentina S.A. - 
E-0001392

Flowtite O-tek Argentina No Aplica Argentina Te PRFV de 90º de diámetro 
500 X 100 mm, PN 25, Rig. 
5000, excéntrica para ventosas 
y anti golpe de ariete

1.230 84.870

CONSORCIO 
PORVENIR - 
DNCP-000675

PORVENIR CONSORCIO 
PORVENIR

RPVC BRASIL Te 500 x 100 680 46.920

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

5 40141705-9999 Curvas especiales de diámetro 500 mm, PN 25, Rig. 5000 4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
MOLECOR 
TECNOLOGÍA SL - 
B84724921

UTEBAGUA UTEBAGUA Curva FD-EE para 
PVC-O DN 500 PN 
25

España  6.615 26.460

O-TEK Argentina S.A. - 
E-0001392

Flowtite O-tek Argentina No Aplica Argentina Curvas PRFV especiales de 
diámetro 500 mm, PN 25, Rig. 
5000

1.305 5.220

CONSORCIO 
PORVENIR - 
DNCP-000675

PORVENIR CONSORCIO 
PORVENIR

RPVC BRASIL Curva 90 x 500 mm 2.472 9.888

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

6 40141705-9999 Manguito para bloque de anclaje de diámetro 500 mm, PN 25, Rig. 5000 276

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
MOLECOR 
TECNOLOGÍA SL - 
B84724921

UTEBAGUA UTEBAGUA Manguito Coupling 
FD DN 500 PN 25

España  1.163 320.988

O-TEK Argentina S.A. - 
E-0001392

Flowtite O-tek Argentina No Aplica Argentina Manguito PRFV para bloque 
de anclaje de diámetro 500 
mm, PN 25, Rig. 5000

165 45.540
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CONSORCIO 
PORVENIR - 
DNCP-000675

PORVENIR CONSORCIO 
PORVENIR

RPVC BRASIL Manguito 500 mm 247 68.172

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

7 40141705-9999 Tramo corto de 1,5 m de diámetro 500 mm, PN 25, Rig. 5000 276

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
MOLECOR 
TECNOLOGÍA SL - 
B84724921

TOM MOLECOR 
TECNOLOGÍA

PVC-O (Orientado) 
Clase 500 DN 500 
PN 25

España  302 83.352

O-TEK Argentina S.A. - 
E-0001392

Flowtite O-tek Argentina No Aplica Argentina Tramo corto PRFV de 1,5 m 
de diámetro 500 mm, PN 25, 
Rig. 5000

226 62.376

CONSORCIO 
PORVENIR - 
DNCP-000675

PORVENIR CONSORCIO 
PORVENIR

RPVC BRASIL Tramos corto de 1,5 de 500 
mm

62 17.112

 

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

 

Listado General de todas las Ofertas
 

1 - Llamado MOPC 168/2015. LPI.SBE ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PRFV -RPVC / PVC - PARA EL 
ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO - LOMA PLATA - CHACO CENTRAL - AD REF. A LA REPRO. PRES.

Oferente Precio Fecha Hora Estado
CONSORCIO PORVENIR - DNCP-000675 10.400.000 04-02-2016 08:28:19.069 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d341ce5d798948745ab6caf8dff217d5

MOLECOR TECNOLOGÍA SL - B84724921 10.490.000 04-02-2016 08:28:15.024 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 404acd06d84ba5f7053931b790981d29

CONSORCIO PORVENIR - DNCP-000675 10.500.000 04-02-2016 08:27:46.447 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 81cea2f0646f91b3f4c2763d69167de5

MOLECOR TECNOLOGÍA SL - B84724921 10.570.000 04-02-2016 08:28:03.765 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c36e42d0a18559748ee021590cd29ff8

MOLECOR TECNOLOGÍA SL - B84724921 10.600.000 04-02-2016 08:27:38.534 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 027ca2b11f663d8cb3efd808bad59daf

CONSORCIO PORVENIR - DNCP-000675 10.649.000 04-02-2016 08:27:28.729 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 76df02cb24bb653c42e8df58a6f87e10

MOLECOR TECNOLOGÍA SL - B84724921 10.650.000 04-02-2016 08:27:14.987 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 23b9a246ff85753031f7d45190ad3180

CONSORCIO PORVENIR - DNCP-000675 10.690.000 04-02-2016 08:27:07.024 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8c88586da5b3b1db432a414e76445440

MOLECOR TECNOLOGÍA SL - B84724921 10.700.000 04-02-2016 08:26:59.549 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 32b3cf4ebd9f9749358eddf78f653ef8

CONSORCIO PORVENIR - DNCP-000675 10.890.000 04-02-2016 08:26:48.053 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c7a533911cbce5ae77254326d563b876

MOLECOR TECNOLOGÍA SL - B84724921 10.900.000 04-02-2016 08:26:36.003 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 806e7561f8c30434693f452453dc1f7f

CONSORCIO PORVENIR - DNCP-000675 10.990.000 04-02-2016 08:26:24.096 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e648a3d770faa2be33b12d2de3656b89

MOLECOR TECNOLOGÍA SL - B84724921 11.000.000 04-02-2016 08:26:14.960 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 00b085af2fb9943058607cf8034f30b5

CONSORCIO PORVENIR - DNCP-000675 11.345.000 04-02-2016 08:25:37.272 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8ef5688622025d4aeedc43b9cc56bca2

MOLECOR TECNOLOGÍA SL - B84724921 11.350.000 04-02-2016 08:25:01.657 Etapa de Puja

Código Verificador: 90714e660ffe59c71acf2f3ecc6a851c

CONSORCIO PORVENIR - DNCP-000675 11.405.000 04-02-2016 08:23:43.785 Etapa de Puja

Código Verificador: 1fe37e91b7d7ee33b0c3080d72feace6

MOLECOR TECNOLOGÍA SL - B84724921 11.410.000 04-02-2016 08:23:05.810 Etapa de Puja

Código Verificador: 0087a639606468bd2dba939d4fc2ec77

CONSORCIO PORVENIR - DNCP-000675 11.415.000 04-02-2016 08:19:28.610 Etapa de Puja
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Código Verificador: a3632b6e5add3f2239370b6bcdb0b0a6

MOLECOR TECNOLOGÍA SL - B84724921 11.420.000 04-02-2016 08:18:59.493 Etapa de Puja

Código Verificador: 31b4f79dbfe31bd99a4dffd1e2c926b7

CONSORCIO PORVENIR - DNCP-000675 11.426.734 04-02-2016 08:02:34.962 Propuesta

Código Verificador: 883ff2c5774dd5491481e79754f32712

O-TEK Argentina S.A. - E-0001392 12.350.000 04-02-2016 08:26:40.962 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b04b9d43b3c6b531bc20fbe0064b8661

O-TEK Argentina S.A. - E-0001392 12.440.000 04-02-2016 08:18:20.903 Etapa de Puja

Código Verificador: 5238004fcd7c05b66a4582ef6d20cb79

O-TEK Argentina S.A. - E-0001392 12.483.706 04-02-2016 08:02:34.958 Propuesta

Código Verificador: e6e62c3c1a3091417213b7f3cb3fd1ba

MOLECOR TECNOLOGÍA SL - B84724921 12.992.661 04-02-2016 08:02:34.964 Propuesta

Código Verificador: 259ff4738d2f584a379703bbdc019f66

 

Mejores Lances de cada Proveedor por Item
 

1 - Llamado MOPC 168/2015. LPI.SBE ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PRFV -RPVC / PVC - PARA EL 
ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO - LOMA PLATA - CHACO CENTRAL - AD REF. A LA REPRO. PRES.

Oferente Mejor Precio
CONSORCIO PORVENIR - DNCP-000675 10.400.000

MOLECOR TECNOLOGÍA SL - B84724921 10.490.000

O-TEK Argentina S.A. - E-0001392 12.350.000

 

Items Ganados por Proveedor
 

Proveedor: DNCP-000675 - CONSORCIO PORVENIR

Item Precio Ganador
1 - Llamado MOPC 168/2015. LPI.SBE ADQUISICION DE TUBERIAS Y 
ACCESORIOS DE PRFV -RPVC / PVC - PARA EL ACUEDUCTO PRINCIPAL 
PUERTO CASADO - LOMA PLATA - CHACO CENTRAL - AD REF. A LA 
REPRO. PRES.

10.400.000

 

Listado de Mensajes
 

1 - Llamado MOPC 168/2015. LPI.SBE ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PRFV -RPVC / PVC - PARA EL 
ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO - LOMA PLATA - CHACO CENTRAL - AD REF. A LA REPRO. PRES.

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 04-02-2016 08:10:52.854

Buenos días, comenzamos la Subasta. 04-02-2016 08:11:00.336

Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria. 04-02-2016 08:11:38.792

En breve pasamos a la Etapa de Puja. 04-02-2016 08:13:54.146

Atención pasamos a la etapa de puja. 04-02-2016 08:17:29.889

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 04-02-2016 08:17:33.675

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

04-02-2016 08:25:28.784

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 04-02-2016 08:28:58.845

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 04-02-2016 08:28:58.892

 

 Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el
 procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.
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