

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 310770

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:27 del día 28/4/2016, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 310770 - LLAMADO MOPC N° 24/2016 LPN - SBE ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA de la Institución:

Código Verificador: 2cec6d09bea4c45fc12afdbda66afc0

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
UOC:	Uoc Obras Publicas
Código SICP:	1039

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos suministrarnos las cantidades de Mezcla Asfáltica a proveer, discriminadas por cada Departamento		15-04-2016	08:45:20
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Las cantidades están determinadas por lotes y no se pueden precisar por departamento. Eso dependerá de la programación que se estará suministrando al momento de la ejecución de los trabajos.		22-04-2016	08:42:43
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Dada la diferencia de precio referencial de la tn de Mezcla por lote, basada en la existencia de materiales y a la distancia de transporte, solicitamos se nos suministre la Distancia Media de Transporte estimada por cada Lote		15-04-2016	08:52:47
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La distancia media de transporte no está determinada. Eso dependerá de la programación de trabajo que será comunicada por el representante de la Dirección de Vialidad de acuerdo a los requerimientos de atención de la red pavimentada o a pavimentarse de cada lote.		22-04-2016	08:43:18
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Con el objetivo de realizar cálculos de Distancia Media de Transporte para una correcta cotización y para cumplir con lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones, Sección III Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos, Título 1 Especificaciones Técnicas, Mezcla Asfáltica en Caliente, Subtítulo 4. Forma de Recepción, que especifica que la distancia de transporte no deberá exceder los 150 Km desde la planta de producción de la mezcla asfáltica, solicitamos las ubicaciones de los tramos de caminos con sus respectivas cantidades aproximadas, donde se tiene previsto entregar el material tanto para el Lote 1, como el Lote 2 y 3.		15-04-2016	11:11:37
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La distancia media de transporte no está determinada. Eso dependerá de la programación de trabajo que será comunicada por el representante de la Dirección de Vialidad de acuerdo a los requerimientos de atención de la red pavimentada o a pavimentarse de cada lote y efectivamente no deberá superar los 150 km de distancia desde la planta de producción.		22-04-2016	08:43:56
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Entendemos que la Responsabilidad del Proveedor termina una vez transportada la mezcla asfáltica hasta el lugar indicado por la Dirección de Vialidad, y cumpliendo con todos los requerimientos técnicos indicados en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, independientemente que ésta pueda ser colocada o no por la Contratante, ya que este trabajo no corre por cuenta del Proveedor, y que por lo tanto, el Proveedor recibirá el pago correspondiente cuando se presente esta situación. Solicitamos confirmación de nuestro entendimiento.	15-04-2016	11:23:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se deberá coordinar con el representante de la Dirección de Vialidad para la recepción de la mezcla asfáltica en el lugar de trabajo, dicha programación estará sujeta a la posibilidad efectiva de su utilización. Si por algún motivo imponderable no pudo ser colocada por el MOPC, éste asumirá el pago correspondiente a la provisión.	22-04-2016	08:45:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
2 - Item - Lote 2. Mezcla Asfáltica en Caliente para la Zona Central (Departamentos Central, Cordillera, Paraguari, Caaguazu, Alto Parana y Guaira) ZONA CENTRAL: Los Departamentos de Caaguazu, Alto Parana y Guaira se encuentran bastante alejados de la Zona Central, solicitamos nos confirmen si el detalle de las zonas de provision es correcto. De ser así, solicitamos que dicho lote sea dividido en dos grupos atendiendo las distancias entre dichos Departamentos: a) Departamento Central, Cordillera y Paraguari b) Caaguazu, Alto Parana y Guaira	19-04-2016	12:59:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme lo establece en las Especificaciones técnicas, Plan de entregas, en el Lote N° 2, el lugar de entregas la Zona Central es en los Departamentos de Central, Cordillera, Paraguari, Caaguazu, Alto Parana y Guaira)	22-04-2016	08:47:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Entendemos que la Provision incluye, a parte de la Mezcla Asfáltica, el flete hasta los tramos correspondientes y que la colocación queda a cargo y exclusiva responsabilidad del MOPC o quien ella designe. Es correcta nuestra apreciación?	19-04-2016	15:40:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Es correcta la apreciación, conforme a lo establecido en las Especificaciones técnicas: La mezcla asfáltica deberá ser proveída en el lugar de trabajo	22-04-2016	08:48:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita las ubicaciones o los tramos de caminos con sus respectivas cantidades aproximadas a ser proveídas de una sola vez (por ej. por día), donde se tiene previsto entregar el material tanto para el Lote 1, Lote 2 y 3. Es muy importante determinar las distancias medias de transporte para el flete como así también tener el dato de la cantidad a proveer por día/lugar.	19-04-2016	15:45:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las cantidades están determinadas por lotes y no se pueden precisar por departamento. Eso dependerá de la programación que se estará suministrando al momento de la ejecución de los trabajos. La distancia media de transporte no está determinada. Eso dependerá de la programación de trabajo que será comunicada por el representante de la Dirección de Vialidad de acuerdo a los requerimientos de atención de la red pavimentada o a pavimentarse de cada lote.	22-04-2016	08:49:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1. se	20-04-2016	08:29:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Consultas N° 8 Se consulta si la provisión de la mezcla asfáltica es con el flete incluido, o sea, es Mezcla Asfáltica Puesta en Obra RESPUESTA En las Especificaciones técnicas se solicita que: La mezcla asfáltica deberá ser proveída en el lugar de trabajo con una temperatura adecuada para su colocación y la misma no deberá ser menor a 125° (ciento veinticinco grados), lo que significa que incluye el flete. Consulta Si la provisión de la mezcla es con flete incluido, se podrán utilizar para el transporte camiones triple eje RESPUESTA La Mezcla asfáltica, puede ser transportada en cualquier tipo de camión volquete toda vez que no supere la carga máxima permitida por eje, considerando las toneladas de mezcla solicitada. Consulta 3. En las EETT del ítem "Adquisición de Mezcla Asfáltica en Caliente" indica que la distancia de transporte no deberá exceder los 150km desde la planta de producción, por lo que solicitamos la ubicación de los posibles lugares de colocación de la mezcla asfáltica para un mejor estudio de los precios, ya que de los lugares en los que deberá proveerse la mezcla se desprende las ubicaciones probables de las plantas y las distancias de acarreo. RESPUESTA: La distancia media de transporte no está determinada. Eso dependerá de la programación de trabajo que será comunicada por el representante de la Dirección de Vialidad de acuerdo a los requerimientos de atención de la red pavimentada o a pavimentarse de cada lote.	22-04-2016	08:54:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1	20-04-2016	08:47:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Consulta N° 9 En el punto (b.2) CRITERIOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD DE SUMINISTRO 1. Que cuente como mínimo 3 (tres) años (2012, 2013, 2014), de experiencia en el mercado en la provisión de mezcla asfáltica, para lo cual se debe presentar copia autenticada de apertura de negocios (SSET) y pago de patente Municipal al día. Consultamos Nuestra Empresa constructora cuenta con años en el servicio de provisión de mezcla asfáltica para construcciones de obras viales y con capacidad para proveer mezcla asfáltica, tendríamos una posibilidad de presentar nuestra oferta RESPUESTA Para poder participar del llamado deberán presentar copia autenticada de apertura de negocios (SSET) y pago de patente Municipal al día, en el rubro solicitado, considerando que el sistema de calificación es CUMPLE NO CUMPLE. Así también se recuerda que deberán presentar para la provisión de mezcla asfáltica los siguientes documentos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones Certificados de buen cumplimiento de contratos, como mínimo 3(tres), emitidos por Instituciones Públicas y/o Empresas Privadas con quienes trabajó en los últimos 3 (tres) años (2012,2013,2014).	22-04-2016	08:55:59
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
COMPANIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. - 80001918-0	Sin categorizar	1	19.1508.0003260.000	Póliza	FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	26-04-2016	28-04-2016	26-08-2016
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	Sin categorizar	2	23.1508.0004280.0000	Póliza	El Sol Del Paraguay	20-04-2016	27-04-2016	24-09-2016
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	Sin categorizar	3	007.1508.036045/000	Póliza	La Consolidada S.A. de Seguros	26-04-2016	27-04-2016	04-10-2016
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	Sin categorizar	4	31.1508.0007040.0000	Póliza	Grupo General de Seguros S.A.	27-04-2016	27-04-2016	24-09-2016
CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I. - 80001141-4	Sin categorizar	5	007.1508.036039/000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	26-04-2016	27-04-2016	14-09-2016
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	Sin categorizar	6	23.1508.0004282.0000	Póliza	EL SOL DEL PARAGUAY	25-04-2016	27-04-2016	04-09-2016
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	Sin categorizar	7	007.1501.024287/000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A.	28-04-2016	28-04-2016	05-09-2016
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	Sin categorizar	8	007.1508.036058/000	Póliza	La Consolidada S. A.	27-04-2016	27-04-2016	04-09-2016

Listado de Propuestas por Proveedor

INFORMACION DEL LOTE: 1 - Mezcla asfaltica para zona norte (concepcion, san pedro, amambay y canindeyu)							
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	30121601-003	Mezcla asfaltica para zona norte (concepcion, san pedro, amambay y canindeyu)					15.000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	N/A	Construcciones y Viviendas Paraguayas S.A.	N/A	N/A	Adquisición de mezcla asfática para la Zona Norte (Departamentos de Concepción, San Pedro, Ambay y Canindeyú)	699.455	10.491.825.000

INFORMACION DEL LOTE: 2 - Mezcla Asfáltica en caliente para la Zona Central (Departamentos de Central, Cordillera, Paraguari, Caaguazú, Alto Paraná y Guaira)							
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	30121601-003	Lote 2. Mezcla Asfáltica en caliente para la Zona Central (Departamentos de Central, Cordillera, Paraguari, Caaguazú, Alto Paraná y Guaira)					23.000
PROPUESTAS INICIALES							

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMPANIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. - 80001918-0	N/A	N/A	N/A	Paraguay	Mezcla Asfáltica puesto en obra	705.120	16.217.760.000
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	Mezcla Asfáltica	Varias	Tn en Obra	Ypacarai u otros	Mezcla Asfáltica en caliente	847.000	19.481.000.000
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	N/A	Construcciones y Viviendas Paraguayas S.A.	N/A	N/A	Adquisición de mezcla asfáltica para la zona Central (Departamentos de Central, Cordillera, Paraguari, Caaguazú, Alto Paraná y Guairá)	604.980	13.914.540.000
CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I. - 80001141-4	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	685.000	15.755.000.000
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	LOCAL	MEZCLA ASFALTICA	668.390	15.372.970.000
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	No aplica	Tecnoedil	No aplica	Paraguay		577.688	13.286.824.000

INFORMACION DEL LOTE: 3 - Mezcla Asfáltica en caliente para la Zona Sur (Departamentos de Ñeembucú, Misiones y Caazapá)

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	30121601-003	Mezcla Asfáltica en caliente para la Zona Sur (Departamentos de Ñeembucú, Misiones y Caazapá)				7.000	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	Proel1	Proel	Proel1	Paraguay		880.000	6.160.000.000
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	N/A	N/A	N/A	N/A	Mezcla Asfáltica en caliente para la Zona Sur (Departamentos de Ñeembucú, Misiones y Caazapá) - lote 3	5.500.000.000	38.500.000.000.000
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	No aplica	Tecnoedil	No aplica	Paraguay		795.944	5.571.608.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Mezcla asfáltica para zona norte (concepcion, san pedro, amambay y canindeyu)

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	10.485.000.000	28-04-2016	08:27:14.124	Etapa de Puja
		Código Verificador:	7f348f5bdc2b60897148695844931461	
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	10.491.825.000	28-04-2016	08:11:02.525	Propuesta
		Código Verificador:	5528f1145b8b338f196edfeef566527b	

2 - Mezcla Asfáltica en caliente para la Zona Central (Departamentos de Central, Cordillera, Paraguari, Caaguazú, Alto Paraná y Guaira)

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	11.390.000.000	28-04-2016	09:02:36.102	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	605c15f00f9e9be0f523d1d47ff8aae4	
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	11.391.000.000	28-04-2016	09:02:26.714	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8865bbeca4d31d85b3384366cffe9f88	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	11.392.000.000	28-04-2016	09:02:14.106	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2fef1cf9f7f9e48aec281bb4624c89fb	
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	11.393.000.000	28-04-2016	09:02:05.064	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	47d70dbee631dd7eb9c2fed706c51c	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	11.394.000.000	28-04-2016	09:01:52.684	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	671a82f66639e074911f4ef876a01f8a	
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	11.395.000.000	28-04-2016	09:01:39.658	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	18888033df14b3ef294fe1d087b006e6	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	11.396.000.000	28-04-2016	09:01:19.974	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6f28ffebf36bc2b55ed7cc9566f557d0	
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	11.397.000.000	28-04-2016	09:01:14.126	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	990165b262ab70b21aaaa96441fc4bd6	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	11.398.000.000	28-04-2016	09:00:14.678	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bc85ed3eb1a2409cd1d01647735f809a	
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	11.401.000.000	28-04-2016	09:00:01.551	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3a7d616022ba8d3ab5dc6bf189a963fc	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	11.402.000.000	28-04-2016	08:59:50.972	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	648428205b016be232dc22fdcf4839d5	
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	11.404.000.000	28-04-2016	08:59:39.941	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	80ebdc2656111c759cf8327c36a71c04	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	11.405.000.000	28-04-2016	08:59:30.385	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	531195fff8f072a08f84d6e864f6bc0e	
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	11.415.000.000	28-04-2016	08:59:13.000	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3a27425e73484db59c655b05a38d0484	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	11.420.000.000	28-04-2016	08:59:03.376	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fcb394624869d72b6a0c57df9bd4de35	
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	11.430.000.000	28-04-2016	08:58:58.338	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9d4fa14bc9e2c7aa7544c9e6277c3cb5	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	11.440.000.000	28-04-2016	08:58:40.741	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5164d22b8ffb83d4159276cbeb80c823	
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	11.450.000.000	28-04-2016	08:58:24.901	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f3022f34ff7dd67147bbf338b960263a	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	11.460.000.000	28-04-2016	08:58:05.788	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7581db14f872ccd8825d162495e336f8	
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	11.470.000.000	28-04-2016	08:57:58.963	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7763464c309f917be65addfab1bc64a7	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	11.480.000.000	28-04-2016	08:56:57.921	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8598bfe2966d8e838cac1768fa8158e2	
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	11.500.000.000	28-04-2016	08:56:48.223	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ea4543ebff55d9becf2568c90c7efd8c	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	11.580.000.000	28-04-2016	08:56:35.843	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c99c14e453e195dd49c318db6601788d	
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	11.600.000.000	28-04-2016	08:56:23.781	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	de36be06a78e11b5455368db0210f48c	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	11.680.000.000	28-04-2016	08:56:12.991	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	60e9a18ebceef5679b49f377588158e2	
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	11.700.000.000	28-04-2016	08:55:59.415	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b677ef710cccb36085c55b7380024a61	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	11.850.000.000	28-04-2016	08:55:50.905	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	edf1fc255ced24bc627ae72d57a92c2d	
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	11.900.000.000	28-04-2016	08:55:32.744	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	99ec4fba0f9d2db4493adfe671ac2e62	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	12.100.000.000	28-04-2016	08:55:14.303	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d56925f9b896c02fe2d556ed3fc4e47c	
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	12.200.000.000	28-04-2016	08:55:05.403	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	64d31236380e628eaf6f309ffa1d95b6	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	12.250.000.000	28-04-2016	08:55:02.302	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5aee38356c59bb4f3f8f146a94090bee	

Listado General de todas las Ofertas

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	12.400.000.000	28-04-2016	08:54:44.579	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	832c62cb49d3aafa64ee192666736658	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	12.600.000.000	28-04-2016	08:54:29.548	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	784ff80d7794bac449775ee2181b5ea1	
CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I. - 80001141-4	12.765.000.000	28-04-2016	08:51:25.783	Etapa de Puja
		Código Verificador:	caa21ecedd119689e09d7e0f1c200aff	
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	12.800.000.000	28-04-2016	08:48:40.949	Etapa de Puja
		Código Verificador:	d48fc076448cc3de2bed11e83911ed57	
CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I. - 80001141-4	12.990.000.000	28-04-2016	08:48:22.275	Etapa de Puja
		Código Verificador:	ec1df460d358eb8006f0a0aeb01e0124	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	13.000.000.000	28-04-2016	08:47:51.483	Etapa de Puja
		Código Verificador:	6ccf587052af536dd333bad65ee4d53f	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	13.050.000.000	28-04-2016	08:47:42.967	Etapa de Puja
		Código Verificador:	09f122d36d78d32c3895bec019f306aa	
CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I. - 80001141-4	13.090.000.000	28-04-2016	08:46:09.150	Recepción de Lances
		Código Verificador:	d0427f127e4530b2742bd7b42057eade	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	13.100.000.000	28-04-2016	08:45:35.777	Recepción de Lances
		Código Verificador:	228f90c769b0688a9e3b41db7aaec514	
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	13.110.000.000	28-04-2016	08:46:29.610	Recepción de Lances
		Código Verificador:	374bc211f9bed2566ce273eca0fe668f	
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	13.156.000.000	28-04-2016	08:40:22.518	Recepción de Lances
		Código Verificador:	3a0d971fbb3b02f3804e05000d272607	
CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I. - 80001141-4	13.178.000.000	28-04-2016	08:45:03.513	Recepción de Lances
		Código Verificador:	eb65ca6979a34301c626c3b009eac417	
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	13.179.000.000	28-04-2016	08:44:16.031	Recepción de Lances
		Código Verificador:	69b060c50e36201d186f4bfbd12e52cb	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	13.286.824.000	28-04-2016	08:11:02.616	Propuesta
		Código Verificador:	49464e50275de59f04153f15d6176eea	
CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I. - 80001141-4	13.846.000.000	28-04-2016	08:42:31.036	Recepción de Lances
		Código Verificador:	8189cf9b08919956b7c779ca64874ed2	
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	13.914.540.000	28-04-2016	08:11:02.626	Propuesta
		Código Verificador:	d8c9cf2ae17daf8b780752d24f9ae8f1	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	15.372.970.000	28-04-2016	08:11:02.620	Propuesta
		Código Verificador:	3b8d4475516b5f918458e41207535cba	
CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I. - 80001141-4	15.755.000.000	28-04-2016	08:11:02.618	Propuesta
		Código Verificador:	8c300f0e5bcdbe34b3b14a7a1e42b48c	
COMPANÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. - 80001918-0	16.217.760.000	28-04-2016	08:11:02.622	Propuesta
		Código Verificador:	3ec79d747d36a677e7fd17a01123595e	
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	19.481.000.000	28-04-2016	08:11:02.624	Propuesta
		Código Verificador:	948074355838530b8de826d0f1dd412e	

3 - Mezcla Asfáltica en caliente para la Zona Sur (Departamentos de Ñeembucú, Misiones y Caazapá)

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	4.330.000.000	28-04-2016	09:27:52.328	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	726d6802aa6bd4543d2752e24b20e9f1	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	4.338.000.000	28-04-2016	09:27:48.178	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f3406b25a8356fa624a2a23165936d1d	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	4.340.000.000	28-04-2016	09:27:29.284	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c80fdaf4532adbdf657a9f9d6f61e3d8	

Listado General de todas las Ofertas

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	4.345.000.000	28-04-2016	09:27:25.776	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fb310b4ded63fb3f2a273789c81b44b3	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	4.350.000.000	28-04-2016	09:27:02.840	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7d26985c79a663bc1e08726d89a3d1fc	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	4.390.000.000	28-04-2016	09:26:52.378	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2851441fcaff22bf13a3188f1e3acb21	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	4.399.000.000	28-04-2016	09:26:44.714	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cf24999715eb708de9f37118b699a621	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	4.400.000.000	28-04-2016	09:26:29.683	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f78c43ff944cdf15efc2b010fc6bde0b	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	4.409.000.000	28-04-2016	09:26:21.201	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0053ca8b39700285a9e24a2c7bf89dac	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	4.410.000.000	28-04-2016	09:26:09.782	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eb9f143170b99c0e3482ac653db272cf	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	4.419.000.000	28-04-2016	09:25:58.571	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8b6f6ad52706eb811204451593946397	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	4.420.000.000	28-04-2016	09:25:45.204	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a4dd5a3851b44684e95e9dbbea2e5007	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	4.430.000.000	28-04-2016	09:25:36.207	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a740bf264e7e949903b2873d4dfc26db	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	4.440.000.000	28-04-2016	09:25:22.691	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e0d18069a072b2f1fb5a4e5f105ca310	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	4.450.000.000	28-04-2016	09:25:04.677	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a33c83979bfcd4a95e268db5fcb5213	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	4.480.000.000	28-04-2016	09:24:53.563	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2eaaad3ba892d7e5b8df39fed7fc1f78b	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	4.489.000.000	28-04-2016	09:24:41.968	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	68f094f44f08146336a44e62b7c33104	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	4.490.000.000	28-04-2016	09:24:30.722	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c4559ca9eb732a5082cddce6630b784d	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	4.499.000.000	28-04-2016	09:24:19.286	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	06e55d698f45a767d2d94db650c19f1b	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	4.500.000.000	28-04-2016	09:24:07.079	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	77ade4cc294a990528c927e415e86010	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	4.509.000.000	28-04-2016	09:23:56.488	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9c945bf18bc5389ebe58538a0bc12941	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	4.510.000.000	28-04-2016	09:23:44.177	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7b6dff4d5bea40b0338d9556d37d70c0	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	4.514.000.000	28-04-2016	09:23:33.899	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5899ea01988c46baa6c0e25faafa36b8	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	4.515.000.000	28-04-2016	09:23:19.864	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	822f7adc765e0173380312d7cd256fad	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	4.519.000.000	28-04-2016	09:23:11.819	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	556860bcb8e19dcb0c8a30774b538506	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	4.520.000.000	28-04-2016	09:23:07.295	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0c5c9f32fc38968fc099f2dde72066cf	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	4.529.000.000	28-04-2016	09:23:02.111	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	8019c1c6961f24bc6d5fa7ca7dc3aebb	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	4.530.000.000	28-04-2016	09:22:54.665	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	829ad4c51c3e1b25a37b9885864d0dc5	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	4.539.000.000	28-04-2016	09:22:49.684	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	558ef40aebcf9dd490ed73a65ed42dc	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	4.540.000.000	28-04-2016	09:22:42.447	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	027862bb64e4ce6ac75ec7eae8da39b7	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	4.544.000.000	28-04-2016	09:22:28.296	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	73e01fc885200ba89dcd00d431eed940	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	4.545.000.000	28-04-2016	09:22:14.608	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2db4b37e83da9cac1d381731a62a34df	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	4.550.000.000	28-04-2016	09:22:32.276	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3e8afe39453b6fa87627b150c19ac5f0	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	4.560.000.000	28-04-2016	09:22:15.545	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1a874240a3c39f707371ad45b3158156	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	4.564.000.000	28-04-2016	09:22:12.087	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3204b9eb5f006ef418615dc685dd6569	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	4.565.000.000	28-04-2016	09:22:02.379	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	054ebf92d65f93636cea23993f7a9eca	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	4.569.000.000	28-04-2016	09:22:05.742	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e59aa0a7250cb7198b222ef252684902	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	4.570.000.000	28-04-2016	09:21:53.398	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8b17210cd6e8acfae8eb9a23ffcd76ca	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	4.570.000.000	28-04-2016	09:21:53.823	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cb14be5c11126bb5e2a25821d8b80cf0	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	4.579.000.000	28-04-2016	09:21:43.350	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f7b3f518d4d4cd36099ed78cb314312c	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	4.580.000.000	28-04-2016	09:21:30.932	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7a435d9d9cad6c24550f4d5f76ef6bd6	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	4.589.000.000	28-04-2016	09:21:13.550	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7ece498b9ec2f06e37ea92eba71cee56	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	4.590.000.000	28-04-2016	09:21:02.876	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bcc0c0f75ebb78b05eab22b030bd7eb8	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	4.590.000.000	28-04-2016	09:21:17.859	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	69738c0c3ad9eae565155966e3283897	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	4.598.000.000	28-04-2016	09:21:04.555	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	951b5ec0da40780cc4086bdb16e618ad	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	4.600.000.000	28-04-2016	09:20:48.638	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	21b484e1acd6ec79ab09c108a83211b6	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	4.600.000.000	28-04-2016	09:20:52.630	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d2987850bc8e85d6f16e858cee46ca03	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	4.610.000.000	28-04-2016	09:20:36.996	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5f9495adfdb3fc9491c8a05ca1238182	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	4.620.000.000	28-04-2016	09:20:27.227	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7ecef68c9834762227c43738bc07316e	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	4.640.000.000	28-04-2016	09:20:38.596	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f734b6dd076577a97a5bb38a6cd9a847	

Listado General de todas las Ofertas

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	4.650.000.000	28-04-2016	09:20:19.911	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2e3169e2d3b32bffc2199315449611fc	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	4.690.000.000	28-04-2016	09:20:20.740	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	af4130ab0e3ca3e78c9ac72890da053a	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	4.700.000.000	28-04-2016	09:20:01.947	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	30be391074e90dba6753963c4bb1f7f7	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	4.750.000.000	28-04-2016	09:20:06.934	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e3be12376117e2f6eb6ef2b424f16713	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	4.800.000.000	28-04-2016	09:19:46.197	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c8bb68d2df8bbda2016e8fcb48b5460	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	4.800.000.000	28-04-2016	09:19:56.559	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	452ea217000365106d2c542c2fea8cf1	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	4.900.000.000	28-04-2016	09:19:37.434	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8aa06f3f42a8c6fb662bcda04074ebca	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	4.900.000.000	28-04-2016	09:19:38.620	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2d873791348745659dd7c8d8f70ca3db	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	4.950.000.000	28-04-2016	09:19:30.893	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6b2439c58fb3df4815178af6d84e7a92	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	5.000.000.000	28-04-2016	09:19:15.628	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef27074cf3a9ad0ad4888a031430b7ba	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	5.000.000.000	28-04-2016	09:19:18.597	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1307e54a39637da53629666ae364293b	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	5.050.000.000	28-04-2016	09:19:08.892	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b243550ccfc1422e25a0bc69af103022	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	5.100.000.000	28-04-2016	09:18:54.774	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f4e253d41bf115c2671856723545510a	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	5.145.000.000	28-04-2016	09:18:56.934	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b871198855fb8161642e4ecf5b17b904	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	5.150.000.000	28-04-2016	09:18:44.566	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c6366b23c066dda8c54a76eea89adca	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	5.200.000.000	28-04-2016	09:16:45.323	Etapas de Puja
		Código Verificador:	86fdbb9adaa054eb5490607ae07707a3	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	5.295.000.000	28-04-2016	09:16:13.405	Etapas de Puja
		Código Verificador:	001eefebc020dc6c14ca9f2fa49335f5	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	5.300.000.000	28-04-2016	09:12:40.318	Etapas de Puja
		Código Verificador:	a478e9d97d5c5f088733353395c8bdd6	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	5.520.000.000	28-04-2016	09:11:21.657	Etapas de Puja
		Código Verificador:	3f85de6ce2c651294dc7d6ce675dbf5d	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	5.540.000.000	28-04-2016	09:08:12.291	Etapas de Puja
		Código Verificador:	48965b63dae24c2d1119b7de082f8445	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	5.550.000.000	28-04-2016	09:05:03.995	Recepción de Lances
		Código Verificador:	564df3e3607ba6caa0f192f9353e58c1	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	5.571.608.000	28-04-2016	08:11:02.666	Propuesta
		Código Verificador:	88d2fbd20e9022cee9ab508db9d1710e	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	6.160.000.000	28-04-2016	08:11:02.670	Propuesta
		Código Verificador:	66d8db1e330e9c3a739ea11f2f2ea946	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	38.500.000.000.000	28-04-2016	08:11:02.668	Propuesta

Listado General de todas las Ofertas

Código Verificador:	625b80929b4a37bdc05d559085e060c7
---------------------	----------------------------------

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Mezcla asfáltica para zona norte (concepcion, san pedro, amambay y canindeyu)

Oferente	Mejor Precio
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	10.485.000.000

2 - Mezcla Asfáltica en caliente para la Zona Central (Departamentos de Central, Cordillera, Paraguari, Caaguazú, Alto Paraná y Guaira)

Oferente	Mejor Precio
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	11.390.000.000
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	11.391.000.000
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	12.250.000.000
CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I. - 80001141-4	12.765.000.000
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA - 80012708-0	13.110.000.000
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. - 80001918-0	16.217.760.000

3 - Mezcla Asfáltica en caliente para la Zona Sur (Departamentos de Ñeembucú, Misiones y Caazapá)

Oferente	Mejor Precio
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	4.330.000.000
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	4.338.000.000
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	4.550.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 741180-4 - AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ

Item	Precio Ganador
3 - Mezcla Asfáltica en caliente para la Zona Sur (Departamentos de Ñeembucú, Misiones y Caazapá)	4.330.000.000

Proveedor: 80005531-4 - TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

Item	Precio Ganador
2 - Mezcla Asfáltica en caliente para la Zona Central (Departamentos de Central, Cordillera, Paraguari, Caaguazú, Alto Paraná y Guaira)	11.390.000.000

Proveedor: 80012708-0 - CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA

Item	Precio Ganador
1 - Mezcla asfáltica para zona norte (concepcion, san pedro, amambay y canindeyu)	10.485.000.000

Listado de Mensajes

1 - Mezcla asfáltica para zona norte (concepcion, san pedro, amambay y canindeyu)

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	28-04-2016	08:17:32.350
Buenos días, comenzamos la Subasta.	28-04-2016	08:21:31.676
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	28-04-2016	08:21:45.555
Atención pasamos a la etapa de puja.	28-04-2016	08:21:56.867
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	28-04-2016	08:21:59.800
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	28-04-2016	08:33:14.205
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	28-04-2016	08:37:33.240
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	28-04-2016	08:37:33.323

2 - Mezcla Asfáltica en caliente para la Zona Central (Departamentos de Central, Cordillera, Paraguari, Caaguazú, Alto Paraná y Guaira)

Listado de Mensajes

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	28-04-2016	08:38:11.731
Continuamos con la Subasta.	28-04-2016	08:38:24.368
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	28-04-2016	08:38:29.565
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	28-04-2016	08:38:34.986
Atención pasamos a la etapa de puja.	28-04-2016	08:46:05.923
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	28-04-2016	08:47:05.001
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	28-04-2016	08:54:22.357
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	28-04-2016	09:02:44.483
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	28-04-2016	09:02:44.548

3 - Mezcla Asfáltica en caliente para la Zona Sur (Departamentos de Ñeembucú, Misiones y Caazapá)

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	28-04-2016	09:03:24.250
Continuamos con la Subasta.	28-04-2016	09:05:15.813
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	28-04-2016	09:05:20.356
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	28-04-2016	09:05:31.088
Atención pasamos a la etapa de puja.	28-04-2016	09:05:32.357
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	28-04-2016	09:05:40.255
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	28-04-2016	09:18:40.362
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	28-04-2016	09:27:53.537
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	28-04-2016	09:27:53.606

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.