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Subasta a la Baja Electrónica
Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID Nº 310998
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:39 del día 9/12/2016,

 en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Fariña, en la dirección
 web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la 

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID Nº 310998 -
LPN SBE 100-16 ADQUISICION DE SISTEMAS DE GOBERNANZA Y CONTROL INTERNO PARA EL IPS

 de la Institución:

Código Verificador: 9eec526fa201614ac8f6b568a95f6fa1

 

Nivel de Entidad: Entidades Públicas de Seguridad Social

Entidad: Instituto de Previsión Social

UOC: Uoc Ips

Código SICP: 1321

 

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

				Listado de Avisos
No existen avisos para esta subasta

 

    Listado de Consultas

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

1- En la pag. 16, punto 5, item 1: El oferente cuenta con implementacion de sistemas de Tablero de control, 
MECIP y audit. interna -con todas las funcionalidades exigidas en el pliego-en al menos una inst. publica del 
Paraguay con 500 o mas funcionarios. CONSULTA: ¿Podrian aceptar que el Oferente cumpla con al menos uno 
de los requisitos mencionados?., dado que la exigencia de los 3 requisitos más el limitante que la inst. publica 
cuente con al menos 500 funcionaios, impide la participacion de más oferentes que pudieran estar técnica y 
económicamente habilitados a presentar ofertas. 2- En la pag. 17, punto 6: El sistema -con todas las 
funcionalidades requeridas por este pliego- debe estar listo para su instalacion y puesta en operacion en la 
semana sgte., luego de la firma del contrato. Así también, en el punto 3: Plan de Entrega, da un plazo maximo de 
15 dias para entregar los medios de instalacion, sin embargo, en el ITEM 2 siguiente, dan plazos de 3 a 12 meses 
para realizar entregas parciales de módulos, parametrizaciones,etc. CONSULTA: ¿Podrian permitir que el plazo 
de entrega sea al menos de 6 meses?. Para permitir que otros oferentes técnicamente habilitados se aseguren de 
entregar a la institucion el producto con los requerimientos tecnicos especificados en el pliego, sin sobrepasar los 
12 meses que de todas formas llevará -según el Pliego- la puesta en producción del sistema.

15-11-2016 08:05:32

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

1- En la Pagina 13, punto 2, se detalla el listado de productos que deben ser entregados los cuales son: Tablero de 
Control Sistema de Gestión de Gobernanza, basado en el MECIP, con la implementación de todos sus 
componentes Corporativos, Componentes de Control y Estándares Auditoría Interna Consultoría La integración 
de los módulos y la experiencia son requisitos imprescindibles para el proyecto. Al ser estos productos, tan 
específicos e independientes unos de otros, requerimos que el oferente tenga un conocimiento acabado en cada 
uno de ellos puesto que es la única manera de articularlos para que sean operados mediante un único sistema. La 
experiencia en solo uno de ellos no es suficiente para cumplir con los términos de referencia establecidos. Dada 
la magnitud del IPS, que cuenta con más de dieciséis mil funcionarios y engloba la operación de seguro de salud, 
caja de jubilación y hospital con todos los niveles de servicios así como centros de atención distribuidos por el 
país; la tarea de poner en funcionamiento un software e implementar plenamente un sistema integrado de 
gobernanza y control interno que le sirva a la institución, requiere una sólida experiencia en organizaciones 
públicas de gran porte, por lo que el requerimiento de experiencia en una institución pública de al menos 500 
funcionarios es una exigencia mínima. Por lo que solicitamos que se ajuste a los requisitos establecidos en el 
PBC. 2- El punto 6 donde se menciona la semana siguiente luego de la firma del contrato, se encuentra contenida 
en el plazo máximo de 15 días para la instalación. Se aclara que el sistema con todas las funcionalidades 
requeridas debe estar listo para su instalación y puesta en operación, en un plazo máximo de quince (15) días 
contados a partir de la recepción de la Orden de Servicio. Si el oferente cuenta con la experiencia requerida por el 
pliego, ya no debe requerir tiempo de programación, por lo que el plazo máximo de 15 días asignado para la 
instalación y puesta en funcionamiento del software integrado es suficiente. El tiempo restante debe ser empleado 
en la implementación del sistema de gobernanza y control interno, que incluye la parametrizacion, entre otros, de 
la documentación de macroprocesos y procesos, la administración de las encuestas requeridas por el MECIP, la 
puesta en operación del sistema de auditoría interna y su conexión con la AGPE y la elaboración de informes 
gerenciales específicos. Por lo que solicitamos que los oferentes se ajusten a las condiciones establecidas en el 
PBC

30-11-2016 08:30:30
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Listado de Proveedores Participantes

Oferente Categoría Nro. Nro. Garantía Tipo Entidad Fecha 
Emisión

Fecha Inicio 
de Vigencia

Fecha Fin de 
Vigencia

CYBIRA 
CONSULTING - 

80026531-9

Sin categorizar 1 007.1508.037810.001/002 Póliza LA CONSOLIDADA 
S.A. DE SEGUROS

16-11-2016 07-12-2016 16-05-2017

 

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

1 43232307-001 Adquisición de Software de Gestión de Gobernanza y Control Interno 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
CYBIRA 
CONSULTING - 
80026531-9

CYBIRA CYBIRA 
CONSULTING

CYBIRA NACIONAL Adquisición de Software de 
Gestión de Gobernanza y 
Control Interno

1.050.000.000 1.050.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

2 80101507-003 Implementación de Sistema de Gestión de Gobernanza y Control Interno 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
CYBIRA 
CONSULTING - 
80026531-9

CYBIRA CYBIRA 
CONSULTING

CYBIRA NACIONAL Implementación de Sistema de 
Gestión de Gobernanza y 
Control Interno

1.950.000.000 1.950.000.000

 

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

 

Listado General de todas las Ofertas
 

1 - LPN SBE 100-16 ADQUISICION DE SISTEMAS DE GOBERNANZA Y CONTROL INTERNO PARA EL IPS

Oferente Precio Fecha Hora Estado
CYBIRA CONSULTING - 80026531-9 3.000.000.000 09-12-2016 08:05:25.457 Propuesta

Código Verificador: c708a78669f624f76d438a1d711ea870

 

Mejores Lances de cada Proveedor por Item
 

1 - LPN SBE 100-16 ADQUISICION DE SISTEMAS DE GOBERNANZA Y CONTROL INTERNO PARA EL IPS

Oferente Mejor Precio
CYBIRA CONSULTING - 80026531-9 3.000.000.000

 

Items Ganados por Proveedor
 

Proveedor: 80026531-9 - CYBIRA CONSULTING

Item Precio Ganador
1 - LPN SBE 100-16 ADQUISICION DE SISTEMAS DE GOBERNANZA Y 
CONTROL INTERNO PARA EL IPS

3.000.000.000

 

Listado de Mensajes
 

1 - LPN SBE 100-16 ADQUISICION DE SISTEMAS DE GOBERNANZA Y CONTROL INTERNO PARA EL IPS

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 09-12-2016 08:12:58.408
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Listado de Mensajes
Buenos días, comenzamos la Subasta. 09-12-2016 08:13:09.871

Señor Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio 09-12-2016 08:13:15.854

Señor Oferente, baje su precio 09-12-2016 08:22:50.797

Atención pasamos a la etapa de puja. 09-12-2016 08:26:54.711

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 09-12-2016 08:27:26.451

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

09-12-2016 08:33:26.695

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 09-12-2016 08:39:42.761

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 09-12-2016 08:39:42.943

 

 Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el
 procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.
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