

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

#### SBE ID N° 320118

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:35 del día 13/1/2017, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 320118 - ADQUISICIÓN DE AYUDAS VISUALES PARA EL AIG - AD REFERENDUM de la Institución:

**Código Verificador:** f9ef7bb180142ff028ec23543a9a49e3

<b>Nivel de Entidad:</b>	Empresas Públicas
<b>Entidad:</b>	Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
<b>UOC:</b>	Uoc Dinac
<b>Código SICP:</b>	1337

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Hay una planilla de las especificaciones técnica que no esta acorde a la instalación existente y una planilla de la oferta ( FORMULARIO N° 3 ) que esta de acorde con el relevamiento del AIG y los ITEMS SOLICITADOS del portal de esta licitacion . Cual de las planillas es la que hay que considerar		29-11-2016	22:23:05
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor remitirse a la Adenda N° 4.		23-12-2016	11:41:10
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Al considerar LAS 2 PLANILLAS CORRECTAS ( FORMULARIO N° 3 y EL PORTAL ) , existe una contraposición con las especificaciones dadas , que a su vez en cualquiera de los casos se contraponen . Se tendrfa que hacer las modificaciones correspondientes		29-11-2016	22:24:03
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor remitirse a la Adenda N° 4.		23-12-2016	11:48:40
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
1) En la adenda N° 4 publicada existen los siguientes párrafos dentro de lo enmarcado como Trabajos Preliminares: Se deberán realizar las verificaciones y mediciones correspondientes en todos los CCRs conjuntamente con los paneles de Control Local (Sala de control) y Remoto (Torre de control), el encendido, apagado, cambio de intensidades y cambios bruscos a fin de comprobar el funcionamiento de cada uno de los equipos conforme especificado más arriba. Así mismo se verificará si la señalización de alarma de cada CCR es acusada en los paneles de mando. En las verificaciones realizadas, los brillos o intensidades comandados desde los paneles de control (sala de control y de Torre) deberán ser de los mismos valores que son comandados en forma local de cada CCR Una vez realizado estas verificaciones y que hayan sido realizadas en forma satisfactoria el fiscal podrá autorizar el inicio de los trabajos de las nuevas instalaciones, estos trabajos previos deben estar concluidos, verificados y probados que las adaptaciones sean compatibles con los nuevos sistemas a instalar y conforme a la normativa de FAA en su totalidad. Esto dá a entender que primeramente se debe intervenir en las consolas de control remoto de la Torre y de la Subestación principal existentes, como inicialmente se hacía mención en el ítem 1.2 ADAPTACIONES Y COMPATIBILIDAD DE SISTEMAS CONFORME NORMATIVA, sin embargo en la Adenda N° 4 este ítem se ha suprimido. Consulta:¿Cómo se deberá realizar estos Trabajos Preliminares y las Verificaciones respectivas solicitadas en la adenda siendo que se ha suprimido lo que hace referencia a esto conforme a las primeras especificaciones?		26-12-2016	09:10:02
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora

### Listado de Consultas

Favor Remitirse a la Adenda N° 7.	05-01-2017	13:09:54
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el ítem PRUEBA, CHEQUEO Y PUESTA EN SERVICIO DEL NUEVO SISTEMA DE CONTROL Y CCRS de la Adenda 4 menciona Una vez realizadas estas pruebas se verificará la compatibilidad de las consolas existentes con las nuevas instalaciones, solucionando las divergencias que pudiesen existir. Así mismo, en el párrafo que se menciona sobre la provisión de Conos de viento menciona: Los trabajos necesarios para su montaje, alimentación y mando integrado a la nueva consola de la sala de control y de la Torre de control y a su vez a la compatibilización de las consolas modificadas conforme al ítem 1.2. Consulta: ¿Cómo haremos este requerimiento con el ítem suprimido en la última adenda?	26-12-2016	09:11:45
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Favor remitirse a la Adenda N° 7.	05-01-2017	13:10:44
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
3) Teniendo en cuenta que la Adenda 4, página 50 se menciona: "...Visto que no se realizará cambios en su posición de los artefactos, o sea se conservará la existente, ni tampoco se realizará cambios en los parámetros eléctricos y que los artefactos nuevos obedecerán a las mismas especificaciones de las existentes, no será necesaria la contratación de avión de laboratorio pero se aprovechará cuando exista las verificaciones de rigor en las instalaciones del Aeropuerto." y que el Item III de la adenda 5 se menciona: ...La empresa oferente deberá presentar un compromiso formal o contrato firmado con una empresa autorizada por un organismo oficial para realizar la calibración de ayudas visuales... Se consulta: Consideramos que al no hacer falta la verificación en vuelo del sistema a ser reemplazado, este ítem puede ser excluido como exigencia del Pliego para calificar en esta Licitación.	26-12-2016	09:13:08
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Considerando que la DINAC debe garantizar la SEGURIDAD de las operaciones aeronáuticas, se deberá realizar la calibración final de los equipos nuevos de ayudas visuales instalados antes de su recepción final de obra. Esto obedece al hecho de que aunque no se cambien las bases de los PAPIs y ALS estos pueden ser movidos durante las operaciones de cambio de lámparas, lo cual significara un desvío en la orientación y nivelación de los artefactos y las aeronaves pueden llegar a tomar un rumbo y senda de planeo equivocado. Es uso común que usando un inclinometro se toma el ángulo vertical de ambos artefactos antes de una operación de mantenimiento para que luego de terminada las tareas se controlen si mantiene su angulo inicial. Pero en este caso se cambiaran TODAS las lámparas del ALS y el PAPI lo cual puede generar riesgos que deben ser eliminados con la calibración a través del avión laboratorio.	09-01-2017	13:32:06
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El pliego y las sucesivas adendas piden ter un documento formal expedido por una empresa que realiza inspecoes en vuelo, pero diz que no vai ser realizar la inspecciones en vuelo. Entonces, a más de ser incoherente, es imposible ni siquiera pedir una propuesta FORMAL de fazer la inspeccion SI NO SE VAI HACER la inspeccion. Consulta: ¿puede DINAC quitar el requerimiento por ser impracticavel pedir un documento formal de algo que por el mismo pliego está determinado que no se va hacer?	05-01-2017	11:43:42
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Considerando que la DINAC debe garantizar la SEGURIDAD de las operaciones aeronáuticas, se deberá realizar la calibración final de los equipos nuevos de ayudas visuales instalados antes de su recepción final de obra. Esto obedece al hecho de que aunque no se cambien las bases de los PAPIs y ALS estos pueden ser movidos durante las operaciones de cambio de lámparas, lo cual significara un desvío en la orientación y nivelación de los artefactos y las aeronaves pueden llegar a tomar un rumbo y senda de planeo equivocado. Es uso común que usando un inclinometro se toma el ángulo vertical de ambos artefactos antes de una operación de mantenimiento para que luego de terminada las tareas se controlen si mantiene su ángulo inicial. Pero en este caso se cambiaran TODAS las lámparas del ALS y el PAPI lo cual puede generar riesgos que deben ser eliminados con la calibración a través del avión laboratorio.	09-01-2017	13:34:20
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El presente llamado no incluye radioayudas de aproximación. Si luces de pista, taxi, papi y als. Estas ayudas visuales no requiere de equipamiento a bordo mas que la VISUALIZACIÓN del equipo instalado en tierra por parte del piloto y la determinación - a partir de la visualización - de las correcciones de orientación de los artefactos. Entonces, no se utiliza ningún instrumento que tenga alguna certificación o algo así para el caso de ayudas visuales. Por esta razón, solicitamos nos indiquen la certificación de qué equipos está solicitando en este parrafo.	05-01-2017	11:54:37
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Considerando que la DINAC debe garantizar la SEGURIDAD de las operaciones aeronáuticas, se deberá realizar la calibración final de los equipos nuevos de ayudas visuales instalados antes de su recepción final de obra. Esto obedece al hecho de que aunque no se cambien las bases de los PAPIs y ALS estos pueden ser movidos durante las operaciones de cambio de lámparas, lo cual significara un desvío en la orientación y nivelación de los artefactos y las aeronaves pueden llegar a tomar un rumbo y senda de planeo equivocado. Es uso común que usando un inclinometro se toma el ángulo vertical de ambos artefactos antes de una operación de mantenimiento para que luego de terminada las tareas se controlen si mantiene su ángulo inicial. Pero en este caso se cambiaran TODAS las lámparas del ALS y el PAPI lo cual puede generar riesgos que deben ser eliminados con la calibración a través del avión laboratorio.	09-01-2017	13:35:08

### Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
DREI ASOCIADOS S.R.L. - 80033333-0	Sin categorizar	1	49.1508.0000751.0000	Póliza	REGIONAL S.A DE SEGUROS	12-01-2017	12-01-2017	28-04-2017
AVALON S.A. - 80028173-0	Sin categorizar	2	25.1508.003613/0000	Póliza	Seguridad S.A. Compañía de Seguros	09-01-2017	12-01-2017	22-04-2017
OMNI S.A. - 80020160-4	Sin categorizar	3	45.1508.000.8122.0000	Póliza	ASEGURADORA DEL ESTE S.A	12-01-2017	12-01-2017	12-04-2017
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	Sin categorizar	4	59.1508.0000936.0000	Póliza	ROYAL SEGUROS S.A.	12-01-2017	13-01-2017	13-04-2017

### Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	39111706-001	Luces de Borde de Pista/ Umbral/Taxi					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DREI ASOCIADOS S.R.L. - 80033333-0	YOUYANG	YOUYANG	Luces de Borde de Pista.Umbral.Taxi	COREANA	Luces de Borde de Pista.Umbral.Taxi	7.411.837.400	7.411.837.400
AVALON S.A. - 80028173-0	Youyang	Youyang Airport Lighting Equipment Inc.	EHB-L.IHF-L. ELC-L.	Corea Del Sur	Luces de Borde de Pista.Umbral.Taxi	7.107.161.000	7.107.161.000
OMNI S.A. - 80020160-4	ADB SAFEGATE	ADB SAFEGATE	EREL/ETES	USA		253.016.750	253.016.750
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	OCEM	Energy Technology - OCEM Airfield Technology	LERE/LETE	Italia	Luz Elevada LED para borde de Pista/taxi	7.033.493.110	7.033.493.110

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	39111706-001	Provision e Instalacion de Dos Sistemas PAPI (Norte y Sur)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DREI ASOCIADOS S.R.L. - 80033333-0	YOUYANG	YOUYANG	PAPI 400	COREANA	Provision e Instalacion de Dos Sistemas PAPI (Norte y Sur)	386.960.970	386.960.970
AVALON S.A. - 80028173-0	Youyang	Youyang Airport Lighting Equipment Inc.	PAPI 400	Corea Del Sur	Provision e Instalacion de Dos Sistemas PAPI (Norte y Sur)	371.054.274	371.054.274
OMNI S.A. - 80020160-4	ADB SAFEGATE	ADB SAFEGATE	PU3	SUECIA		1.180.591.750	1.180.591.750
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	OCEM	Energy Technology - OCEM Airfield Technology	DIAMOND 4100	Italia	Fuente alimentador y componentes conforme al pliego	367.208.179	367.208.179

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	39111706-001	Luces de Aproximación (ALS)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DREI ASOCIADOS S.R.L. - 80033333-0	YOUYANG	YOUYANG	EHA L ALS	COREANA	Luces de Aproximación (ALS)	1.429.355.125	1.429.355.125
AVALON S.A. - 80028173-0	Youyang	Youyang Airport Lighting Equipment Inc.	EHA-L-ALS	Corea Del Sur	Luces de Aproximación (ALS)	1.370.599.025	1.370.599.025
OMNI S.A. - 80020160-4	ADB SAFEGATE	ADB SAFEGATE	LEAP	BELGICA		356.564.750	356.564.750
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	OCEM	Energy Technology - OCEM Airfield Technology	LERA	Italia	Luz elevada de aproximación LED	1.356.392.333	1.356.392.333

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	39111706-001	Provision e Instalacion de Conos de Viento iluminados					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DREI ASOCIADOS S.R.L. - 80033333-0	YOUYANG	YOUYANG	WIND CONE	COREANA	Provision e Instalacion de Conos de Viento iluminados	255.972.750	255.972.750
AVALON S.A. - 80028173-0	Youyang	Youyang Airport Lighting Equipment Inc.	Airport Wind Cone	Corea Del Sur	Provision e Instalacion de Conos de Viento iluminados	245.450.550	245.450.550
OMNI S.A. - 80020160-4	HOLLAND AVIATION	HOLLAND AVIATION	HA L-807	HOLANDA		5.909.826.750	5.909.826.750
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	OCEM	Energy Technology - OCEM Airfield Technology	MV-WC	Italia	Cono de viento iluminado	242.906.378	242.906.378

### Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

### Listado General de todas las Ofertas

#### 1 - ADQUISICIÓN DE AYUDAS VISUALES PARA EL AIG

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
OMNI S.A. - 80020160-4	691.900.000	13-01-2017	08:33:54.739	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	275eccc2d3e3f6d0ef3238c1363a1203	
AVALON S.A. - 80028173-0	6.709.000.000	13-01-2017	08:35:28.457	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9f95fd0791e7e4e21eaa384cd507a6ad	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	6.710.999.999	13-01-2017	08:35:24.916	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8b4bfd85903bdcb366029e9724dd7517	
AVALON S.A. - 80028173-0	6.722.000.000	13-01-2017	08:35:17.301	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ed4e5d145e9d99d2c1b7d775793113a9	
DREI ASOCIADOS S.R.L. - 80033333-0	6.725.900.000	13-01-2017	08:35:19.875	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9858fdbb828f88ffb7ec5e12094d8f7c	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	6.728.999.999	13-01-2017	08:35:19.860	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	11fb095375ea4dbd248183bce2bec56e	
DREI ASOCIADOS S.R.L. - 80033333-0	6.729.900.000	13-01-2017	08:35:16.421	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7022d11e27a61f1c75d315ead740131	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	6.729.999.999	13-01-2017	08:35:12.640	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	08d5cdc377fe8fbfc17e49f60f2cf263	
AVALON S.A. - 80028173-0	6.732.000.000	13-01-2017	08:35:06.705	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	09edd4805139ad7c4baa9edd85f909b3	
DREI ASOCIADOS S.R.L. - 80033333-0	6.735.900.000	13-01-2017	08:35:09.309	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef06dd3121d37e80f123880277c44d79	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	6.738.999.999	13-01-2017	08:35:08.402	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	91f707a2a0c72b9b15329d24ea493397	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	6.739.999.999	13-01-2017	08:35:02.804	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2c610753d9755743006e26d2e14b7e5c	
AVALON S.A. - 80028173-0	6.749.000.000	13-01-2017	08:34:58.041	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	43d839572e91684ea205fd73fa8885a3	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	6.755.999.999	13-01-2017	08:34:59.077	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	377dc7ca43401cab947bdf4efbf54f4c	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	6.756.999.999	13-01-2017	08:34:55.977	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f6093ec068a9174b5bd4c6d867e5a160	
DREI ASOCIADOS S.R.L. - 80033333-0	6.757.900.000	13-01-2017	08:34:52.767	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	22620b40464567abcf873cc0ce7fa51	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	6.758.999.999	13-01-2017	08:34:52.748	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	462658d6d410ee5ca224128a07a43e4a	
DREI ASOCIADOS S.R.L. - 80033333-0	6.759.900.000	13-01-2017	08:34:46.904	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	98a3e2dcaa5183d9bc76fb28df7857a1	

### Listado General de todas las Ofertas

CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	6.759.999.999	13-01-2017	08:34:47.917	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	054859a91e24276d377cea6a8a900b30	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	6.760.999.999	13-01-2017	08:34:42.949	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	745b06a2f88f106625c960cddc100bf8	
AVALON S.A. - 80028173-0	6.761.000.000	13-01-2017	08:34:34.642	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4bf7c2e9638efc29461dbd46a3353977	
DREI ASOCIADOS S.R.L. - 80033333-0	6.770.900.000	13-01-2017	08:34:40.431	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3fa411b658b8634785f8217a96474714	
DREI ASOCIADOS S.R.L. - 80033333-0	6.773.900.000	13-01-2017	08:34:33.900	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	308b3e05ce3e5aef75b3a215365889f	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	6.776.999.999	13-01-2017	08:34:27.853	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fcf998fafb91ac031ab43e728e80e8fd	
DREI ASOCIADOS S.R.L. - 80033333-0	6.779.900.000	13-01-2017	08:34:30.008	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fe2911a7969bd8c35f4819f1298827c6	
AVALON S.A. - 80028173-0	6.780.000.000	13-01-2017	08:34:21.244	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	df2d304c1abf9bae2bf5af0136fbc2fa	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	6.786.999.999	13-01-2017	08:34:23.329	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ddf95b41c4dfdf71369d88ef45dc7d3f	
DREI ASOCIADOS S.R.L. - 80033333-0	6.787.900.000	13-01-2017	08:34:23.572	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	52eef749950f968f1994863a483d9e2	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	6.787.999.999	13-01-2017	08:34:19.332	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	30868d49b8f558c2728aa226c3dd60db	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	6.788.999.999	13-01-2017	08:34:15.370	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6781cc96354bd2a90a8f6a8905f3d69	
DREI ASOCIADOS S.R.L. - 80033333-0	6.799.900.000	13-01-2017	08:34:06.886	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9ed1afa3523681e20cc5f258d678644e	
AVALON S.A. - 80028173-0	6.860.000.000	13-01-2017	08:34:10.309	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cb2f4c724f243fc6487b2ac85b3cfcb9	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	6.878.999.999	13-01-2017	08:34:09.361	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8867e9e85817702a57312874c694f467	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	6.879.999.999	13-01-2017	08:34:05.504	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	28b1b3dd39d4dffffbcde786f113b2c8	
AVALON S.A. - 80028173-0	6.880.000.000	13-01-2017	08:33:58.112	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9b974837617bb97a21149203af8239f7	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	6.897.999.999	13-01-2017	08:33:58.180	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	483288af8e88bd41ec73fc093a4678a3	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	6.898.999.999	13-01-2017	08:33:54.312	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	924330abddb97a587e8838b0e84ebe6b	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	6.899.999.999	13-01-2017	08:33:50.198	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3ddf59cdc7831d391c2274257825242e	
AVALON S.A. - 80028173-0	6.900.000.000	13-01-2017	08:33:43.644	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	77379e6770cfd314a117cb661ec87d08	
DREI ASOCIADOS S.R.L. - 80033333-0	6.909.900.000	13-01-2017	08:33:45.447	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8be11e30a67b03e8efeb7b1333be2c3	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	6.914.999.999	13-01-2017	08:33:45.252	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	347ebc2f5ae93a1d06ca9ef1eaafa53f	
DREI ASOCIADOS S.R.L. - 80033333-0	6.915.900.000	13-01-2017	08:33:37.233	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ed836626c551853102528f61c39956bd	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	6.921.999.999	13-01-2017	08:33:41.337	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	edba030a14fc3812648e5c729245e649	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	6.922.999.999	13-01-2017	08:33:36.799	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e7ab43e530721bfef50da357d996e717	

### Listado General de todas las Ofertas

CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	6.923.999.999	13-01-2017	08:33:31.222	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	16829cba15ff28e2954b88f63afce0c4	
AVALON S.A. - 80028173-0	6.925.000.000	13-01-2017	08:33:28.870	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e74aee0e0032886bbef7c46ba739b9fa	
DREI ASOCIADOS S.R.L. - 80033333-0	6.929.900.000	13-01-2017	08:33:30.474	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c1412e85fc511dfd46864c6975b8c8d9	
OMNI S.A. - 80020160-4	6.930.000.000	13-01-2017	08:33:24.183	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2c092e9134e64d0809379378908eb861	
DREI ASOCIADOS S.R.L. - 80033333-0	6.933.900.000	13-01-2017	08:33:26.490	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	19b149d06a039cb48adf28571391b396	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	6.933.999.999	13-01-2017	08:33:27.344	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5526d0767205a206428a466fb63195bc	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	6.934.999.999	13-01-2017	08:33:23.621	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	65b38d5e724f1fd1104e2a1661d7289f	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	6.935.999.999	13-01-2017	08:33:19.061	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8642cabf2426f21e0b1f31986afd67e5	
DREI ASOCIADOS S.R.L. - 80033333-0	6.939.900.000	13-01-2017	08:33:21.495	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dd498865013645bbcaed2add790d046	
AVALON S.A. - 80028173-0	6.942.000.000	13-01-2017	08:33:23.115	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dfd7fbffd7aa26ce9b04d42976533ab9	
DREI ASOCIADOS S.R.L. - 80033333-0	6.944.900.000	13-01-2017	08:33:16.404	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fcc47be834bf89c81bfbaa724270cd3e	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	6.945.999.999	13-01-2017	08:33:09.514	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cb636727abc21d310ebbb588c00b5e17	
AVALON S.A. - 80028173-0	6.950.000.000	13-01-2017	08:33:18.139	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	05b8dfef7ffa286d37626f664875d998	
AVALON S.A. - 80028173-0	6.950.900.000	13-01-2017	08:33:13.312	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c5cfd7e27491bb1c4fe435bc0309f12b	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	6.950.999.999	13-01-2017	08:33:04.586	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f87d3b158343ca72592a2d6a55735a2c	
DREI ASOCIADOS S.R.L. - 80033333-0	6.959.900.000	13-01-2017	08:33:10.384	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	562d4be2f021c8dc8afc92f89f05f8c4	
DREI ASOCIADOS S.R.L. - 80033333-0	6.965.900.000	13-01-2017	08:32:57.655	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	763e8be4f19e2ff994b6d904dce297ad	
AVALON S.A. - 80028173-0	6.965.900.000	13-01-2017	08:33:08.191	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0009e5fa7ffd0f13e267a2634acc69ae	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	6.969.999.999	13-01-2017	08:32:58.909	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f98050a4df9e16d8a605a2d75d1247bd	
OMNI S.A. - 80020160-4	6.970.000.000	13-01-2017	08:32:53.284	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ea12f8ac6c835fdf6657cf05eee0c2bf	
AVALON S.A. - 80028173-0	6.970.900.000	13-01-2017	08:32:58.070	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cee368002f27cd61cd614b972191d6af	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	6.976.999.999	13-01-2017	08:32:54.202	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	22a7a565024972cdbc6da87dc8f91730	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	6.977.999.999	13-01-2017	08:32:50.460	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3f9265ea18f2562a8b38de95b6bd71bb	
DREI ASOCIADOS S.R.L. - 80033333-0	6.978.900.000	13-01-2017	08:32:46.385	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ee6066e1cc851e184cf5903f5e08b0b6	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	6.978.999.999	13-01-2017	08:32:44.729	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ac4c43831efb9ca9979108b7a41122fc	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	6.979.999.999	13-01-2017	08:32:30.297	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b2590b2f4fd125bb2094dbc9ce7c0df0	

### Listado General de todas las Ofertas

CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	6.989.999.999	13-01-2017	08:32:25.615	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	76cff368986df472e00beb05f89672b7	
AVALON S.A. - 80028173-0	6.990.900.000	13-01-2017	08:32:49.402	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	de92ce30e6a2aee6d42a166340f33c83	
DREI ASOCIADOS S.R.L. - 80033333-0	6.998.900.000	13-01-2017	08:32:20.803	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f91438a60c873d345c28e404f53eaa22	
DREI ASOCIADOS S.R.L. - 80033333-0	6.999.900.000	13-01-2017	08:32:13.257	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	96670b8a75d3d03f859a4ca2890e0780	
AVALON S.A. - 80028173-0	7.085.900.000	13-01-2017	08:32:17.454	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fe6dc9186969ff507c13a6090fbc3a6d	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	7.089.999.999	13-01-2017	08:32:17.891	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d64db0d3003ec8bf9289926e89278e90	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	7.090.999.999	13-01-2017	08:32:12.076	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aef7c6b8e07b1137b086305b7a4ce1a1	
OMNI S.A. - 80020160-4	7.095.000.000	13-01-2017	08:32:16.238	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9175773d739f33357fd302089cc06ae4	
AVALON S.A. - 80028173-0	7.099.900.000	13-01-2017	08:32:10.456	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	90450abfbda9e9c9de5e185a1c4c3c15	
OMNI S.A. - 80020160-4	7.100.000.000	13-01-2017	08:32:01.865	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5d05ab6abb126e3e1e1288465cecf772	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	7.104.999.999	13-01-2017	08:32:06.278	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	22abfece430548b6b5d827b206b5919f	
AVALON S.A. - 80028173-0	7.105.900.000	13-01-2017	08:32:02.546	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0ee919329dcf1aa76caf090154f4ade6	
DREI ASOCIADOS S.R.L. - 80033333-0	7.110.900.000	13-01-2017	08:32:05.227	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0928a8c38f6f033bd00a276d6f8817d2	
DREI ASOCIADOS S.R.L. - 80033333-0	7.113.900.000	13-01-2017	08:31:59.261	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7163cab26d5160960244e911b82b1e30	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	7.114.999.999	13-01-2017	08:32:01.575	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	af50bfa069ba4808e3c774dda8dfc61	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	7.115.999.999	13-01-2017	08:31:58.163	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	33f23efad998f03d7ab88e53c8021cfb	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	7.116.999.999	13-01-2017	08:31:54.591	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7234d7dbb50673d983a2e58d2f9426e9	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	7.117.999.999	13-01-2017	08:31:48.093	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	de09fae38716daafcabab5d7873293c3	
DREI ASOCIADOS S.R.L. - 80033333-0	7.118.900.000	13-01-2017	08:31:54.837	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0909db6bf80653ab9d9cc219fef445c77	
OMNI S.A. - 80020160-4	7.120.000.000	13-01-2017	08:31:42.435	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7c847f4f6a1af4b3c171160270b8d96c	
DREI ASOCIADOS S.R.L. - 80033333-0	7.125.900.000	13-01-2017	08:31:47.786	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bc8051d67a6ff2840984ee25527aafa5	
AVALON S.A. - 80028173-0	7.129.900.000	13-01-2017	08:31:49.593	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	916c43ac728dd4e5afbeb4acfc509cca	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	7.137.999.999	13-01-2017	08:31:43.583	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1bee1d86baacb35185e155bca84af6c3	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	7.138.999.999	13-01-2017	08:31:39.993	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4d954b0bd6c54e9408fa154cf0fd488f	
AVALON S.A. - 80028173-0	7.139.900.000	13-01-2017	08:31:35.499	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6fa6fc679c4ed5792bdd0cc27a9f2d14	
DREI ASOCIADOS S.R.L. - 80033333-0	7.139.900.000	13-01-2017	08:31:36.107	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f51021f6e9b48bdb42c1821a45ff92d	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	7.139.999.999	13-01-2017	08:31:34.740	Periodo Aleatorio

### Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	cf07b155e59c15e9a0e357c59a52646e	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	7.140.999.999	13-01-2017	08:31:26.178	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	83e204b00501944fdc39606c434180c6	
DREI ASOCIADOS S.R.L. - 80033333-0	7.249.900.000	13-01-2017	08:31:26.960	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2b35cae2a8d71d2783ebcda805642678	
OMNI S.A. - 80020160-4	7.250.000.000	13-01-2017	08:31:18.853	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4b2f585d3c8d339b2c587331340678b5	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	7.540.999.999	13-01-2017	08:31:20.945	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2642979a5dee81099411a2ecec1daa1d	
AVALON S.A. - 80028173-0	7.545.900.000	13-01-2017	08:31:26.332	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b694ec093196bbdbbdfbf11a162e35	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	7.550.999.999	13-01-2017	08:31:13.950	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f1e5bc809877b06d12c6ce422394c211	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	7.560.999.999	13-01-2017	08:31:09.743	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1a23c4df9fd051758c3cd6862ad9b559	
DREI ASOCIADOS S.R.L. - 80033333-0	7.569.900.000	13-01-2017	08:31:17.796	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8fa64e1132944c0ab80a998093b298b8	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	7.570.999.999	13-01-2017	08:31:04.819	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	241ec1d93a160fc6f0f01c4f2209975f	
AVALON S.A. - 80028173-0	7.589.900.000	13-01-2017	08:31:09.156	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	149d02b2cdde1005e23ac209c3acfb0c	
AVALON S.A. - 80028173-0	7.590.000.000	13-01-2017	08:31:02.081	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	060d32bc99477b04a194cbac73ff083b	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	7.590.999.999	13-01-2017	08:31:00.121	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a285627888ac562195e374471419f2d5	
DREI ASOCIADOS S.R.L. - 80033333-0	7.591.900.000	13-01-2017	08:31:03.026	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f00b89a7bb2ab7ba837fbfe83bf96cc9	
DREI ASOCIADOS S.R.L. - 80033333-0	7.592.900.000	13-01-2017	08:30:55.159	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	88089ff99c517b6301bfa1d04d744d99	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	7.592.999.999	13-01-2017	08:30:55.890	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	550d21f33f2e1e555651c323c1e8f6ac	
AVALON S.A. - 80028173-0	7.593.800.000	13-01-2017	08:30:55.121	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fc86559a46bf2e956679a0560b2afe66	
DREI ASOCIADOS S.R.L. - 80033333-0	7.593.900.000	13-01-2017	08:30:49.427	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	52c85a97dae839c0a6e44088bce225d7	
DREI ASOCIADOS S.R.L. - 80033333-0	7.594.900.000	13-01-2017	08:30:42.622	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c91b57da512015cc140e12b62db3411c	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	7.595.999.999	13-01-2017	08:30:51.846	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1b4165c0c047eb43509c267662e98c64	
DREI ASOCIADOS S.R.L. - 80033333-0	7.597.900.000	13-01-2017	08:30:36.826	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	feede11c0976c28a7e7df4205bc8e450	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	7.597.999.999	13-01-2017	08:30:47.705	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	454e8cd16488c7d0b056d886d01f07bc	
AVALON S.A. - 80028173-0	7.599.800.000	13-01-2017	08:30:47.065	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5f4e5801293a2cf3ecfa2f82e2bd47fa	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	7.607.999.999	13-01-2017	08:30:37.697	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aa068442d4aa9adb0384e0b5890746e1	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	7.608.999.999	13-01-2017	08:30:33.900	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	73a57a7a343e68964a2c4964878181c2	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	7.609.999.999	13-01-2017	08:30:26.460	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4937be141bb82ad154d132fe5f312ede	
DREI ASOCIADOS S.R.L. - 80033333-0	7.676.900.000	13-01-2017	08:30:29.217	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ed7537a870f581496a61f8f72318b9e0	



### Listado General de todas las Ofertas

CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	7.679.999.999	13-01-2017	08:30:19.325	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eb26cba1559f27f7c895af964eb57477	
DREI ASOCIADOS S.R.L. - 80033333-0	7.686.900.000	13-01-2017	08:30:20.081	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bfeb8bbafd0128a0e17000dd85d0e474	
AVALON S.A. - 80028173-0	7.687.800.000	13-01-2017	08:30:21.673	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	df361385e9965c174af6924418cca496	
AVALON S.A. - 80028173-0	7.689.900.000	13-01-2017	08:30:09.129	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8164e1da23691f0599278c858fc8bcc8	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	7.689.999.999	13-01-2017	08:30:15.079	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9cbb85e96d2d642f88b2b2b04525f6b5	
AVALON S.A. - 80028173-0	7.692.000.000	13-01-2017	08:30:01.395	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	10f452b0a324fe596fde9533b16f5d10	
DREI ASOCIADOS S.R.L. - 80033333-0	7.692.900.000	13-01-2017	08:30:11.859	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a8cd555dc51f8b70a59bf666b755a7a1	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	7.692.999.999	13-01-2017	08:30:08.555	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ced08defeb38df41b73a74af644faf92	
DREI ASOCIADOS S.R.L. - 80033333-0	7.693.900.000	13-01-2017	08:30:04.278	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	df0cf4c7caf8d7408164f52600b52b1b	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	7.693.999.999	13-01-2017	08:30:04.207	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef0d893651306aac02afba1143a72513	
AVALON S.A. - 80028173-0	7.694.000.000	13-01-2017	08:29:55.045	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9b4a54d40e8bbe4223200522934d36e2	
DREI ASOCIADOS S.R.L. - 80033333-0	7.694.900.000	13-01-2017	08:29:55.785	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0a33f8661b28b61222b7fac6af18562b	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	7.694.999.999	13-01-2017	08:29:56.501	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e4ce4e27b0e528047c7f1f54ddaa6e52	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	7.695.999.999	13-01-2017	08:29:47.261	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1195f95aae9b4e0888ea25b2b74ff3d0	
AVALON S.A. - 80028173-0	7.696.000.000	13-01-2017	08:29:47.964	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	08401b5cb6bf8f76fb5acbfbe482198d	
DREI ASOCIADOS S.R.L. - 80033333-0	7.696.900.000	13-01-2017	08:29:46.543	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dbb89493f7cd8e25d05e39cfeea8a0ea	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	7.696.999.999	13-01-2017	08:29:40.600	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9e9466f49b6f1a2416ad70e86b0d0447	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	7.697.999.999	13-01-2017	08:29:35.311	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7878eae15d0439befec8ef0abdb8c60a	
AVALON S.A. - 80028173-0	7.698.500.000	13-01-2017	08:29:36.081	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e93a69645319614ffebeadd36c6e62db	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	7.698.999.999	13-01-2017	08:29:29.212	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	12a3bbbb18b3d42013792488a522886f	
DREI ASOCIADOS S.R.L. - 80033333-0	7.699.900.000	13-01-2017	08:29:27.476	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	52a43f687ee54e9a8ec72950ba88d803	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	7.699.999.999	13-01-2017	08:29:11.453	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	198dd0a4ed6a0304dcd222c5347d8b	
OMNI S.A. - 80020160-4	7.700.000.000	13-01-2017	08:06:40.721	Propuesta
		Código Verificador:	4a2303e513f584bcef954d47b6ec6202	
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	9.000.000.000	13-01-2017	08:06:40.723	Propuesta
		Código Verificador:	95003359df178200e4ee92046e4bb31c	
AVALON S.A. - 80028173-0	9.094.264.849	13-01-2017	08:06:40.725	Propuesta
		Código Verificador:	7e127eabca3f137d1becb926a3968890	
DREI ASOCIADOS S.R.L. - 80033333-0	9.484.126.245	13-01-2017	08:06:40.719	Propuesta
		Código Verificador:	0eb20ed70337ce770aaa384b330ce521	

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

#### 1 - ADQUISICIÓN DE AYUDAS VISUALES PARA EL AIG

Oferente	Mejor Precio
OMNI S.A. - 80020160-4	691.900.000
AVALON S.A. - 80028173-0	6.709.000.000
CONSTRUCTORA ACARAY S.A. - 80006730-4	6.710.999.999
DREI ASOCIADOS S.R.L. - 80033333-0	6.725.900.000

### Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80020160-4 - OMNI S.A.

Item	Precio Ganador
1 - ADQUISICIÓN DE AYUDAS VISUALES PARA EL AIG	691.900.000

### Listado de Mensajes

#### 1 - ADQUISICIÓN DE AYUDAS VISUALES PARA EL AIG

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	13-01-2017	08:14:51.516
Buenos días, comenzamos la Subasta.	13-01-2017	08:14:58.497
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	13-01-2017	08:15:03.679
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	13-01-2017	08:15:06.953
Señores bajen sus precios.	13-01-2017	08:15:10.480
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	13-01-2017	08:16:28.117
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	13-01-2017	08:18:22.731
Atención pasamos a la etapa de puja.	13-01-2017	08:22:28.170
Señores esperamos mejores ofertas.	13-01-2017	08:22:33.767
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	13-01-2017	08:22:37.361
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	13-01-2017	08:28:37.507
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	13-01-2017	08:35:30.541
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	13-01-2017	08:35:30.607

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.