

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 342467

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:31 del día 17/4/2018,
en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección
web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la
SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 342467 -

LCO SBE 11-18 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL ANGIÓGRAFO DE LA MARCA SIEMENS MODELO ARTIS ZEE CELING DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IP
de la Institución:

Código Verificador: eb8cdba91ab458622e3487a3543c2837

Nivel de Entidad:	Entidades Públicas de Seguridad Social
Entidad:	Instituto de Previsión Social
UOC:	Uoc Ips
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Página 9 del PBC en su Sección III- Punto 2 Plan de Entregas; se expresa: Cronograma de Entrega: La Contratista dispondrá de un plazo de treinta (30) días calendarios posteriores a la fecha de la firma del contrato para la entrega del repuesto en cuestión. Sin embargo, se observa una contradicción a lo determinado en Requerimientos para la Adquisición de Repuestos. Que se establece: Una vez firmado el contrato el administrador de contrato elaborará la orden de entrega de los bienes por medio del cual la contratista posee 30 días calendarios para la provisión del bien en cuestión. En caso de necesitar prórroga, la Contratista deberá solicitarla por medio de una nota. Solicitamos aclarar y unificar a partir de cuando inicia el plazo de entrega, si es a partir de la firma del contrato o a partir de la recepción de la orden de entrega que será elaborado por el Administrador del contrato.	13-03-2018	16:53:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que la Contratista dispondrá de un plazo de treinta (30) días calendarios posteriores a la fecha de la firma del contrato para la entrega del repuesto en cuestión. Por lo tanto el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	06-04-2018	08:26:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la página 20 del PBC en su Sección VII Anexos- Punto F Cualquier otro documento adicional requerido. Solicitan: 5. Habilitación vigente como Importador de Dispositivos Médicos emitida por la Dirección de Control de Profesionales y Establecimientos de Salud, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social vigente. Solicitamos la corrección de denominación del documento solicitado en el inciso 5 en base a la Resolución S.G. N° 669/2016 del MSPYBS por la que reglamenta que es la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria la encargada de controlar y regular los productos Dispositivos Médicos; y a la vez ésta Dirección otorga el documento: AUTORIZACIÓN DE APERTURA Y/O RENOVACIÓN DE FIRMAS- M.S.P Y B.S	13-03-2018	16:54:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 3.	06-04-2018	08:27:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En la Pág. 9 – Requerimientos para la Adquisición de Repuestos, Punto Nro 2; se determina el siguiente proceso-Acta de Recepción Definitiva: se confecciona a los 7 (siete) días de la elaboración del acta de recepción provisoria, una vez constatado el correcto funcionamiento de los Equipos. Este documento habilitará a la contratista solicitar el pago por la entrega efectuada. Sin embargo, en la Pág 10 se menciona: Pág. 10 - 3. Inspecciones y Pruebas Los equipos deberán quedar en funcionamiento óptimo, con un periodo de inspección y prueba de 15 (quince) días desde la fecha de entrega para la elaboración del Acta de Recepción Provisoria que emitirá el Administrador del Contrato, la que habilitará al contratista a solicitar el pago por la entrega realizada. Solicitamos la exclusión de lo que se menciona en el Punto 3 Inspecciones y Pruebas, donde se expone que luego del Acta Provisoria, se deben aguardar 15 días de inspecciones y pruebas y que esto habilitaría el pago. Debido a que: en el punto Nro 2 Acta de Recepción definitiva, se menciona que la misma se confecciona 7 DÍAS posteriores al Acta Provisoria. Solicitamos continuar con los 7 días posteriores del Acta Provisoria para la Emisión del Acta de Recepción Definitiva.	13-03-2018	19:38:06
--	------------	----------

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 3.	06-04-2018	08:27:09

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos detallar en la descripción los repuestos necesarios para el Equipo, como sigue: * Tubo de Rayos X Megalix Cat Plus 125/20/40/80 122GW (UNA UNIDAD) * Daimnetor K2 – S para Artis (UNA UNIDAD) * Dose Measuring Chamber with Rails. (UNA UNIDAD)	13-03-2018	19:39:48

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 3.	06-04-2018	08:27:16

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - RUC: 80002379-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
18.1508.0014199.0000	Póliza	ASEGURADORA PARAGUAYA S.A	13-04-2018	16-04-2018	22-11-2018

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	41111808-003	Tubo de Rayos X Megalix Cat Plus 125/20/40/80 - 122GW					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MEGALIX CAT PLUS 125/20/40/80 - 122GW	ALEMANIA	Tubo de Rayos X Megalix Cat Plus 125/20/40/80 - 122GW	324.000.000	324.000.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	41111808-003	Daimnetor K2-S Forartis					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	Daimnetor K2-S Forartis	ALEMANIA	Daimnetor K2-S Forartis	41.094.000	41.094.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	41111808-006	Dose Measuring Chamber with Rails					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	Dose Measuring Chamber with Rails	ALEMANIA	Dose Measuring Chamber with Rails	30.750.000	30.750.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL ANGIÓGRAFO DE LA MARCA SIEMENS MODELO ARTIS ZEE CELING DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	395.844.000	17-04-2018	08:00:05.543	Propuesta
		Código Verificador:	678988db83a5da682629d6a2a7cfa6ef	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL ANGIÓGRAFO DE LA MARCA SIEMENS MODELO ARTIS ZEE CELING DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

Oferente	Mejor Precio
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	395.844.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80002379-0 - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC

Item	Precio Ganador
1 - ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL ANGIÓGRAFO DE LA MARCA SIEMENS MODELO ARTIS ZEE CELING DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS	395.844.000

Listado de Mensajes

1 - ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL ANGIÓGRAFO DE LA MARCA SIEMENS MODELO ARTIS ZEE CELING DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	17-04-2018	08:08:12.259
Buenos días, comenzamos la Subasta.	17-04-2018	08:18:57.801
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	17-04-2018	08:19:05.591
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	17-04-2018	08:19:09.641
Puede seguir bajando sus oferta en las siguientes etapas.	17-04-2018	08:19:24.565
Atención pasamos a la etapa de puja.	17-04-2018	08:19:31.281
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	17-04-2018	08:19:33.551
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	17-04-2018	08:25:33.612
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	17-04-2018	08:31:00.746
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	17-04-2018	08:31:00.984

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.