

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 357849

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:07 del día 7/6/2019, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 357849 -

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA SIEMENS de la Institución:

Código Verificador: dbec631ef9d72a5ea9c99f3cb6bfd1d

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
UOC:	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
Código SICP:	1451

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos agregar en la Sección PLAN DE ENTREGAS las condiciones de prestación para Mantenimientos Correctivos: Asistencia Técnica sin provisión de repuestos. Sugerimos las siguientes condiciones: PARA LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS: Asistencia Técnica sin Provisión de Repuestos. El plazo para la asistencia técnica sin provisión de repuestos será contado a partir de la Recepción por parte del Proveedor de la correspondiente Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato en el Dpto. de Ingeniería Clínica dependiente de la Dirección Biomédica. El medio de comunicación para la notificación de la disponibilidad de órdenes de servicio será por medio de correo electrónico, a la dirección que provea el OFERENTE: (atencionalcliente@elizechesac.com) Para los Equipos instalados en hospitales del área Central será de 1 (un) día hábil; y de 2 días hábiles para Equipos instalados en localidades y hospitales del área Interior.	10-05-2019	12:47:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02	17-05-2019	15:13:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos agregar en la Sección OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR las condiciones de prestación para Mantenimientos Correctivos: Asistencia Técnica sin provisión de repuestos. Sugerimos las siguientes condiciones: Dichos requerimientos deberán ser realizados mediante la emisión de la Orden de Servicio de Lunes a Viernes de 08:00 a 17:00 horas excluyendo feriados. El proveedor deberá en un máximo de 1 (un) día hábil acudir o iniciar el servicio de Asistencia Técnica para Equipos instalados en hospitales del área Central; y para reclamos referentes a Equipos instalados en el área interior el proveedor dispone de 2 (dos) días hábiles para acudir o iniciar el servicio de Asistencia Técnica. Para las asistencias técnicas que no requieran instalación de repuestos, el proveedor dispondrá un plazo de 48 horas para reparar el equipo. En caso de necesitar prórroga. El proveedor deberá solicitar por medio de una nota a la Dirección Biomédica. Luego de la finalización del servicio solicitado en la Orden de Compra correspondiente, el Administrador del Contrato procederá a la elaboración del Acta de Recepción Definitiva dentro de los 5 (cinco) días de haber concluido el servicio.	10-05-2019	12:49:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02	17-05-2019	15:14:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se hace la aclaración y se solicita la modificación en la descripción del ÍTEM NRO. 37 "MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEGÚN PROTOCOLO DEL FABRICANTE DE EQUIPOS MEDICOS DE LA MARCA SIEMENS CON PROVISIÓN DE REPUESTOS" donde debe decir: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS MEDICOS DE LA MARCA SIEMENS CON PROVISIÓN DE REPUESTOS. Se aclara que solamente los Mantenimientos PREVENTIVOS cuentan con Protocolos del Fabricante, no así los CORRECTIVOS, por lo cual solicitamos la EXCLUSIÓN de dicha descripción que no corresponde.	10-05-2019	13:00:29

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02	17-05-2019	15:14:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se aclara que los siguientes servicios: MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS SIN PROVISIÓN Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON PROVISIÓN de todos los Equipos y Repuestos no cuentan con Protocolos del Fabricante, (solamente existen para los Mantenimientos Preventivos) por lo cual solicitamos la EXCLUSIÓN y CORRECCIÓN en la Descripción.	10-05-2019	13:07:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02	17-05-2019	15:14:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos puedan verificar la descripción considerando que dentro del listado incluido en dicho item existen servicios de: Provisión de Repuestos como Asistencias Técnicas SIN Provisión de Repuestos, por lo cual la Descripción Global debería ser la siguiente: MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS Y CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA SIEMENS.	10-05-2019	13:10:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02	17-05-2019	15:14:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita la aclaración y/o modificación en el PBC en relación a la cantidad de Eventos para Mantenimientos Preventivos, visto y considerando lo siguiente: 1. Modalidad de Servicio de Mantenimiento Preventivos: "A ser realizados de forma SEMESTRAL". 2. Cantidad de Eventos Máximos Estipulados en el Lote 1: "4 por Equipo". Conforme a lo expuesto, solicitamos la modificación a 04 eventos de Mantenimiento y/o aclaración si en el PBC se solicitarán más por Equipo.	10-05-2019	13:17:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02	17-05-2019	15:14:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la Convocante incluir el recurso de pedido de prórroga para la provisión de repuestos en el caso de no poder cumplir con los plazos establecidos, visto y considerando que la provisión de los mismos también dependen de factores externos y ajenos a la gestión del PROVEEDOR, así como: Despacho Aduanero, Problemas Climáticos, Cancelación de Vuelos, Demoras en Permisos de Importación de Entidades Reguladoras, etc.	10-05-2019	13:22:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02	17-05-2019	15:15:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita la modificación del plazo de garantía de 12 meses. Se solicita dicha modificación considerando que el plazo máximo de garantía de repuestos del Fabricante es de 6 meses, lo cual es transferido de igual manera al Cliente Final. Para los casos de discrepancia en donde nuevamente se provisione el Bien, la garantía vuelve a iniciar pero con un plazo de 6 meses y no de 12 como lo establece el PBC actualmente.	10-05-2019	13:26:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02	17-05-2019	15:15:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos corregir y agregar las siguientes condiciones en el apartado GARANTÍA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS considerando que es el término de tiempo para garantías otorgadas por el Fabricante para los bienes. La garantía permanecerá vigente durante 06 (seis) meses posteriores al Acta de Recepción de los repuestos y/o accesorios correspondientes, salvo que se tenga que reemplazar los repuestos y/o accesorios en cuyo caso el plazo para reemplazar es de 15 días y de ahí nuevamente empieza a correr la vigencia de los 6 meses de garantía técnica. La garantía por Servicios de Mantenimientos Correctivos: Asistencia Técnica sin provisión de repuestos permanecerá vigente durante 30 (treinta) días posteriores a los servicios prestados. Los Mantenimientos Preventivos no cuentan con garantía debido a que corresponde a un servicio de testeo, control de seguridad del Equipo y limpieza en general. Es un servicio de verificación general y control Preventivo a los Equipos	10-05-2019	13:30:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02	17-05-2019	15:15:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En donde se menciona: "En caso de que la reparación sobrepase los 5(cinco) días hábiles designados para la Entrega de repuestos y reparaciones de Equipos, la Contratada deberá proveer en carácter de préstamo un equipo de backup similar al Equipo afectado, por el período de tiempo que se retrase la reparación y puesta en funcionamiento del Equipo en cuestión para los Equipos de UCI". Solicitamos la EXCLUSIÓN de dicho punto considerando que en ningún caso podrá ser cumplida dicha condición considerando el alto costo que representa y la condición de Prestadores de Servicios Técnicos (objeto del Contrato).	10-05-2019	13:45:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02	17-05-2019	15:15:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que se unifiquen los plazos para la elaboración del Acta de Recepción Definitiva, luego de la entrega de los bienes y/o prestación de servicios correctivos o preventivos, solicitamos que el tiempo para la elaboración del Acta de Recepción Definitiva sea de 5 días posteriores a la entrega de los bienes y/o prestación de servicios, considerando un período óptimo para la verificación de todos los documentos presentados y requeridos por la Convocante.	10-05-2019	14:49:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02	17-05-2019	15:16:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde se menciona: "En caso de que la reparación sobrepase los 5(cinco) días hábiles designados para la Entrega de repuestos y reparaciones de Equipos, la Contratada deberá proveer en carácter de préstamo un equipo de backup similar al Equipo afectado, por el período de tiempo que se retrase la reparación y puesta en funcionamiento del Equipo en cuestión para los Equipos de UCI". Solicitamos la exclusión de este requerimiento debido a que no es posible cumplir con dicha condición; en vista que se tratan de Equipos Médicos de gran porte como por ejemplo: Rayos X Fijos, Tomógrafos Computarizados y Angiógrafo; no es posible tener en stock para back-up equipamientos de semejante naturaleza y envergadura. Equipos Médicos de Diagnóstico por Imágenes no pueden ser tratados con el mismo criterio que tienen los equipos de soporte vital como son, los correspondientes a Unidad de Cuidados Intensivos	10-05-2019	17:11:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02	17-05-2019	15:16:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde se menciona: Una vez aprobadas las documentaciones, el pago se realizará de acuerdo a la Disponibilidad del Plan de Caja otorgado en forma mensual por el Ministerio de Hacienda y se tendrá 60 (sesenta) días contados a partir de la obligación de la factura. Solicitamos que las condiciones de pago sean establecidas de la siguiente manera: Una vez aprobadas las documentaciones, el pago se realizará de acuerdo a la Disponibilidad del Plan de Caja otorgado en forma mensual por el Ministerio de Hacienda y se tendrá 60 días contados a partir de la recepción de la factura presentada en la Ventanilla Única de Proveedores (VUP) de la Dirección General de Administración y Finanzas.	10-05-2019	17:40:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	17-05-2019	15:18:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos por favor la modificación de la siguiente cláusula: En caso de mora de los pagos previstos en la C.E.C 14.3 por parte de la Convocante la tasa de interés que se aplicará es de 0.1% por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo.	10-05-2019	17:43:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	17-05-2019	15:19:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos la modificación del siguiente requerimiento: Todos los repuestos y/o accesorios dañados, los cuales son reemplazados serán entregados al Dpto. de Ingeniería Clínica para su almacenamiento y correspondientes trámites administrativos. Solicitamos modificar esta condición y que la misma sea excluida considerando que todos los repuestos y/o accesorios dañados y reemplazados deben ser indefectiblemente devueltos al Fabricante. Caso se mantenga esta condición en el PBC, los precios de los repuestos y/o accesorios a ser cotizados tendrán un incremento muy considerable, pues al no ser devueltas estas piezas incurrir en costos extras no previstos, el cual ineludiblemente afectará a los precios referenciales, ocasionando que la presente licitación se encarezca y sea posiblemente rechazada o declarada desierta.	10-05-2019	17:47:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02	17-05-2019	15:16:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para Bienes Importados: En las condiciones establecidas para reajustes de precios de bienes importados, no se observa el porcentaje de variación en el cual debe aplicarse dicho reajuste. Solicitamos por favor aclarar dicho punto. Ejemplo: Los precios reajustados sólo tendrán incidencia sobre bienes no proveídos siempre y cuando la variación del dólar sea igual o mayor al 5%.	10-05-2019	17:55:14

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	17-05-2019	15:18:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde dice: Luego del Mantenimiento Correctivo: adjuntando los siguientes documentos Originales: Orden de Servicio, Nota de remisión (para el caso de provisión de repuestos) firmado por un técnico del Departamento de Ingeniería Clínica de la Dirección Biomédica y los encargados donde se realizó el Servicio (Director o Administrador y Fiscalizador). Solicitamos y sugerimos el siguiente Cambio: Firmas de: Director O Administrador y Servicio (Radiólogo, o Encargado de Servicio o Encargado de Electromedicina). Esta petición se debe al considerable tiempo incurrido en la obtención de estas firmas, ya que muchos Hospitales NO cuentan con estas Autoridades determinadas en el PBC. Como primer punto, mencionamos que, en los Hospitales no se cuenta con la Figura de Técnico de Ingeniería Biomédica. Por lo cual dicha autoridad no corrobora el trabajo realizado, ya que no se encuentra in situ, donde el servicio es prestado. Como segundo punto, por el conocimiento y la experiencia se puede notar que no todos los Hospitales cuentan con la figura de Fiscalizador, por lo que se dificulta contar con la firma de este y además atrasa considerablemente la presentación de expedientes.	21-05-2019	15:38:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la Adenda N° 2, se aclara que las autoridades administrativas de los Hospitales son el Director/a; Administrador/a; Fiscalizador/a y Jefe/a de Patrimonio, por tanto son dichas autoridades las encargadas de avalar los documentos para los pagos de servicios o adquisición de bienes. Y aclaramos que se solicita la firma de un Técnico Biomédico del Departamento de Ingeniería Clínica de la Dirección Biomédica para la verificación de los repuestos antes de su instalación, no técnicos biomédicos de los Servicios.	23-05-2019	08:54:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde dice: Para los Trabajos de Mantenimiento Correctivo Asistencia Técnica SIN provisión, el periodo de Garantía de Funcionamiento será de 60 (sesenta) días corridos a partir de la Emisión del Acta de Recepción Definitiva emitida por el trabajo realizado. Solicitamos aclarar en el PBC que la garantía será aplicable únicamente si el nuevo incidente corresponda al mismo llamado inicial. No se reconocerá Garantía de Órdenes por nuevos Incidentes y/o inconvenientes en el Equipo que no guarden relación al llamado inicial.	21-05-2019	15:44:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor adecuarse a la Adenda N° 2, es claro que la garantía es por el trabajo realizado, tal como se describe en la Adenda N° 2.	23-05-2019	08:54:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Notamos que este apartado corresponde a condiciones para Adquisición de Equipos, no así para Contratos de Servicios. Solicitamos por favor aclarar las condiciones y/o excluirlas considerando los servicios que serán prestados son: Mantenimientos Preventivos (en donde ya se establecen sus condiciones y plazos en la Sección (Obligaciones del Proveedor para Mant. Preventivos) Mantenimiento Correctivo con Provisión de Repuestos y Asistencia Técnica sin Provisión (donde ya se establecen sus condiciones y plazos en obligaciones al Proveedor).	21-05-2019	15:52:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor adecuarse a la Adenda N° 2, es necesario definir las Inspecciones y Pruebas debido a que en este caso los bienes adquiridos son los repuestos a ser instalados en los equipos, los cuales serán Inspeccionados y Verificados por Técnicos de la Dirección Biomédica, tal como se describe en la Adenda N° 2.	23-05-2019	08:54:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos la Modificación de los Firmantes a: Director o Administrador y Servicio. Considerando que la Figura de Fiscalizador no se encuentra en todas las localidades.	21-05-2019	15:53:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la Adenda N° 2, se aclara que las autoridades administrativas de los Hospitales son el Director/a; Administrador/a; Fiscalizador/a y Jefe/a de Patrimonio, por tanto son dichas autoridades las encargadas de avalar los documentos para los pagos de servicios o adquisición de bienes.	23-05-2019	08:55:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
La Contratante establece en el Pliego de Bases y Condiciones lo siguiente en las Condiciones de Pago: ...Una vez aprobadas las documentaciones, el pago se realizará de acuerdo a la Disponibilidad del Plan de Caja otorgado en forma mensual por el Ministerio de Hacienda y se tendrá 60 (sesenta) días contados a partir de la obligación de la factura. Solicitamos a la Convocante permita modificar las condiciones del plazo para pago y sean establecidas de la siguiente manera: "Una vez aprobadas las documentaciones, el pago se realizará de acuerdo a la Disponibilidad del Plan de Caja otorgado en forma mensual por el Ministerio de Hacienda y se tendrá 60 días contados a partir de la Recepción de la Factura presentada en la Ventanilla Única de Proveedores (V.U.P.) de la Dirección General de Administración y Finanzas. Resaltamos que de mantenerse "el plazo de 60 días para el pago inicie a partir de la obligación de la factura" este procedimiento afecta los Derechos e Intereses del Oferente y queda totalmente desprotegido y carente de garantías. La Convocante no puede desconocer que un proveedor no puede quedar SINE DIE "Sin plazo o fecha determinados" para obligar la factura y honrar con el pago correspondiente de sus obligaciones. Por lo que solicitamos que el plazo de 60 días para el pago sean a partir de la Recepción de la Factura presentada en la Ventanilla Única de Proveedores (V.U.P.) de la Dirección General de Administración y Finanzas.	21-05-2019	17:07:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	23-05-2019	08:57:22

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos por favor la modificación de la siguiente cláusula: En caso de mora de los pagos previstos en la C.E.C 14.3 por parte de la Convocante la tasa de interés que se aplicará es de 0.1% por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo.	21-05-2019	17:07:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	23-05-2019	08:57:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para Bienes Importados: En las condiciones establecidas para reajustes de precios de bienes importados, no se observa el porcentaje de variación en el cual debe aplicarse dicho reajuste. Solicitamos por favor aclarar dicho punto. Ejemplo: Los precios reajustados sólo tendrán incidencia sobre bienes no proveídos siempre y cuando la variación del dólar sea igual o mayor al 5%	21-05-2019	17:07:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	23-05-2019	08:57:58

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - RUC: 80002379-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508015842	Póliza	ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A	05-06-2019	06-06-2019	03-12-2019
1508015842.01	Endoso de Póliza	ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A	05-06-2019	06-06-2019	03-12-2019

Listado de Propuestas por Proveedor

INFORMACION DEL LOTE: 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRATO ABIERTO POR CANTIDADES							
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA INSTALADO EN EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA					8
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	AXIOM ICONOS MD	PARAGUAYA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA INSTALADO EN EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA	2.143.000	17.144.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA INSTALADO EN EL HOSPITAL SAN JORGE					4
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	LUMINOS FUSION	PARAGUAYA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA INSTALADO EN EL HOSPITAL SAN JORGE	4.417.000	17.668.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
3	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X FIJO INSTALADO EN EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA	8

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	PARAGUAYA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X FIJO INSTALADO EN EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA	1.276.000	10.208.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
4	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X FIJO INSTALADO EN EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO	4

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	PARAGUAYA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X FIJO INSTALADO EN EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO	1.194.000	4.776.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
5	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X FIJO INSTALADO EN EL HOSPITAL DISTRITAL LAMBARE	4

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	PARAGUAYA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X FIJO INSTALADO EN EL HOSPITAL DISTRITAL LAMBARE	1.153.000	4.612.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
6	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X FIJO INSTALADO EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL TRINIDAD	4

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	PARAGUAYA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X FIJO INSTALADO EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL TRINIDAD	987.000	3.948.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
7	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X FIJO INSTALADO EN LA 14° R.S. CANINDEYU - C.S. LA PALOMA	4

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	PARAGUAYA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X FIJO INSTALADO EN LA 14° R.S. CANINDEYU - C.S. LA PALOMA	5.083.000	20.332.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
8	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X FIJO INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL FUERTE OLIMPO	4

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	PARAGUAYA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X FIJO INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL FUERTE OLIMPO	5.083.000	20.332.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
9	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X FIJO INSTALADO EN EL HOSPITAL DISTRITAL SAN JUAN NEPOMUCENO	4

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	PARAGUAYA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X FIJO INSTALADO EN EL HOSPITAL DISTRITAL SAN JUAN NEPOMUCENO	4.697.000	18.788.000
---	---------	---------	--------------	-----------	--	-----------	------------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X FIJO INSTALADO EN EL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	PARAGUAYA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X FIJO INSTALADO EN EL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO	2.143.000	8.572.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X FIJO INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL CIUDAD DEL ESTE	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	PARAGUAYA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X FIJO INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL CIUDAD DEL ESTE	4.697.000	18.788.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X FIJO INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL SAN PEDRO	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	PARAGUAYA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X FIJO INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL SAN PEDRO	3.262.000	13.048.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X FIJO INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL CAAZAPA	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	MULTIX SWING	PARAGUAYA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X FIJO INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL CAAZAPA	3.797.000	15.188.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL LUQUE	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	PARAGUAYA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL LUQUE	1.157.000	4.628.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL INSTALADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	PARAGUAYA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL INSTALADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER	662.000	2.648.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL VILLARRICA	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	PARAGUAYA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL VILLARRICA	2.165.000	8.660.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL INSTALADO EN EL HOSPITAL DISTRITAL SANTA ROSA MISIONES	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	PARAGUAYA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL INSTALADO EN EL HOSPITAL DISTRITAL SANTA ROSA MISIONES	2.717.000	10.868.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL INSTALADO EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN LORENZO	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	PARAGUAYA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL INSTALADO EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN LORENZO	1.157.000	4.628.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL INSTALADO EN EL HOSPITAL DISTRITAL VILLA ELISA	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	PARAGUAYA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL INSTALADO EN EL HOSPITAL DISTRITAL VILLA ELISA	636.000	2.544.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL INSTALADO EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL FERNANDO DE LA MORA	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	PARAGUAYA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL INSTALADO EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL FERNANDO DE LA MORA	636.000	2.544.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL INSTALADO EN EL HOSPITAL DISTRITAL TOBATI	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	PARAGUAYA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL INSTALADO EN EL HOSPITAL DISTRITAL TOBATI	875.000	3.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL INSTALADO EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	PARAGUAYA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL INSTALADO EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO	584.000	2.336.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL INSTALADO EN EL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	PARAGUAYA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL INSTALADO EN EL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL	584.000	2.336.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL SALTO DEL GUAIRA	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	PARAGUAYA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL SALTO DEL GUAIRA	4.042.000	16.168.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL INSTALADO EN EL HOSPITAL DISTRITAL CURUGUATY	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	PARAGUAYA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL INSTALADO EN EL HOSPITAL DISTRITAL CURUGUATY	2.852.000	11.408.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL INSTALADO EN EL HOSPITAL DISTRITAL SAN IGNACIO	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	PARAGUAYA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL INSTALADO EN EL HOSPITAL DISTRITAL SAN IGNACIO	2.717.000	10.868.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL INSTALADO EN EL HOSPITAL DISTRITAL SAN ESTANISLAO	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	PARAGUAYA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL INSTALADO EN EL HOSPITAL DISTRITAL SAN ESTANISLAO	2.085.000	8.340.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL INSTALADO EN EL CENTRO DE SALUD DE CABALLERO	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	PARAGUAYA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL INSTALADO EN EL CENTRO DE SALUD DE CABALLERO	1.742.000	6.968.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
29	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL INSTALADO EN EL CENTRO DE SALUD DE YAGUARON	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	PARAGUAYA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL INSTALADO EN EL CENTRO DE SALUD DE YAGUARON	875.000	3.500.000
---	---------	---------	----------------	-----------	--	---------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
30	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL INSTALADO EN EL HOSPITAL DISTRITAL YBYCUI	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	PARAGUAYA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL INSTALADO EN EL HOSPITAL DISTRITAL YBYCUI	1.857.000	7.428.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
31	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: TOMOGRAFO DE 2 CORTES INSTALADO EN EL HOSP. GRAL. SANTA ROSA DEL AGUARAY	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SOMATOM SPIRIT POWER	PARAGUAYA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: TOMOGRAFO DE 2 CORTES INSTALADO EN EL HOSP. GRAL. SANTA ROSA DEL AGUARAY	5.123.000	20.492.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: TOMOGRAFO DE 2 CORTES INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL VILLARRICA	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SOMATOM SPIRIT POWER	PARAGUAYA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: TOMOGRAFO DE 2 CORTES INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL VILLARRICA	4.836.000	19.344.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: TOMOGRAFO DE 6 CORTES INSTALADO EN EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SOMATOM EMOTION 6	PARAGUAYA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: TOMOGRAFO DE 6 CORTES INSTALADO EN EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA	3.526.000	14.104.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: TOMOGRAFO DE 6 CORTES INSTALADO EN EL HOSPITAL DEL TRAUMA	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SOMATOM EMOTION 6	PARAGUAYA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: TOMOGRAFO DE 6 CORTES INSTALADO EN EL HOSPITAL DEL TRAUMA	2.703.000	10.812.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
35	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: TOMOGRAFO DE 2 CORTES INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL LUQUE	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	SOMATOM SPIRIT	PARAGUAYA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: TOMOGRAFO DE 2 CORTES INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL LUQUE	3.799.000	15.196.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
36	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE HEMODINAMIA INSTALADO EN EL HOSPITAL DEL TRAUMA	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	ARTIS ZEE	PARAGUAYA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: EQUIPO DE HEMODINAMIA INSTALADO EN EL HOSPITAL DEL TRAUMA	11.421.000	45.684.000

INFORMACION DEL LOTE: 2 - LOTE 2 ITEM 37

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	73171602-006	Servicio de Reparacion y Mantenimiento de Dispositivos Medicos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS	SIEMENS	Según Desglose ítem 37	ALEMANA	Servicio de Reparacion y Mantenimiento de Dispositivos Medicos	10.321.548.989	10.321.548.989

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas
1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRATO ABIERTO POR CANTIDADES

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	408.408.000	07-06-2019	08:03:25.933	Propuesta
		Código Verificador:	65632f0283efa3a85063490ea96d99e4	

2 - LOTE 2 ITEM 37

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	10.321.548.989	07-06-2019	08:03:26.105	Propuesta
		Código Verificador:	f7c94d02b21c6180dd8d0fd1ca70873a	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item
1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRATO ABIERTO POR CANTIDADES

Oferente	Mejor Precio
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	408.408.000

2 - LOTE 2 ITEM 37

Oferente	Mejor Precio
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	10.321.548.989

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80002379-0 - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC

Item	Precio Ganador
1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRATO ABIERTO POR CANTIDADES	408.408.000
2 - LOTE 2 ITEM 37	10.321.548.989

Listado de Mensajes

1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRATO ABIERTO POR CANTIDADES

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	07-06-2019	08:10:00.717
Buenos días, comenzamos la Subasta.	07-06-2019	08:11:03.626
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	07-06-2019	08:11:12.480
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	07-06-2019	08:14:13.379
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	07-06-2019	08:14:17.855
Señor/a Oferente, baje su precio	07-06-2019	08:20:50.613
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	07-06-2019	08:20:57.833
Atención pasamos a la etapa de puja.	07-06-2019	08:31:33.293
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	07-06-2019	08:31:37.905
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	07-06-2019	08:37:38.006
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	07-06-2019	08:45:30.097
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	07-06-2019	08:45:30.341

2 - LOTE 2 ITEM 37

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	07-06-2019	08:47:19.935
Continuamos con la Subasta.	07-06-2019	08:47:24.887
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	07-06-2019	08:49:54.799
Señor/a Oferente, baje su precio	07-06-2019	08:51:57.925
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	07-06-2019	08:52:05.520
Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	07-06-2019	08:52:20.769
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	07-06-2019	08:53:20.850
Atención pasamos a la etapa de puja.	07-06-2019	08:53:26.542
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	07-06-2019	08:53:29.843
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	07-06-2019	08:59:30.079
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	07-06-2019	09:07:26.158
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	07-06-2019	09:07:26.223

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.