

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 380967

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 10:32 del día 10/12/2020, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 380967 - CONSTRUCCIÓN DE UN VELODROMO de la Institución:

**Código Verificador:** 4dec47a1499cd533c4b71b36fc9ef649

<b>Nivel de Entidad:</b>	Poder Ejecutivo
<b>Entidad:</b>	Presidencia de la República
<b>Sub-UOC:</b>	Secretaria Nacional de Deportes - Gabinete Civil
<b>Código SICP:</b>	1612

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones se solicita que el Oferente presente en su Oferta lo siguiente: Sistema de Extinción Automática de Incendio a) Sistemas de extinción con NOVEC 1230 – Cobertura en el sector de DATA CENTER El sistema será diseñado mediante un software de cálculo del fabricante de equipos, listados por UL, de forma de garantizar los caudales de descarga exacta de las toberas y asegurar la concentración de diseño en todos los puntos del área protegida. Se presentará en la oferta la información técnica que demostrará la procedencia de los equipos a proveer y la disponibilidad del software correspondiente, así como la certificación técnica del oferente para realizar el diseño y los cálculos. Se presentará planilla de datos garantizados de cada uno de los componentes del sistema indicando: marca, modelo, dimensiones, presión de trabajo, diámetros y demás características técnicas operativas. La cantidad de toberas, su ubicación y dimensiones serán las que surjan del cálculo respectivo. Serán esencialmente de tipo radial de alta velocidad de descarga de 360° o de 180° para ubicar en el centro de riesgo, o adyacente a una pared, respectivamente. El oferente deberá presentar un plano en el cual se indicarán los lugares donde deberán ser instalados los equipos y elementos de todo el sistema. Agente Limpio de extinción NOVEC 1230 Fluroketona. Aprobado por FMRC y Underwriters Laboratories, Inc. (UL), debe cumplir con los estándares NFPA 2001 para agentes limpios de extinción de incendios. El oferente deberá demostrar que cuenta con la autorización del fabricante. La empresa oferente instaladora deberá contar con un técnico certificado de entrenamiento vigente para el diseño, calculo y la instalación de este tipo de sistemas que deberá ser parte del plantel permanente de la misma. SOLICITAMOS QUE TODA LA DOCUMENTACION SOLICITADA SEA PRESENTADA UNA VEZ EL OFERENTE OBTENGA LA CALIDAD DE CONTRATISTA, CONSIDERANDO QUE DE OTRA MANERA SE ESTARÍA INCURRIENDO EN UNA FALTA GRAVE AL ORIENTAR A UNA SOLA MARCA (3M) EN ABIERTA VIOLACION A LOS ART. 2 Y 3 DE LA ILEY 2051 QUE REZAN LA IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA.	23-11-2020	15:52:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente que no cuente con la autorización del fabricante, y el técnico certificado de entrenamiento vigente para el diseño, calculo y la instalación de este tipo de sistemas, deberá agregar con su oferta una declaración jurada en la cual explica las gestiones que viene realizando para cumplir con este requisito en caso de resultar adjudicado, y en la que se compromete a presentar dicha documentación antes de la firma de contrato. En caso de no cumplir con dicho requerimiento, antes de la firma del contrato, la adjudicación será revocada y la garantía de oferta ejecutada.	01-12-2020	13:10:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones se solicita: El oferente deberá presentar todos los catálogos correspondientes, curvas de rendimiento del motor y alternador, diagramas eléctricos junto con la oferta (obligatorio). Solicitamos que dicha documentacion sea exigida una vez adjudicado considerando que se vuelve un criterio no muy objetivo a la hora del analisis técnico.	23-11-2020	15:58:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

### Listado de Consultas

El oferente que no cuente con los catálogos correspondientes, curvas de rendimiento del motor y alternador, diagramas eléctricos, deberá agregar con su oferta una declaración jurada en la cual explica las gestiones que viene realizando para cumplir con este requisito en caso de resultar adjudicado, y en la que se compromete a presentar dicha documentación antes de la firma de contrato. En caso de no cumplir con dicho requerimiento, antes de la firma del contrato, la adjudicación será revocada y la garantía de oferta ejecutada	01-12-2020	13:17:47
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el PBC se establece que "El oferente deberá presentar junto con su oferta una constancia de un banco de plaza en la que confirme que posee una línea de crédito en caso de resultar adjudicado, por un valor igual o superior al 50% del monto de su oferta" Consultamos si este requisito no puede ser satisfecho con el capital operativo (Activo corriente - Pasivo corriente) de la empresa tomado del balance del último ejercicio cerrado (2019)	23-11-2020	16:22:06
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El Oferente deberá adecuarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones. La línea de crédito otorgada por una Entidad Bancaria, Financiera o Cooperativa, de plaza, es requisito necesario para acreditar la solvencia del oferente. Esta no podrá ser sustituida con el capital operativo (Activo corriente - Pasivo corriente).	24-11-2020	08:30:14
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
11. Visita al sitio de obras La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones: Fecha y día: 01 (UN) día hábil previo a la fecha tope de consultas Lugar: Sitio de la obra Hora: 10:00 hs Procedimiento: A la hora señalada se iniciará la visita guiada, con los potenciales oferentes que se encuentren presente. Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Ing. Gunter Grabowsky Participación obligatoria: SI la consulta es la siguiente en cualquier momento el oferente podría realizar la visita de obras antes del cierre del periodo de consulta, con quien se podría contactar para dicha visita	24-11-2020	11:15:47
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El procedimiento a implementar para la visita al sitio de obras se encuentra especificado en la Cláusula 11 de la Sección Datos de la Licitación.	27-11-2020	12:18:31
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Con respecto al ítem 3.2 - Piso interior Canchas, cual sería la especificación técnica correspondiente? ; Entre las especificaciones técnicas solo se encuentra la del piso de hormigón que; Pero no la correspondiente al "Piso interior de Canchas"	24-11-2020	11:38:39
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En la pagina 71 dice: Piso de hormigón armado Se ejecutará en el área de pista y área central. Una vez culminada la preparación del terreno, que incluye la compactación del mismo, se colocará una capa de piedra basáltica triturada 4º de 10cm de espesor compactada energicamente con placa vibradora. Entiéndase área de pista y área central como "Piso interior de Canchas".	27-11-2020	10:04:53
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Solicitamos las Especificaciones Técnicas del Ítem 5.3 Cerramientos Laterales; ya que los mismos no se encuentran en el PBC.	25-11-2020	16:25:57
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Los detalles de los Cerramientos Laterales se definirán conforme al Proyecto Ejecutivo del Contratado. Es este quien deberá proponer modelo, tipo, forma y consecuentes especificaciones técnicas de los cerramientos laterales, en oportunidad de elaborar el proyecto ejecutivo definitivo.	27-11-2020	10:09:05
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Solicitamos incluir en la Planilla de Cantidades el Ítem: Ítem a.a.Desagües Pluviales - Canaletas, bajadas; drenaje de patio.	25-11-2020	16:46:11
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El costo de los Desagües pluviales deberá ser incluido en este llamado en los costos de TECHOS.	27-11-2020	10:28:47
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Dentro de las EETT pág 94-95-96 se detallan los componentes de la Planta de Tratamiento de Efluentes; pero no se encuentran disponibles los planos. Solicitamos la provisión de los planos de detalles de la Planta de Tratamiento. También consultamos en que Ítem deberá cotizarse la Planta de Tratamiento.	25-11-2020	16:55:56
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
No se cotiza la planta de tratamiento de Efluentes. El oferente deberá cotizar hasta el último registro saliendo del Edificio. Está previsto construir un sistema de recolección de efluentes de todos los escenarios deportivos y colectarlos a una planta de tratamiento única.	27-11-2020	10:03:04
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
La visita al sitio de obras se realizara igual con lluvia? o queda postergada para otro dia? Cual sería el punto de encuentro.	30-11-2020	08:26:15
<b>RESPUESTAS</b>		

### Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El procedimiento a implementar para la visita al sitio de obras se encuentra especificado en la Cláusula 11 de la Sección Datos de la Licitación. La misma se desarrolló dentro de los límites de la normalidad	01-12-2020	12:45:45
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
La pintura de pisos será con mortero Autonivelante ?	30-11-2020	09:22:03
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las pinturas de piso no requerirán morteros autonivelantes siempre y cuando el acabado superficial del piso sea aceptado por la Fiscalización.	01-12-2020	12:47:32
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Cual sería el computo correspondiente al piso de madera?	30-11-2020	09:22:56
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El computo del Piso de Madera resultará del Proyecto Ejecutivo que deberá realizarse conforme a lo que se indica en el Item: IE5 PISTA DE VELÓDROMO (Pagina 139)	01-12-2020	12:48:32
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la planilla no se encuentran los ítems correspondientes a las instalaciones especiales, esto se corregirá y añadirá? O se tendría que cotizar dentro de otro ítem? Las denominadas instalaciones especiales comprenden: - Extinción de incendios: reservorio de agua; red hidráulica; bombas; bocas de incendio equipada; rociadores; extintores manuales. - Climatización: sistema de Aire Acondicionado y Ventilación Forzada. - Seguridad electrónica: alarma y detección electrónica de incendios. - Generador eléctrico de emergencia. - Puesta a Tierra	30-11-2020	09:26:36
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Todos los ítems de instalaciones especiales deben ser incluidos en algún Sub Item del apartado 7 de la planilla Instalaciones Especiales, el Oferente deberá prorratear en su propuesta cualquier otro ítem que no figure en la planilla de precios adjuntada y es exigida en el PBC. Una vez confeccionado el Proyecto Ejecutivo por el Contratista se actualizará la planilla de cómputo cuyo costo final no podrá sobrepasar el valor de su oferta. Se recuerda que el llamado incluye el diseño y proyecto ejecutivo, a cargo y costo del Contratista.	01-12-2020	12:50:38
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE QUE EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR JUNTO CON SU OFERTA UNA CONSTANCIA DE UN BANCO EN LA QUE CONFIRME QUE POSEE UNA LINEA DE CRÉDITO POR UN VALOR IGUAL O SUPERIOR AL 50% DEL MONTO DE SU OFERTA. AL RESPECTO SOLICITAMOS QUE SE ADECUÉ AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ESTÁNDAR DE CONTRATACIONES PUBLICAS, EN DONDE, EL CAPITAL OPERATIVO SE PUEDA DEMOSTRAR CON EL BALANCE GENERAL, PUDIENDO COMPLEMENTAR CON LINEAS DE CRÉDITOS OTORGADAS POR ENTIDADES FINANCIERAS	01-12-2020	08:26:44
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El objetivo de este requisito es confirmar la solvencia del Oferente. Lo propuesto en la consulta no cumpliría el mismo objetivo del requisito. Por otro lado, lo señalado en el PBC estándar sobre el punto constituye una sugerencia para la Convocante, pudiendo establecer el requisito que le garantice las mejores condiciones de contratación. Por tal motivo, la Convocante se mantiene en el requerimiento sobre la Línea de crédito.	01-12-2020	13:27:08
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicitan planos de instalación eléctrica, instalación sanitaria, prevención contra incendios, fundaciones y encofrados; detalles de techo, zona de ubicación del cielo raso desmontable y el cielo raso de junta tomada, detalles de escaleras, rampas, aberturas (carpintería de madera y carpintería metálica), precisión de las dimensiones de la pista de ciclismo, detalle de graderías y especificaciones de las butacas (material, dimensiones, etc.)	01-12-2020	08:39:49
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En la Pagina 19 del PBC dice: Se establece que estas Especificaciones Técnicas deberán ser ampliadas y aprobadas en conjunto con la elaboración del Proyecto Ejecutivo, que estará a cargo de la empresa Contratista adjudicada. Este llamado se realiza en base a un anteproyecto, el cual estipula el desarrollo de la arquitectura y la ingeniería de detalle, debiendo entregar el Contratista todos los planos, detalles y especificaciones técnicas necesarias para la ejecución de la obra. Es importante aclarar que el Llamado se hace en base a un ANTEPROYECTO y lo que se solicita en la consulta es justamente el producto del desarrollo del Proyecto Ejecutivo que la Empresa Adjudicada y Contratada deberá entregar como uno de los productos de su Contrato.	01-12-2020	16:26:29
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Cuál es la ubicación del data center?	01-12-2020	09:59:03
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La ubicación debe ser definida con el Proyecto ejecutivo que debe realizar quien resulte adjudicado. Se recuerda que el llamado incluye el diseño y proyecto ejecutivo, a cargo y costo del Contratista.	01-12-2020	16:23:55
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

### Listado de Consultas

Para poder dimensionar el generador necesitamos saber qué dependencias deben estar respaldadas por el mismo.	01-12-2020	09:59:23
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
100% de cobertura. Todas las dependencias deben estar respaldadas por el Generador ya que durante un evento internacional no se puede prescindir de ninguna.	01-12-2020	16:24:56
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En qué categoría de la UCI debe homologarse la pista del velódromo?.	01-12-2020	09:59:47
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
La pista debe ser Homologada en la UCI, como Categoría 1 para competencias Internacionales.	01-12-2020	18:01:02
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
4. Solicitamos una prórroga de al menos 30 días de manera a poder cumplir con todas las exigencias de proyecto establecidas en las EETT y así presentar una oferta más acorde a lo solicitado.	01-12-2020	10:00:04
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Teniendo en cuenta el calendario que deberá cumplir esta Convocante, tanto en los aspectos administrativos como en lo referente a la organización del evento, el calendario de eventos del presente llamado, no podrá ser modificado	01-12-2020	14:45:17

### Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
<b>Oferente: JIMENEZ GAONA Y LIMA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES S.A. - RUC: 80003367-1</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>	<b>Nro. Oferente: 1</b>	
1501002591	Póliza	ROYAL SEGUROS S.A.	07-12-2020	10-12-2020	25-03-2021
2591/1	Endoso de Póliza	ROYAL SEGUROS S.A.	09-12-2020	10-12-2020	25-03-2021
<b>Oferente: SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A. - RUC: 80010422-6</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>	<b>Nro. Oferente: 2</b>	
1501002598	Póliza	Royal Seguros S.A.	09-12-2020	10-12-2020	10-03-2021
<b>Oferente: Consorcio Velocidad - RUC: DNCP-001315</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>	<b>Nro. Oferente: 3</b>	
1501003058	Póliza	SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.	07-12-2020	09-12-2020	08-04-2021
<b>Empresas del Consorcio</b>					
<b>RUC</b>	<b>Razón Social</b>				
80008815-8	ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.				
80047025-7	ENGINEERING S.A.				
80038934-4	ARQUITECTONICA SRL				
<b>Oferente: CONSORCIO ATR - RUC: DNCP-001333</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>	<b>Nro. Oferente: 4</b>	
1501002599	Póliza	ROYAL SEGUROS S.A.	09-12-2020	10-12-2020	20-03-2021

### Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
---------------	------	-----------------	---------------	--------------------------	-----------------------

**Oferente: CONSORCIO ATR - RUC: DNCP-001333**

**Categoría: Sin categorizar**

**Nro. Oferente: 4**

#### Empresas del Consorcio

RUC	Razón Social
80001342-5	AGB CONSTRUCTORA S.A.
80009161-2	RITTER CONSTRUCCIONES SRL
80019114-5	TOCSA S.A.

**Oferente: SCARPA S.A. - RUC: 80040007-0**

**Categoría: Sin categorizar**

**Nro. Oferente: 5**

1501003061	Póliza	Sancor Seguros del Paraguay SA	10-12-2020	10-12-2020	09-04-2021
------------	--------	--------------------------------	------------	------------	------------

**Oferente: ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. - RUC: 80005800-3**

**Categoría: Sin categorizar**

**Nro. Oferente: 6**

1.1501.10821.0	Póliza	EL COMERCIO PARAGUAYO S.A.	09-12-2020	10-12-2020	10-03-2021
----------------	--------	----------------------------	------------	------------	------------

**Oferente: TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - RUC: 80005531-4**

**Categoría: Sin categorizar**

**Nro. Oferente: 7**

1501030511	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	10-12-2020	10-12-2020	19-04-2021
------------	--------	--------------------------------	------------	------------	------------

**Oferente: Consorcio Olimpico - RUC: DNCP-001332**

**Categoría: Sin categorizar**

**Nro. Oferente: 8**

1501-2597-0	Póliza	ROYAL SEGUROS S.A.	09-12-2020	10-12-2020	19-04-2021
-------------	--------	--------------------	------------	------------	------------

#### Empresas del Consorcio

RUC	Razón Social
80056945-8	Iniciativas Constructivas S.A.
80036188-1	Ingenieria Aplicada S.A.

**Oferente: Consorcio TC. - RUC: DNCP-001335**

**Categoría: Sin categorizar**

**Nro. Oferente: 9**

1501001935	Póliza	Aseguradora Paraguaya S.A.E.C.A.	07-12-2020	09-12-2020	09-04-2021
------------	--------	----------------------------------	------------	------------	------------

#### Empresas del Consorcio

RUC	Razón Social
80001918-0	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILE'
800033539-2	TECNOLOGIA DEL SUR SAE

### Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	72131601-013	PRELIMINARES				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
JIMENEZ GAONA Y LIMA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES S.A. - 80003367-1	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguaya		785.760.000	785.760.000

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A. - 80010422-6	N/A	N/A	N/A	N/A		766.300.000	766.300.000
Consorcio Velocidad - DNCP-001315	N/A	N/A	N/A	N/A		614.112.436	614.112.436
CONSORCIO ATR - DNCP-001333	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	680.992.000	680.992.000
SCARPA S.A. - 80040007-0	Scarpa SA	Scarpa SA	no aplica	Paraguay	PRELIMINARES	471.712.500	471.712.500
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. - 80005800-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.665.920.864	1.665.920.864
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		717.106.500	717.106.500
Consorcio Olimpico - DNCP-001332	0	0	0	0		720.280.000	720.280.000
Consorcio TC. - DNCP-001335	NACIONAL	NACIONAL	NACIONAL	NACIONAL		654.800.000	654.800.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	72131601-004	ESTRUCTURA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
JIMENEZ GAONA Y LIMA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES S.A. - 80003367-1	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay		6.217.947.360	6.217.947.360
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A. - 80010422-6	N/A	N/A	N/A	N/A		5.670.537.000	5.670.537.000
Consorcio Velocidad - DNCP-001315	N/A	N/A	N/A	N/A		6.399.150.677	6.399.150.677
CONSORCIO ATR - DNCP-001333	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.388.887.712	5.388.887.712
SCARPA S.A. - 80040007-0	Scarpa SA	Scarpa SA	no aplica	Paraguay	ESTRUCTURA	5.158.836.000	5.158.836.000
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. - 80005800-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		6.047.946.213	6.047.946.213
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		5.956.553.318	5.956.553.318
Consorcio Olimpico - DNCP-001332	0	0	0	0		5.699.785.080	5.699.785.080
Consorcio TC. - DNCP-001335	NACIONAL	NACIONAL	NACIONAL	NACIONAL		5.181.622.800	5.181.622.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	72131601-009	PISOS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
JIMENEZ GAONA Y LIMA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES S.A. - 80003367-1	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay		2.826.002.400	2.826.002.400
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A. - 80010422-6	N/A	N/A	N/A	N/A		2.127.588.000	2.127.588.000
Consorcio Velocidad - DNCP-001315	N/A	N/A	N/A	N/A		2.505.783.280	2.505.783.280
CONSORCIO ATR - DNCP-001333	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.449.202.080	2.449.202.080
SCARPA S.A. - 80040007-0	Scarpa SA	Scarpa SA	no aplica	Paraguay	PISOS	1.597.905.000	1.597.905.000
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. - 80005800-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		3.263.863.109	3.263.863.109
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		2.601.119.307	2.601.119.307
Consorcio Olimpico - DNCP-001332	0	0	0	0		2.590.502.200	2.590.502.200
Consorcio TC. - DNCP-001335	NACIONAL	NACIONAL	NACIONAL	NACIONAL		2.355.002.000	2.355.002.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	72101510-001	SERVICIOS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
JIMENEZ GAONA Y LIMA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES S.A. - 80003367-1	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay		2.539.188.000	2.539.188.000
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A. - 80010422-6	N/A	N/A	N/A	N/A		2.351.908.000	2.351.908.000
Consorcio Velocidad - DNCP-001315	N/A	N/A	N/A	N/A		1.922.795.964	1.922.795.964
CONSORCIO ATR - DNCP-001333	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.200.629.600	2.200.629.600
SCARPA S.A. - 80040007-0	Scarpa SA	Scarpa SA	no aplica	Paraguay	SERVICIOS	2.380.488.750	2.380.488.750



ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. - 80005800-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		3.659.906.919	3.659.906.919
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		2.308.698.480	2.308.698.480
Consorcio Olimpico - DNCP-001332	0	0	0	0		2.327.589.000	2.327.589.000
Consorcio TC. - DNCP-001335	NACIONAL	NACIONAL	NACIONAL	NACIONAL		2.115.990.000	2.115.990.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	72131601-007	COBERTURA DE TECHO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
JIMENEZ GAONA Y LIMA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES S.A. - 80003367-1	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguaya		20.300.520.000	20.300.520.000
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A. - 80010422-6	N/A	N/A	N/A	N/A		18.608.810.000	18.608.810.000
Consorcio Velocidad - DNCP-001315	N/A	N/A	N/A	N/A		14.919.336.309	14.919.336.309
CONSORCIO ATR - DNCP-001333	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17.593.784.000	17.593.784.000
SCARPA S.A. - 80040007-0	Scarpa SA	Scarpa SA	no aplica	Paraguay	COBERTURA DE TECHO	8.085.460.275	8.085.460.275
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. - 80005800-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		10.444.351.949	10.444.351.949
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		17.792.868.005	17.792.868.005
Consorcio Olimpico - DNCP-001332	0	0	0	0		18.608.810.000	18.608.810.000
Consorcio TC. - DNCP-001335	NACIONAL	NACIONAL	NACIONAL	NACIONAL		16.917.100.000	16.917.100.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	72153103-001	EQUIPAMIENTO	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
JIMENEZ GAONA Y LIMA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES S.A. - 80003367-1	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguaya		10.608.199.200	10.608.199.200
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A. - 80010422-6	N/A	N/A	N/A	N/A		9.724.182.000	9.724.182.000
Consorcio Velocidad - DNCP-001315	N/A	N/A	N/A	N/A		9.593.553.273	9.593.553.273
CONSORCIO ATR - DNCP-001333	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9.193.772.640	9.193.772.640
SCARPA S.A. - 80040007-0	Scarpa SA	Scarpa SA	no aplica	Paraguay	EQUIPAMIENTO	10.884.085.560	10.884.085.560
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. - 80005800-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		13.649.141.081	13.649.141.081
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		9.839.829.120	9.839.829.120
Consorcio Olimpico - DNCP-001332	0	0	0	0		9.724.182.600	9.724.182.600
Consorcio TC. - DNCP-001335	NACIONAL	NACIONAL	NACIONAL	NACIONAL		8.840.166.000	8.840.166.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	72153103-001	INSTALACIONES GENERALES	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
JIMENEZ GAONA Y LIMA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES S.A. - 80003367-1	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguaya		4.656.000.000	4.656.000.000
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A. - 80010422-6	N/A	N/A	N/A	N/A		4.268.000.000	4.268.000.000
Consorcio Velocidad - DNCP-001315	N/A	N/A	N/A	N/A		3.946.982.856	3.946.982.856
CONSORCIO ATR - DNCP-001333	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.035.200.000	4.035.200.000
SCARPA S.A. - 80040007-0	Scarpa SA	Scarpa SA	no aplica	Paraguay	INSTALACIONES GENERALES	4.365.000.000	4.365.000.000
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. - 80005800-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		7.205.252.786	7.205.252.786
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		4.635.114.480	4.635.114.480
Consorcio Olimpico - DNCP-001332	0	0	0	0		4.268.000.000	4.268.000.000
Consorcio TC. - DNCP-001335	NACIONAL	NACIONAL	NACIONAL	NACIONAL		3.880.000.000	3.880.000.000

### Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

### Listado General de todas las Ofertas

1 - LoteTotal				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CONSORCIO ATR - DNCP-001333	28.890.267.181	10-12-2020	10:26:52.083	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e0a72b0a68f9f34954d449613e18f983	
CONSORCIO ATR - DNCP-001333	28.990.267.181	10-12-2020	10:26:37.613	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d4654c8b3944afa0d5f714212ea8cf66	
CONSORCIO ATR - DNCP-001333	29.130.267.181	10-12-2020	10:26:27.037	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a3b4798a54ccf90d7d29c47ae5c5c96e	
CONSORCIO ATR - DNCP-001333	29.330.267.181	10-12-2020	10:26:21.325	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	54d56680053be221dc0a7967a836a85e	
CONSORCIO ATR - DNCP-001333	29.430.267.181	10-12-2020	10:26:15.375	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b7a752329fdf4265cf9ef1b7831f0979	
CONSORCIO ATR - DNCP-001333	29.630.267.181	10-12-2020	10:26:06.611	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	88c2eedef9a95991503be66053c1684d	
CONSORCIO ATR - DNCP-001333	29.930.267.181	10-12-2020	10:25:57.961	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ace42121bd36deb177c825d81a6225aa	
Consortio Velocidad - DNCP-001315	30.020.010.000	10-12-2020	10:25:59.511	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7b543581b780acffd01ea96dec51a25a	
Consortio Velocidad - DNCP-001315	30.159.010.000	10-12-2020	10:25:53.244	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c52fec8482962a05df23d8bcae896473	
CONSORCIO ATR - DNCP-001333	30.230.267.181	10-12-2020	10:25:47.754	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	813a7d3cccd6254b7468e37ad4f920bc	
Consortio Velocidad - DNCP-001315	30.359.010.000	10-12-2020	10:25:49.654	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f2bddb3ada96fd9ce5766ce39f0e7f55	
Consortio Velocidad - DNCP-001315	30.369.010.000	10-12-2020	10:25:43.634	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	de38e0886b1af73080180725906fa2ce	
CONSORCIO ATR - DNCP-001333	30.430.267.181	10-12-2020	10:25:38.264	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6725a6294c3020db8a3c2a80d3fbab5d	
Consortio Velocidad - DNCP-001315	30.569.010.000	10-12-2020	10:25:39.015	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	708875c74c053bdc5549c9e073ee0c6e	
Consortio Velocidad - DNCP-001315	30.620.010.000	10-12-2020	10:25:31.911	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	88e2ec0e6ef37df8053a855379bf7fb5	
CONSORCIO ATR - DNCP-001333	30.630.267.181	10-12-2020	10:25:25.586	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	060557109afa3ac38d57983c586da05f	
Consortio Velocidad - DNCP-001315	30.790.010.000	10-12-2020	10:25:27.735	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ecb3099c014645af0e8f33ffe0be333d	
Consortio Velocidad - DNCP-001315	30.790.020.000	10-12-2020	10:25:21.133	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	294ce711c7f26fb2ad49cae24f4eb154	
Consortio Velocidad - DNCP-001315	30.920.020.000	10-12-2020	10:25:13.258	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6dee809ca2d320abc2bd58b565e5d774	
CONSORCIO ATR - DNCP-001333	30.930.267.181	10-12-2020	10:25:07.671	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e70aaa6ff0442d2b67efec4fce67b906	
Consortio Velocidad - DNCP-001315	30.980.020.000	10-12-2020	10:25:07.300	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	beb15add8c9612c748efb67143781ef6	
Consortio Velocidad - DNCP-001315	31.028.020.000	10-12-2020	10:24:56.854	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	37765ac911cbaf68703a889058dd873b	
Consortio Velocidad - DNCP-001315	31.029.020.000	10-12-2020	10:24:51.767	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c8739f7ffc0eb9ddaa23bd17295aebdd	
CONSORCIO ATR - DNCP-001333	31.030.267.181	10-12-2020	10:24:56.658	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5805a6df62b32ddc02266f1dcafe014a	



### Listado General de todas las Ofertas

Consorcio Velocidad - DNCP-001315	31.129.020.000	10-12-2020	10:24:45.953	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c680272bffe9a13dade513ca1a1547f	
Consorcio Velocidad - DNCP-001315	31.129.040.000	10-12-2020	10:24:41.968	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	37ef6b5d77330505754aa160a48b9d80	
CONSORCIO ATR - DNCP-001333	31.259.267.181	10-12-2020	10:24:36.124	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f1a5cb2bea89ccb6b4d62ab2dc140ba0	
Consorcio Velocidad - DNCP-001315	31.429.040.000	10-12-2020	10:24:36.504	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	24e62c4a986fcaa97164107f7ae15812	
Consorcio Velocidad - DNCP-001315	31.429.050.000	10-12-2020	10:24:29.245	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	67f06f0abf9b39d28cb6c6eabfd2cbcd	
CONSORCIO ATR - DNCP-001333	31.459.267.181	10-12-2020	10:24:24.513	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a3d1877c8febed72f3fa90fe1c2a9bfc	
JIMENEZ GAONA Y LIMA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES S.A. - 80003367-1	31.493.435.526	10-12-2020	10:25:24.042	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	710b64a4c8db6d3e27a39fd341e33d96	
Consorcio Velocidad - DNCP-001315	31.529.050.000	10-12-2020	10:24:25.109	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bfe5af5495971d9e7361261cb0d3ee1f	
Consorcio Velocidad - DNCP-001315	31.649.050.000	10-12-2020	10:24:16.164	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8034a676b139df30f0a1940699125f53	
Consorcio Velocidad - DNCP-001315	31.649.100.000	10-12-2020	10:24:10.228	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a3817d0cd10114640fbefe598285a71d	
CONSORCIO ATR - DNCP-001333	31.759.267.181	10-12-2020	10:24:03.226	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2aefe28aa2e31190d42feaa3f17bdbbd	
Consorcio Velocidad - DNCP-001315	31.949.100.000	10-12-2020	10:24:05.950	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	648a2e4b4f0ecc0f7c984588717f4b	
Consorcio Velocidad - DNCP-001315	31.949.400.000	10-12-2020	10:24:00.783	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	969dfdb5d87eda5fa6fc65df1f771c85	
Consorcio Velocidad - DNCP-001315	31.949.700.000	10-12-2020	10:23:55.182	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d71ed0b5bc8aaa4636a74ffefccdaef	
CONSORCIO ATR - DNCP-001333	31.959.267.181	10-12-2020	10:23:41.827	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6aab7a8e6ab8c4d702e9e4217a29be4e	
SCARPA S.A. - 80040007-0	31.970.000.000	10-12-2020	10:24:37.806	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	070fcd1e1de9f532a1c84292fb0c1d57	
Consorcio Velocidad - DNCP-001315	32.248.700.000	10-12-2020	10:23:45.894	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	32583d516c692b512bfddeeee15f7f02	
Consorcio Velocidad - DNCP-001315	32.248.800.000	10-12-2020	10:23:41.577	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1d00c9864ce8a6048f520f6b1fa4f88	
Consorcio Velocidad - DNCP-001315	32.248.900.000	10-12-2020	10:23:37.111	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	55c0dbab4f1e9b4174b22b63ca0437da	
Consorcio Velocidad - DNCP-001315	32.249.900.000	10-12-2020	10:23:29.546	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6196c41e186808b8f3b50abc557a4535	
JIMENEZ GAONA Y LIMA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES S.A. - 80003367-1	32.280.000.000	10-12-2020	10:23:46.997	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b3d0865c704e280fcbdcdeebd0192684	
CONSORCIO ATR - DNCP-001333	32.359.267.181	10-12-2020	10:23:18.282	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c0f6468786114266ab1bb7ba75425a89	
Consorcio Velocidad - DNCP-001315	32.449.900.000	10-12-2020	10:23:24.781	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fd7e3dbc059554e638ad90bd49a53113	
SCARPA S.A. - 80040007-0	32.456.000.000	10-12-2020	10:23:15.527	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bfb8aa525a33f9e03a2e2769d77e9e7a	
Consorcio Velocidad - DNCP-001315	32.458.900.000	10-12-2020	10:23:00.581	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fb11b54bcff47d2c32c891cb31c816bd	
SCARPA S.A. - 80040007-0	32.459.000.000	10-12-2020	10:23:08.244	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	132b6b82799368bf9d960409d28d3f31	
CONSORCIO ATR - DNCP-001333	32.459.267.181	10-12-2020	10:22:35.079	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	02d51f5dd69eb6ed8c9268863dcb5db1	
JIMENEZ GAONA Y LIMA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES S.A. - 80003367-1	32.480.000.000	10-12-2020	10:23:32.842	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fd3bcfcc16dfdc5bf7a2908665231638	
SCARPA S.A. - 80040007-0	32.943.488.085	10-12-2020	10:04:57.100	Propuesta

**Listado General de todas las Ofertas**

		Código Verificador:	8b3399acc3c796065b9f5f17863a7281	
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A. - 80010422-6	34.529.400.000	10-12-2020	10:32:10.932	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1175aa66c7eacfa07a5cbd6d775d9b14	
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. - 80005800-3	34.529.499.999	10-12-2020	10:31:59.156	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2d2438a800a05b2c6362b67b7c015074	
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A. - 80010422-6	34.530.500.000	10-12-2020	10:31:47.956	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7b7b19c74209c3403b5beb2d9a0b61a3	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	34.531.000.000	10-12-2020	10:31:34.924	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5ca76ff440b662ede13dad7c357563ed	
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A. - 80010422-6	34.532.500.000	10-12-2020	10:31:18.289	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d8c87aac21378541e3c056451b114a97	
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. - 80005800-3	34.532.999.999	10-12-2020	10:31:13.204	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	44c61b4523a8c1f5b3d7683b8b23e883	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	34.533.000.000	10-12-2020	10:30:54.938	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a58d941758e5ca95e934fc788ff4166c	
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A. - 80010422-6	34.534.500.000	10-12-2020	10:31:03.505	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9ad54ed88ca17bbd28bb05cd5276de7f	
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. - 80005800-3	34.534.999.999	10-12-2020	10:30:42.540	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0b98539033a5caeb3493d36be36c1ee8	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	34.536.000.000	10-12-2020	10:30:31.395	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5045a4282d3a939b3e822aa007b0e7b8	
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. - 80005800-3	34.536.999.999	10-12-2020	10:30:31.406	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	880f6d090151dda62df232ff7ea5d291	
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A. - 80010422-6	34.537.000.000	10-12-2020	10:30:20.507	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c305ef6498533b73ec947f287c282c20	
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. - 80005800-3	34.537.999.999	10-12-2020	10:30:09.881	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4ac1507e7f0a67a377e02507d6d3e1aa	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	34.538.000.000	10-12-2020	10:30:00.522	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b608f089e2d464650b445423cd02180a	
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. - 80005800-3	34.538.999.999	10-12-2020	10:29:46.406	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	96b3177bbb74636cac910a34abe7ed27	
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A. - 80010422-6	34.539.000.000	10-12-2020	10:29:27.294	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1152c012cfd3ec7e804251c2c8e020fe	
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. - 80005800-3	34.539.999.999	10-12-2020	10:29:23.603	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	80df9de9ae7309988dde56a9e925c2f6	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	34.540.000.000	10-12-2020	10:29:08.182	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	883c9d582f4e1b883d10074c992d4d51	
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. - 80005800-3	34.549.999.999	10-12-2020	10:28:17.395	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	51c147d574e38d617d01ab8296434326	
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A. - 80010422-6	34.550.000.000	10-12-2020	10:27:51.283	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	38cd85fe33ee84972a53f97405df6c20	
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. - 80005800-3	34.579.999.999	10-12-2020	10:27:04.637	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	68cb99bb3238235de2d33696ce144461	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	34.600.000.000	10-12-2020	10:26:47.719	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8f7e2a0dda3380ae18fde5f83fe779bf	
Consortio Olimpico - DNCP-001332	35.298.000.000	10-12-2020	10:31:58.201	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	874cba442862651950c9a5a4d9153c77	
Consortio TC. - DNCP-001335	35.299.000.000	10-12-2020	10:29:53.799	Periodo Aleatorio

### Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	06b17bddad98e208003d43cfd01417ed	
Consorcio Olimpico - DNCP-001332	35.300.000.000	10-12-2020	10:29:41.792	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aa92aea058673328e35fd0ea5afef051	
Consorcio TC. - DNCP-001335	35.305.000.000	10-12-2020	10:29:41.026	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2cd2feb39419ea2a2d89b2a2d16f63f0	
Consorcio TC. - DNCP-001335	35.308.000.000	10-12-2020	10:29:19.481	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	28fd48801ab122f70b1772965d66f175	
Consorcio TC. - DNCP-001335	35.310.000.000	10-12-2020	10:28:59.119	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ee93032b70ff33465f8c64d7a2a95c27	
Consorcio Olimpico - DNCP-001332	35.310.000.000	10-12-2020	10:29:32.558	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	13724667133449b00cdf0c1523a9ae8d	
Consorcio Olimpico - DNCP-001332	35.319.000.000	10-12-2020	10:28:52.040	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d501315bdca9c7feb4e18e66bb0c3fd1	
Consorcio TC. - DNCP-001335	35.320.000.000	10-12-2020	10:28:34.896	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8bf49dfcfabb2a78f2706f31f1cf32e7	
Consorcio Olimpico - DNCP-001332	35.326.000.000	10-12-2020	10:28:32.893	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	054149f22d48c11812484f82e88bdee9	
Consorcio TC. - DNCP-001335	35.327.000.000	10-12-2020	10:28:25.586	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	90f0b4e9622be0f6ae5259e5009a8601	
Consorcio Olimpico - DNCP-001332	35.328.000.000	10-12-2020	10:28:02.691	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6298643e162e13ce212a7084ea2c8f8e	
Consorcio TC. - DNCP-001335	35.329.000.000	10-12-2020	10:27:39.252	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e18fe946680a8a8cda1186e86c99f21b	
Consorcio Olimpico - DNCP-001332	35.330.000.000	10-12-2020	10:27:29.063	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ceba0694c4c5e3a5c516738731f0231d	
Consorcio TC. - DNCP-001335	35.340.000.000	10-12-2020	10:27:17.196	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4eb096cbac917d024270e9840e179115	
Consorcio Olimpico - DNCP-001332	35.350.000.000	10-12-2020	10:26:49.745	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ccff55f25d3ba81888278a4b13f5b77f	
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. - 80005800-3	35.379.999.999	10-12-2020	10:26:52.380	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a3696a78547d17b2af4db5190e2aaa48	
Consorcio TC. - DNCP-001335	35.400.000.000	10-12-2020	10:26:38.617	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ed8c8713d0772d2dc4903c1a387273b1	
Consorcio Olimpico - DNCP-001332	35.450.000.000	10-12-2020	10:26:41.739	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c1b481fa471af787a992d2c681411799	
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. - 80005800-3	35.479.999.999	10-12-2020	10:26:26.485	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a313ee9da295b2dd71d467b878dfcecb	
Consorcio TC. - DNCP-001335	35.490.000.000	10-12-2020	10:26:29.335	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	16937d8a90776dc15853088fabb1df8b	
Consorcio Olimpico - DNCP-001332	35.500.000.000	10-12-2020	10:26:14.153	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a400ea2f2f03e7ccd5f974565ca41d85	
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A. - 80010422-6	35.500.000.000	10-12-2020	10:26:54.744	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	269383b200e8780308d24a2b6e3c0faa	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	35.600.000.000	10-12-2020	10:26:24.532	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	22e6122e0d502738102576656e3a8d6a	
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A. - 80010422-6	35.700.000.000	10-12-2020	10:26:09.357	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7527a27488d08015eb1aca7f56a1ac0b	
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. - 80005800-3	35.779.999.999	10-12-2020	10:26:06.858	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	47297428a40273c413e4f9f517d11c18	
Consorcio TC. - DNCP-001335	35.790.000.000	10-12-2020	10:26:16.850	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5f2e6364de80e3c87461600db0588c46	
Consorcio Olimpico - DNCP-001332	35.800.000.000	10-12-2020	10:25:52.816	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3804e0023d6f321be79afbc5a29cd6b5	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	35.800.000.000	10-12-2020	10:26:02.123	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2038d35f289419f6e8ab4f43e8c060a2	

**Listado General de todas las Ofertas**

Consorcio TC. - DNCP-001335	35.890.000.000	10-12-2020	10:26:01.160	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7533fe5bd5fbc7026e215d63773af5f2	
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A. - 80010422-6	35.900.000.000	10-12-2020	10:25:45.873	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	07996a0b5cb0e70e698b77f0d75d474d	
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. - 80005800-3	35.979.999.999	10-12-2020	10:25:43.711	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d35540237336211fd25f1adf5838a12e	
Consorcio TC. - DNCP-001335	35.990.000.000	10-12-2020	10:25:53.164	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fcfeb59f5272c9d7ea073984372765d8	
Consorcio Olimpico - DNCP-001332	36.000.000.000	10-12-2020	10:25:21.670	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c44d4f6bec3bb557dea000b6f3a4cd3d	
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A. - 80010422-6	36.000.000.000	10-12-2020	10:25:25.569	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	41a4d4ace613551fb5c7583864ca974c	
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. - 80005800-3	36.179.999.999	10-12-2020	10:25:31.938	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	28d31aba527aaf7639c4d4ef7c3816f0	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	36.185.000.000	10-12-2020	10:25:12.361	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5de396d17667422fef7bc4f2cdf5fe22	
Consorcio TC. - DNCP-001335	36.990.000.000	10-12-2020	10:25:21.135	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	082aaed031e6ce2d376ce50d6af69564	
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. - 80005800-3	36.999.999.999	10-12-2020	10:25:14.375	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b9358dcc9c20b5ea8aed7512d75edea0	
Consorcio Olimpico - DNCP-001332	37.000.000.000	10-12-2020	10:24:54.464	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6795c1f8a2ba507bf57183cf50304bba	
Consorcio TC. - DNCP-001335	37.000.000.000	10-12-2020	10:25:08.954	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d58058dd1e7a9a204751cc00a4c86180	
Consorcio TC. - DNCP-001335	37.090.000.000	10-12-2020	10:24:58.999	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6bc79157c2b1b4d2b6862cae6ae0725a	
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A. - 80010422-6	37.100.000.000	10-12-2020	10:25:09.143	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e5161c4d20b5c2d2e14d500f50a4fbda	
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. - 80005800-3	37.100.999.000	10-12-2020	10:24:44.700	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8e9a65038736cdf7bac95ee340e8868b	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	37.185.000.000	10-12-2020	10:24:57.363	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fe04b185e622e3bfc9a4bfe8691a03e	
Consorcio TC. - DNCP-001335	37.190.000.000	10-12-2020	10:24:42.151	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	06c17f429c02f013fa8fb30bda96e676	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	37.190.000.000	10-12-2020	10:24:44.370	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f2a20dbc82c4000272aa8e6b40c85f4b	
Consorcio Olimpico - DNCP-001332	37.200.000.000	10-12-2020	10:24:25.998	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f155b072447bd75d69bf5e908d72da45	
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A. - 80010422-6	37.200.000.000	10-12-2020	10:24:45.080	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bfc3fa7ba7553744199f9b45c292c20c	
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. - 80005800-3	37.200.999.000	10-12-2020	10:24:21.953	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c95df042bd45cd54735f16f8d9dc8a89	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	37.250.000.000	10-12-2020	10:24:29.095	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	08e97143984906e4b8e228497d7fd77f	
Consorcio TC. - DNCP-001335	37.290.000.000	10-12-2020	10:24:21.422	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3801d366676f5c8ab14d097f5ece8d3c	
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A. - 80010422-6	37.300.000.000	10-12-2020	10:24:00.849	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9ac6bc3bf3f6d2332c33794e72264ee3	
Consorcio TC. - DNCP-001335	37.440.000.000	10-12-2020	10:24:08.299	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e342b08ff9cbeb8a27e2807c71fdd1d2	
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. - 80005800-3	37.450.999.000	10-12-2020	10:23:35.735	Periodo Aleatorio

**Listado General de todas las Ofertas**

		Código Verificador:	954766b8bb4d63298a5ba0ed7d3bef5d	
Consorcio TC. - DNCP-001335	37.490.000.000	10-12-2020	10:23:48.801	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4c0d527d583ef051046b0600517bc394	
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A. - 80010422-6	37.500.000.000	10-12-2020	10:23:24.166	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	854af85ef61a925823295b8a66cec95d	
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. - 80005800-3	38.450.999.000	10-12-2020	10:23:23.974	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	94efa9113a7dc94f4ee47af121816f7b	
Consorcio TC. - DNCP-001335	38.490.000.000	10-12-2020	10:23:23.510	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9603426cd4dbb861ba4fe3c7f61f2d75	
Consorcio Olimpico - DNCP-001332	38.500.000.000	10-12-2020	10:23:08.760	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4cf74a6200b28eb7e42ab20350499b4e	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	38.599.999.100	10-12-2020	10:23:18.262	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c648abeddb83d0ee87f6b42be75a2c4d	
Consorcio TC. - DNCP-001335	38.690.000.000	10-12-2020	10:23:04.065	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d0ea6f1a26e48b90cadd68bdadce8bf9	
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. - 80005800-3	38.760.999.000	10-12-2020	10:23:08.278	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fe42ceb24165903f0803d0c9cfd917e7	
JIMENEZ GAONA Y LIMA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES S.A. - 80003367-1	38.780.000.000	10-12-2020	10:22:55.984	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f11b9786860c52ae2334acaa53791e59	
Consorcio Olimpico - DNCP-001332	38.800.000.000	10-12-2020	10:22:52.516	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4d19319bc2a3ca83a943f95b042ccfd3	
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A. - 80010422-6	38.800.000.000	10-12-2020	10:22:58.000	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d7f4a7f3d026e31809f418f4ffceda87	
Consorcio TC. - DNCP-001335	38.890.000.000	10-12-2020	10:22:56.160	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a050d29656ec51b23980aacbe6351c9	
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. - 80005800-3	38.899.999.000	10-12-2020	10:22:58.679	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8a0355b4d533887fc7a7df218ae3ba0b	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	38.899.999.100	10-12-2020	10:23:07.341	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3d6d653db4eb3684f66bc52556d84f5f	
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A. - 80010422-6	38.900.000.000	10-12-2020	10:22:45.583	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	02a220f51206f410f9fb2babe53664f6	
Consorcio Velocidad - DNCP-001315	38.990.900.000	10-12-2020	10:22:33.730	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8e860b1cb57de9363b203a7283b70274	
Consorcio Olimpico - DNCP-001332	39.800.000.000	10-12-2020	10:22:36.077	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	236958ecafdd303bfeca92429f85864a	
Consorcio TC. - DNCP-001335	39.890.000.000	10-12-2020	10:22:35.595	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cc1fd1a361296b85dae33743bfd0d591	
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. - 80005800-3	39.899.999.000	10-12-2020	10:16:59.887	Etapa de Puja
		Código Verificador:	d0be4d940c427f1640eaa559e4a131ab	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	39.899.999.100	10-12-2020	10:21:12.308	Etapa de Puja
		Código Verificador:	43cbfe964eb29d54e6742b52a4a39187	
Consorcio TC. - DNCP-001335	39.900.000.000	10-12-2020	10:16:28.503	Etapa de Puja
		Código Verificador:	b3b4321b24d5b3a09616c3374d01e664	
Consorcio Velocidad - DNCP-001315	39.901.714.795	10-12-2020	10:04:57.098	Propuesta
		Código Verificador:	66818de69c7c162c6cf32253ef31b130	
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. - 80005800-3	39.940.000.000	10-12-2020	10:15:47.138	Etapa de Puja
		Código Verificador:	3f314742b73202546bf273162a73cf2b	
Consorcio TC. - DNCP-001335	39.944.680.800	10-12-2020	10:04:57.103	Propuesta
		Código Verificador:	6c648130d9a27faa42515b7dfd468ed2	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	39.950.000.000	10-12-2020	10:18:44.457	Etapa de Puja
		Código Verificador:	e170e2d0a947d615c384b06297bf6052	
CONSORCIO ATR - DNCP-001333	41.542.468.032	10-12-2020	10:04:57.104	Propuesta



### Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	e8f1c5058a4d63bf7f094d9923e2accf	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	43.516.000.000	10-12-2020	10:15:21.136	Etapa de Puja
		Código Verificador:	3afd567eb981a1444c23d89c799f7c2c	
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A. - 80010422-6	43.517.325.000	10-12-2020	10:04:57.107	Propuesta
		Código Verificador:	1c8e1bde13dcad98d1a8bfcab34b08e	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	43.851.289.210	10-12-2020	10:04:57.106	Propuesta
		Código Verificador:	49c2ffc49625ca90d8332fcb8a6c276b	
Consorcio Olimpico - DNCP-001332	43.939.148.880	10-12-2020	10:04:57.108	Propuesta
		Código Verificador:	21d94402547df4c55007e4376884f51a	
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. - 80005800-3	45.936.382.921	10-12-2020	10:04:57.102	Propuesta
		Código Verificador:	88db36593ce60cdef3f16794640210ec	
JIMENEZ GAONA Y LIMA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES S.A. - 80003367-1	47.933.616.960	10-12-2020	10:04:57.109	Propuesta
		Código Verificador:	c6154f97fe4d2aaaf76fb4e7839f393c	

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

#### 1 - LoteTotal

Oferente	Mejor Precio
CONSORCIO ATR - DNCP-001333	28.890.267.181
Consorcio Velocidad - DNCP-001315	30.020.010.000
JIMENEZ GAONA Y LIMA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES S.A. - 80003367-1	31.493.435.526
SCARPA S.A. - 80040007-0	31.970.000.000
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A. - 80010422-6	34.529.400.000
ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. - 80005800-3	34.529.499.999
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	34.531.000.000
Consorcio Olimpico - DNCP-001332	35.298.000.000
Consorcio TC. - DNCP-001335	35.299.000.000

### Items Ganados por Proveedor

#### Proveedor: DNCP-001333 - CONSORCIO ATR

Item	Precio Ganador
1 - LoteTotal	28.890.267.181

### Listado de Mensajes

#### 1 - LoteTotal

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	10-12-2020	10:10:32.323
Buenos días, comenzamos la Subasta.	10-12-2020	10:10:52.838
Señores esperamos mejores ofertas.	10-12-2020	10:12:05.166
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	10-12-2020	10:12:43.163
Atención pasamos a la etapa de puja.	10-12-2020	10:14:59.199
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	10-12-2020	10:15:04.509
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	10-12-2020	10:22:28.659
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	10-12-2020	10:32:14.709
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	10-12-2020	10:32:14.810

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.