

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 399730

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:34 del día 11/8/2021, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 399730 -

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE MONITOREO FORESTAL CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA DONACIÓN OTORGADA POR LA REPÚBLICA DE CHINA (TAIWAN) de la Institución:

Código Verificador: 1c372be6ea69884a2bfbfaf8abb015f0

Nivel de Entidad:	Entes Autónomos y Autárquicos
Entidad:	Instituto Forestal Nacional
UOC:	Uoc - Instituto Forestal Nacional
Código SICP:	1682

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones, Sección Condiciones Contractuales, Porcentaje de Multa, se establece que: El valor del porcentaje de multas que será aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes será de: El valor de las multas será: 1 % por cada día de atraso en la entrega de los bienes. Al respecto, y considerando el porcentaje establecido como interés moratorio 0,10 % (cero coma diez por ciento) por cada día de atraso en el pago por parte de la Contratante, solicitamos a la convocante la reducción del porcentaje de multa a ser aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes; estableciendo un porcentaje no superior al 0.5%, de manera a establecer y mantener en los términos y ejecución del correspondiente contrato el principio de reciprocidad entre las partes. En forma complementaria, es importante considerar que por la situación de la pandemia COVID-19, desde el mes de marzo del 2020, en nuestro país, nos encontramos ante la presencia de situaciones imprevistas que afectan todos los procesos de fabricación de equipos por parte de los fabricantes (situaciones excepcionales a nivel internacional), y en consecuencia conllevan a una extensión de los tiempos ordinarios de fabricación y/o plazos de envío a nuestro país (proceso de importación) o al retraso en las entregas de los bienes por parte del proveedor o contratista. Lo solicitado se cursa a los efectos de velar por la amplitud para la participación a oferentes consagrado en el artículo 20° de la Ley 2051/2003, específicamente: ...Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes...	26-07-2021	17:46:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se procede a la modificación del valor de la multa por atraso en la entrega de los bienes. Ver Adenda N° 2.	06-08-2021	08:24:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitamos respetuosamente extender el mismo a 60 días, teniendo en cuenta que se trata de una gran cantidad de equipos y el 90% de los proveedores no cuenta con esa cantidad en su stock, especialmente para negocios como la licitación de referencia que solicitan requerimientos específicos en el ítem 1, al ser un equipo del tipo Workstation, obliga a incurrir en una importación, lo cual está asociado a plazos logísticos y de trámites aduaneros. De esta forma podrían dar la posibilidad a más oferentes de presentar su oferta. Y como es de público conocimiento, debido a la Pandemia Covid-19, la cadena de suministro y logística se ve afectada, por lo que se puede incurrir en retrasos que escapan de las manos de los oferentes.	27-07-2021	14:21:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
: Se procede a la modificación del plazo en la entrega de los bienes. Ver Adenda N° 2.-	06-08-2021	08:25:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

en donde el PBC solicita "Rango de Voltaje: 165 - 290 V", solicitamos respetuosamente a la convocante que sean aceptado UPS con rango de voltaje "165 V - 285 V (ajustable a 150 V - 285 V)", considerando que la diferencia es mínima y que lo ofrecido es el estándar para el porte de equipo requerido. De manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.	27-07-2021	14:21:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones. El rango de voltaje solicitado permitirá asegurar la protección de los equipos ante las variantes de voltajes de la instalación eléctrica de la Institución. En experiencias anteriores se ha encontrado fluctuaciones importantes mayores a 285V, principalmente con tormentas eléctricas. Lo solicitado se ajusta a las necesidades de la Institución. Varias marcas del mercado cumplen con dicho requerimiento.	06-08-2021	08:25:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
en donde el PBC solicita "Regulación de voltaje: $\pm 10\%$ ", solicitamos respetuosamente que también sean aceptado UPS con "Regulación de voltaje de salida en modo Bateria + 15% - 20%", considerando que lo ofrecido es el estándar en las mayorías de los fabricante, de manera a no limitar la participación de posibles oferentes en concordancia con el Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.	27-07-2021	14:22:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado se ajusta a las necesidades de la Institución. Se requiere la protección de equipos sensibles a variaciones de tensión de hasta $\pm 10\%$. Varias marcas del mercado cumplen con dicho requerimiento.	06-08-2021	08:26:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
"Forma de onda: Onda sinusoidal", considerando que lo requerido es una UPS de Linea interactiva, solicitamos respetuosamente sean aceptado equipos con "Forma de onda Cuasi-senoidal o superiores a estas", el cual es una variación del tipo de onda Senoidal que utilizan los equipos interactivos (como lo requieren). De manera a no limitar la participación de posibles oferentes en concordancia con el Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.	27-07-2021	14:22:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptará también UPS con Forma de onda Cuasi-senoidal o superiores a estas.	06-08-2021	08:26:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
el PBC solicita "Tomas: 6 tomas del tipo NEMA 5 o UNIVERSAL. Al menos 4 tomas sobre batería.", solicitamos respetuosamente a la convocante que también sean aceptadas UPS que cumplan con "(8) tomas del tipo IEC 320 C13 (4 tomas de salida contra sobretensiones + 4 tomas de salida con protección por baterías y contra sobretensiones)", considerando que cumplen la misma función al solicitado y son perfectamente compatibles con monitores, PCs, y varias fuentes de aparatos electrónicos. De ésta manera se daría mayor participación de parte de los oferentes. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.	27-07-2021	14:22:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptará también UPS mínimo con (6) tomas del tipo IEC 320 C13 (2 tomas de salida contra sobretensiones + 4 tomas de salida con protección por baterías y contra sobretensiones)". Se deberá proveer al menos 4 adaptadores C13 a NEMA por cada UPS ya que los equipos a conectar a las UPS tienen cables del tipo NEMA. Tener en cuenta que en las especificaciones se indica también En caso de contar con otro tipo de tomas incluir todos los adaptadores.	06-08-2021	08:26:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
en donde el PBC solicita "Autonomía: 10 a 20 minutos", Solicitamos respetuosamente a la convocante sea aceptado "Autonomía de 10 minutos a una carga de 480Watts o 20 minutos de autonomía a una carga de 290Watts aproximadamente", o especificar a que carga en Watts requieren las mencionadas autonomías, siendo esta el estándar para el porte de equipo requerido en Linea Interactiva. De manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.	27-07-2021	14:22:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones. Se hace difícil cuantificar el consumo de los equipos a conectar, por lo cual cada fabricante especifica de forma general un rango de autonomía en sus especificaciones. Mínimamente solicitamos que cumpla con el rango de 10 a 20 minutos. Lo solicitado se ajusta a las necesidades de la Institución. Varias marcas del mercado cumplen con dicho requerimiento.	06-08-2021	08:27:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
en donde el PBC solicita "Nivel de ruido: $< 40\text{dB}$ ", solicitamos respetuosamente a la convocante que también sean aceptado UPS que cumplan con "Nivel de ruido: $< 27\text{ dB}$ a 1 metro o superior", teniendo en cuenta que la diferencia es ínfima y es el estándar para las UPS de línea interactivas, y de manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas y dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.	27-07-2021	14:23:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones. Nivel de ruido: < 27 cumple lo requerido ya que se solicita Nivel de ruido: $< 40\text{dB}$. Es decir 40 db o menor.	06-08-2021	08:27:19
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada		Fecha	Hora
"Temperatura de Funcionamiento: 0° a 40°C", solicitamos respetuosamente que dicho requerimiento sean aceptado también "Temperatura de Funcionamiento: 0° a 35 ° C", considerando que lo ofrecido es el estándar para el tipo de equipo requerido y la diferencia es ínfima. De manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.		27-07-2021	14:23:32
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones. Los equipos podrán eventualmente (fenómenos naturales, cortes prolongados de energía eléctrica, así como situaciones imprevistas), encontrarse expuestos a temperaturas de alrededor de los 40 grados en caso de no contar con refrigeración en sitio. Varias marcas del mercado cumplen con dicho requerimiento.		06-08-2021	08:27:51
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
solicita "Humedad de operación: 10 a 90%", solicitamos respetuosamente a la convocante que también sean aceptadas UPS que cumplan con "Humedad: 0-85% sin condensación", siendo esta el estándar para el porte de equipo requerido en Línea Interactiva. De manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.		27-07-2021	14:23:52
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se aceptará también UPS con Humedad: 0-85% sin condensación.		06-08-2021	08:28:17
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se solicita: Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Bienes: 45 días a partir de la recepción de la Orden de Compra. Al respecto, solicitamos a la Convocante extender el mencionado plazo de entrega del ÍTEM N° 1 de Computadora Tipo 1 - Avanzada, en al menos 120 (ciento veinte) días hábiles, teniendo en cuenta que actualmente los periodos de producción de la mayoría de los modelos de computadoras y monitores de los grandes fabricantes se ha extendido a un mínimo de 120 días, por el faltante de ciertos componentes principales a nivel mundial, considerando estos prolongados períodos de tiempo que son necesarios para la fabricación e importación de estos equipos y la configuración especial de los equipos solicitados en dicho ítem, atendiendo además la situación de estado de emergencia ante la pandemia declarada por la organización mundial de la salud a causa del Covid – 19, lo que como consecuencia, ocasiona que los períodos de tiempo necesarios normalmente para las importaciones y despachos aduaneros se hayan visto significativamente afectados, por las dificultades en fábrica, transporte, disponibilidad de vuelos, etc. De esta manera, se permitirá además, la participación de un mayor número de fabricantes y oferentes. Lo solicitado encuentra sustento legal en el artículo 20° de la Ley 2051/03, específicamente: ...Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud..., esto se condice con el Principio de Igualdad y Libre Competencia que deben regir en las compras efectuadas por el Estado, establecido en el inciso b) del artículo 4° de la misma Ley.		28-07-2021	14:14:00
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se procede a la modificación del plazo en la entrega de los bienes. Ver Adenda N° 2.- En el caso o evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo, podrá recurrir a la aplicación de la cláusula de fuerza mayor.		06-08-2021	08:28:41
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Periodo de validez de la Garantía de los bienes. ÍTEM 3 mencionan "El Oferente adjudicado deberá presentar por escrito las características del equipo con el que cuenta para el reemplazo temporal. La Convocante se reserva el derecho de verificar insitu la disponibilidad de dicho equipo". Solicitamos amablemente a la convocante considerar que como hay Fabricantes que tienen un depósito o Stock local para la reposición de partes dañadas de los equipos bajo soporte, se considere que sea suficiente el demostrar que los equipos ofertados estén bajo soporte por el fabricante cuyo alcance permite la reposición de partes dañadas dentro de los límites de tiempo mencionados en las EETTs.		28-07-2021	14:27:27
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Considerando la necesidad de la Instituto de no permanecer mucho tiempo sin conectividad de red, se solicita a cada oferente disponer de un equipo similar, al menos de la misma marca ofertada, para casos de reemplazo inmediato temporal hasta que el equipo averiado ya que no siempre estos cambios pueden realizarse en menos de 24 horas como se aclara en el pliego de bases y condiciones.		06-08-2021	08:29:12
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se solicita con todo respeto a la convocante que aclare lo solicitado en el apartado "Capacidad Técnica" para el ítem 3 ya que solicitan Certificación de Calidad ISO 14001, ¿Este requerimiento esta asociado a la Empresa Oferente o va ligado al estandar de calidad del bien ofertado? Es llamativo que el mismo certificado de calidad lo solicitan en el apartado "Especificaciones Técnicas" en el mismo ítem. Lo mismo ocurre con la Certificación ISO 9001 En el caso que haga referencia al bien ofertado se solicita que se aclare y se elimine este requerimiento de la seccion Capacidad Técnica		28-07-2021	18:07:42
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Para ambos casos es el mismo requerimiento. Ambas certificaciones ISO, tanto la 14001 y la 9001 se refiere a las certificaciones de la marca ofertada. Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		06-08-2021	08:29:40
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el apartado "Implementación y Puesta en Marcha" la convocante solicita lo siguiente: " El Oferente deberá realizar la instalación del bien ofertado considerando todas las especificaciones técnicas. Se deberá realizar la migración del equipo (router) actual al nuevo siguiendo los parámetros indicados por la Dirección de Tecnologías de la Institución. El Oferente deberá aplicar las buenas prácticas según lo indicado por el fabricante del equipo y su experiencia. Se deberán realizar las pruebas correspondientes de funcionamiento del equipo en la red de la Institución" Se solicita amablemente a la convocante que convoque a los potenciales oferentes a una visita técnica para poder dimensionar el alcance de los trabajos de migración a realizar. Si la convocante solicita que se realicen trabajos de migración entonces los oferentes están en su debido derecho de conocer a grandes rasgos mayores detalles de las configuraciones a migrar para poder costear las horas necesarias para los requerimientos de la convocante e incluir en la oferta.	28-07-2021	18:15:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se requiere el reemplazo de un equipo existente en la Institución, un Router Cisco 881, por un equipo de mayor porte. El Oferente deberá aplicar no solo la migración sino las buenas practicas correspondientes de gestión, seguridad y conectividad a fin de que la red sea lo más óptima posible. Teniendo en cuenta esto, consideramos innecesaria la visita técnica, ya que mencionando el equipo a ser reemplazado y teniendo en cuenta las prestaciones del mismo, se puede dimensionar perfectamente el alcance del proyecto.	06-08-2021	08:29:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el apartado Capacitación del ítem 3 la convocante solicita lo siguiente: " El Oferente deberá considerar unas 40 horas de capacitación para 4 personales técnicos de la Dirección de Tecnologías de la Institución, en la configuración y administración del equipo ofertado" Se solicita amablemente a la convocante que considere una visita técnica para conocer mayores detalles de las configuraciones sobre las cuales el oferente debe capacitar a los 4 personales de la Institución. Es importante que el oferente conozca el contenido de las capacitaciones a dictar para conocer si tiene o no en su Empresa al personal adecuado para dichas capacitaciones. Si no es posible una visita técnica entonces se solicita en su defecto mayores detalles sobre las capacitaciones a realizar.	28-07-2021	18:19:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Cada oferente deberá considerar los puntos necesarios para la capacitación al Personal Técnico de la Dirección de Tecnologías, de acuerdo al equipo ofertado, a fin de dar un uso efectivo del mismo con sus características y prestaciones esenciales. Es importante recalcar que, al ofertar equipos de la envergadura de lo solicitado, la empresa oferente debe contar con el personal capacitado suficientemente para el soporte y garantía posventa, así también para dicha capacitación.	06-08-2021	08:30:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 3 la convocante requiere un plazo de entrega de 90 días, desde hace un año que los plazos de fabricación en la mayoría de fabricantes están por arriba de los 100 días, a eso se debe sumar los plazos de transporte y gestiones en aduana. Se solicita amablemente a la convocante que extienda el plazo de entrega a 120 días como mínimo para evitar las multas en los potenciales oferentes. En todo caso se solicita reducir considerablemente los montos de las multas y los intereses teniendo en cuenta que los potenciales oferentes no pueden hacerse responsables en que los llamados públicos se realicen en la segunda mitad del año y acorten los plazos de entrega para ejecutar el presupuesto y todo esto en épocas de Pandemia. Esperamos la consideración de la convocante y una respuesta positiva en la extensión de los plazos de entrega a 120 días como mínimo	28-07-2021	18:26:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se ha modificado el porcentaje de multa conforme a la Adenda N° 2. El objetivo del llamado es la puesta en funcionamiento del Proyecto de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal con recursos provenientes de la donación otorgada por la República de China (Taiwán), para lo cual se tienen previstos dos componentes de ejecución que sería en primer lugar la readecuación edilicia de las instalaciones donde serán ubicados los equipos informáticos (licitación en etapa de adjudicación) que se pretende adquirir en el presente llamado. De ninguna manera, se está realizando una convocatoria a mitad del año para ejecución de presupuesto y cortar los plazos de entrega, puesto que corresponde a un Proyecto con código SNIP. Asimismo, en el contrato se establece la cláusula de Fuerza Mayor, aplicable a los inconvenientes que puedan surgir a raíz de la Pandemia. Situación que afecta a todo el país, no siendo excepción el sector público, el cual también se ve afectado en su capacidad laboral. A tal efecto, recordamos que en el caso o evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo, podrá recurrir a la aplicación de la cláusula de fuerza mayor.	06-08-2021	08:30:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ÍTEM 3, En el apartado "Implementación y Puesta en Marcha" la convocante solicita lo siguiente: " El Oferente deberá realizar la instalación del bien ofertado considerando todas las especificaciones técnicas. Se deberá realizar la migración del equipo (router) actual al nuevo siguiendo los parámetros indicados por la Dirección de Tecnologías de la Institución. El Oferente deberá aplicar las buenas prácticas según lo indicado por el fabricante del equipo y su experiencia. Se deberán realizar las pruebas correspondientes de funcionamiento del equipo en la red de la Institución" Se solicita amablemente a la convocante que convoque a los potenciales oferentes a una visita técnica para poder dimensionar el alcance de los trabajos de migración a realizar. Si la convocante solicita que se realicen trabajos de migración entonces los oferentes están en su debido derecho de conocer a grandes rasgos mayores detalles de las configuraciones a migrar para poder costear las horas necesarias para los requerimientos de la convocante e incluir en la oferta.	29-07-2021	08:55:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se requiere el reemplazo de un equipo existente en la Institución, un Router Cisco 881, por un equipo de mayor porte. El Oferente deberá aplicar no solo la migración sino las buenas practicas correspondientes de gestión, seguridad y conectividad a fin de que la red sea lo más óptima posible. Teniendo en cuenta esto, consideramos innecesaria la visita técnica, ya que mencionando el equipo a ser reemplazado y teniendo en cuenta las prestaciones del mismo, se puede dimensionar perfectamente el alcance del proyecto.	06-08-2021	08:31:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Solicitan que la UPS cuente con puerto USB. Pedimos a la Convocante respetuosamente indicar ese requerimiento como opcional ya que este tipo de conexiones se utiliza para conectar a la computadora tener un monitoreo del mismo por cada maquina. No vemos un requerimiento similar en el resto de las especificaciones por lo cual solicitamos se indique como opcional, De esta manera, se permitirá además, la participación de un mayor número de fabricantes y oferentes.	29-07-2021	09:29:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptará dicho requerimiento como opcional. Remitirse a Adenda N° 2	06-08-2021	08:32:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos respetuosamente a la Convocante extender el mencionado plazo de entrega del ITEM N° 1 de Computadora Tipo 1 - Avanzada, en al menos 120 (ciento veinte) días hábiles, teniendo en cuenta que actualmente los periodos de producción de la mayoría de los modelos de computadoras y monitores de los grandes fabricantes se ha extendido a un mínimo de 120 días, por el faltante de ciertos componentes principales a nivel mundial, considerando estos prolongados períodos de tiempo que son necesarios para la fabricación e importación de estos equipos y la configuración especial de los equipos solicitados en dicho ítem, atendiendo además la situación de estado de emergencia ante la pandemia declarada por la organización mundial de la salud a causa del Covid-19, lo que como consecuencia, ocasiona que los períodos de tiempo necesarios normalmente para las importaciones y despachos aduaneros se hayan visto significativamente afectados, por las dificultades en fábrica, transporte, disponibilidad de vuelos, etc. De esta manera, se permitirá además, la participación de un mayor número de fabricantes y oferentes.	29-07-2021	09:32:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
: Se procede a la modificación del plazo en la entrega de los bienes. Ver Adenda N° 2.- En el caso o evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo, podrá recurrir a la aplicación de la cláusula de fuerza mayor.	06-08-2021	08:32:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos respetuosamente a la Convocante extender el mencionado plazo de entrega del ITEM N° 1 de Computadora Tipo 1 - Avanzada, en al menos 120 (ciento veinte) días hábiles, teniendo en cuenta que actualmente los periodos de producción de la mayoría de los modelos de computadoras y monitores de los grandes fabricantes se ha extendido a un mínimo de 120 días, por el faltante de ciertos componentes principales a nivel mundial, considerando estos prolongados períodos de tiempo que son necesarios para la fabricación e importación de estos equipos y la configuración especial de los equipos solicitados en dicho ítem, atendiendo además la situación de estado de emergencia ante la pandemia declarada por la organización mundial de la salud a causa del Covid-19, lo que como consecuencia, ocasiona que los períodos de tiempo necesarios normalmente para las importaciones y despachos aduaneros se hayan visto significativamente afectados, por las dificultades en fábrica, transporte, disponibilidad de vuelos, etc. De esta manera, se permitirá además, la participación de un mayor número de fabricantes y oferentes.	31-07-2021	10:31:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se procede a la modificación del plazo en la entrega de los bienes. Ver Adenda N° 2.- En el caso o evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo, podrá recurrir a la aplicación de la cláusula de fuerza mayor	06-08-2021	08:32:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las especificaciones técnicas de la UPS solicitan puerto USB. Solicitamos respetuosamente a la Convocante indicar ese requerimiento como opcional, debido a que este requerimiento sere para conexión de las UPS a cada computadora para su correspondiente monitoreo. Como en el resto de las especificaciones del ítem no se visualiza dicha función o necesidad, pedimos se acepte ese ítem como opcional. De esta manera, se permitirá además, la participación de un mayor número de fabricantes y oferentes.	31-07-2021	10:34:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptará dicho requerimiento como opcional. Remitirse a Adenda N° 2.	06-08-2021	08:33:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Como se debería interpretar Del tipo Workstation, dado que actualmente ninguna marca de equipos informáticos utiliza gabinetes de grandes dimensiones (que no hacen mas que ocupar espacio) con computadoras que cumplen con las especificaciones técnicas (Hardware) requeridas en el PBC (SICP), que utilizan los Chasis Mid-Tower o SFF (Small form factor) en el 100% de los casos. Favor aclarar.	02-08-2021	08:27:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El equipo ofertado deberá ser indefectiblemente del tipo Workstation. Debe cumplir el requerimiento de ser del tipo Workstation demostrado con la certificación ISV.	06-08-2021	08:33:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Cuatro bancos de memoria RAM mínimo. Cuatro puertos USB 2.0. mínimo. Dos puertos USB 3.0. mínimo. Una ranura PCI-EX (16x) Una ranura PCI-EX libre luego de expansiones. (en caso de necesitar utilizar las ranuras de expansión PCI-EX) Debe contar con controlador SATA con soporte RAID. Un puerto de red RJ45-Integrada. Consulta: Con relación a la ranura PCI-EX libre luego de las expansiones requeridas para el componente placa madre, solicitamos nos aclaren si indefectiblemente debe quedar un puerto del tipo PCI-EX (Que sirve para expansiones de diversos dispositivos a incorporarse a futuro) o se aceptará también puerto M.2 como alternativa, que solo se utiliza para dispositivos de almacenamiento y conectividad Wireless, limitando ampliaciones a solo estos dispositivos. Favor aclarar.	02-08-2021	08:28:29
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se refiere a un PCI-EX libre en placa para expansiones de diversos componentes.	06-08-2021	08:33:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
De la misma marca que el CPU, Conexión VGA o DVI o DisplayPort, Pantalla Plana, Voltaje requerido 100/240V 50/60 Hz (No se aceptaran monitores con fuente externa). Debe cumplir con el Estándar Energy Star o Similar 2 monitores por cada CPU Monitor tipo LED de 20 pulgadas como mínimo hasta 23 pulgadas como máximo, widescreen, Resolución 1920x1080 o superior. Exigido. Con relación punto exigido Debe cumplir con el estándar Energystar o similar, se entiende que la convocante se refiere al estándar Energystar vigente, favor aclarar.	02-08-2021	08:29:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Si, se refiere a estándar Energystar vigente.	06-08-2021	08:34:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Voltaje 100-240 Voltios a 50-60 Hertz, La fuente deberá soportar la carga de todos los componentes del equipo. Debe cumplir con el estándar Energy Star y el certificado 80 PLUS Platinum verificable mediante catálogo. Exigido. Debe incluir cables de poder y supresor de picos. Consulta: Con relación punto exigido Debe cumplir con el estándar Energystar y el certificado 80 plus platinum verificable mediante catálogo, se entiende que la convocante se refiere al estándar Energystar vigente, favor aclarar.	02-08-2021	08:30:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Si, se refiere al estándar vigente para ambos certificados.	06-08-2021	08:34:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Certificación de calidad ISO 9001:2015, sobre diseño, desarrollo y comercialización referente a línea de equipos ofertados. Exigido Certificación de calidad ISO 14001:2015 Carta de Distribución del Representante Exigido Carta de Autorización del Fabricante Exigido Catálogos y Especificaciones originales del Equipo Ofertado. Exigido No serán aceptados Certificaciones que cubran solo ensamblado. Exigido Certificación ISV comprobable en la página Web del Fabricante del Equipo. Exigido. Con relación al requisito exigido Certificación ISV comprobable en la página Web del Fabricante del Equipo, es absolutamente necesario que la convocante informe exactamente del programa específico utilizado, la versión y quien es fabricante de este, dado que el requerimiento se basa en pruebas de programas específicos, y solo unos pocos modelos de equipos poseen la misma en base también a configuraciones de hardware específicas.	02-08-2021	08:33:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los oferentes podrán demostrar mediante la documentación correspondiente del fabricante que el modelo de equipo ofertado cuenta con la certificación ISV. Esa información será fundamental para determinar el cumplimiento de dicho requerimiento.	06-08-2021	08:34:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Según las Especificaciones Técnicas exigidas en el Ítem 3 - ROUTER DE RED CON FUENTE REDUNDANTE, se ve claramente que el equipo solicitado es un "Cisco 4431 Integrated Services Router", lo que restringe la libre competencia de los oferentes, al direccionar las especificaciones técnicas a una marca y/o modelo en específico. A modo de cumplir con el Inciso b) del Artículo N°4 de la Ley 2051/03, se recomienda modificar los siguientes requisitos a exigencia de carácter "OPCIONAL": -Gestión de alertas > El equipo ofertado deberá contar con capacidad de alerta de componentes mediante luces que indiquen su estado. Básicamente se deberá monitorear los siguientes componentes: Unidades de alimentación, Ventiladores internos, Temperatura -Memoria Flash > 8 GB -Capacidad de slots para crecimiento a futuro > 2 slots -MTBF (Horas) > 500.000 -Generales > Cola equitativa ponderada basada en clases (CBWFQ), Detección temprana aleatoria ponderada (WRED) Capacidades para soportar virtualización interna de servicios -Protocolos de Ruteo > , EIGRP, IS-IS, L2TPv3, ACL, EVC, IEEE802.1ag y IEEE802.3ah, SSM, BFD, CDP. -Licenciamiento > así como ilimitada cantidad de túneles y ancho de banda por túnel. -Normativas y Cumplimiento > CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 60950-1, IEC 60950-1, EN55022 Class A, CISPR22 Class A, EN 55024, CISPR 24 EN50082-1 SD/EMI (Se puede reemplazar con Normativas como CB, CE, FCC, que son universales) - Certificación ambiental > Certificación ISO 14001 vigentes	02-08-2021	11:06:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Se requiere gestión de alertas atendiendo que el Router solicitado será el Router principal de la Institución que conectará no solamente la red interna, sino las sedes del interior del país, por lo cual el monitoreo es necesario a fin de estar informados ante cualquier falla o posible falla de algún componente del equipo. Este equipo es de carácter crítico para la Institución. En relación a la memoria flash consideramos fundamental para la gestión de imágenes de la carga del Sistema Operativo del Router, así como el almacenamiento de paquetes para actualizaciones de firmware del mismo. Los potenciales oferentes podrán ofertar como capacidad mínima 8 GB o más. Sobre el crecimiento, se requiere que el equipo ofertado esté preparado para crecimiento en hardware, que el equipo permita añadir tarjetas adicionales ethernet, o fibra, o cualquier otro tipo que cubra las necesidades futuras de la institución. Los potenciales oferentes podrán cotizar equipos con 2 o más slots disponibles para crecimiento. La Institución considera fundamental la importancia de adquirir un equipo que garantice su fiabilidad y este tipo de requerimiento es un indicador de rendimiento muy importante para los activos más críticos. Este equipo es de carácter crítico para la Institución. En relación a los Protocolos de Ruteo, lo requerido se ajusta básicamente a las necesidades de la Institución, ya que las configuraciones actuales están basadas en dichos protocolos. Se modifica lo requerido quedando de la siguiente manera: EIGRP, IS-IS, L2TPv3, ACL, EVC, IEEE802.1ag y IEEE802.3ah, SSM, BFD. Deberá soportar al menos un protocolo de descubrimiento de dispositivos. Remitirse a Adenda N° 2. Sobre el licenciamiento se requiere eliminar limitantes de ancho de banda por túnel. Esto en caso de que se requieren licencias separadas, en caso que no, el equipo deberá incluir dicha funcionalidad. En relación a la normas y certificaciones modificamos los requerimientos a lo siguiente: CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, EN55022 Class A, CISPR22 Class A, EN 55024. Se aceptarán de forma opcional certificaciones CB, CE, FCC. Remitirse a Adenda N° 2. Sobre la ISO 14001, vemos la importancia del compromiso del fabricante en la gestión y cuidado del medio ambiente. Varias marcas del mercado cumplen con dicho requerimiento.	06-08-2021	08:35:26
---	------------	----------

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el pliego de Bases y condiciones se exige lo siguiente: "ÍTEM 3 - ROUTER DE RED CON FUENTE REDUNDANTE / Soporte / El Oferente deberá incluir un soporte local 7x24 durante el periodo de vigencia del contrato que cubra consultas, reclamos ante posibles eventos que requieran asistencia técnica inmediata vía remota o presencial. El Oferente deberá proveer de forma escrita, a la entrega del equipo, el listado del personal técnico asignado para el soporte de la solución ofertada, indicando el nombre completo, cargo, especialidad, correo, teléfono de línea baja y celular. El tiempo de respuesta de soporte presencial deberá ser de 2 horas máximo." No se constata la necesidad, en un ente como INFONA, de exigir un soporte local 7x24, ya que no cuentan con servicios críticos que se deban realizar fuera del horario laboral común, lo que bien se puede cubrir con un servicio de soporte local 8x5. Además, de acuerdo al comunicado que aparece en la página web principal del INFONA http://www.infona.gov.py/ que dice "La Mesa de Entrada Central recepcionará y tramitará documentos exclusivamente a través de los siguientes correos electrónicos: -secretaria.general@infona.gov.py -secretariageneralinfona@gmail.com Las documentaciones deben estar debidamente completadas y firmadas. Esta disposición es implementada a fin de mitigar la propagación del coronavirus (COVID-19) en la población. También está disponible el (0976)128-250 y el (021)729-3500 para trámites o consultas.", lo que evidencia un protocolo sanitario que contraindica las interacciones presenciales, vigente en el ente, por lo que el soporte presencial en máximo 2 horas también estaría contraindicado. Se solicita que se modifique el punto a soporte 8x5 con opción de soporte a distancia en máximo 2 horas.	02-08-2021	11:07:20

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El equipo solicitado es de carácter crítico para la Institución. El INFONA está realizando algunas inversiones importantes en tecnologías (PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE MONITOREO FORESTAL...) que permiten disponer de mayores servicios interna y externamente, por lo cual, para la Dirección de Tecnologías es de carácter fundamental garantizar los servicios en línea en todo momento, cumpliendo así con las exigencias de los usuarios. La asistencia en 2 horas máximo se refiere principalmente a la asistencia presencial en caso de que el soporte deba hacerse físicamente por fuerza mayor. La asistencia 7x24 deberá considerarse ya que puede requerirse soportes de tipo crítico que no permita realizarse entre semana en horario laboral. Todo trabajo de soporte y asistencia técnica será previamente coordinado y realizado con la Dirección de Tecnologías de la Institución. El oferente adjudicado deberá cumplir con todos los protocolos sanitarios para salvaguardar su integridad física y la de los demás en caso de soporte presencial. Remitirse al pliego de bases y condiciones.	06-08-2021	08:35:48

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: DATA LAB SA - RUC: 80030218-4			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508051616 END.:000	Póliza	La Consolidada S.A de Seguros	09-08-2021	10-08-2021	16-02-2022
Oferente: SDA PARAGUAY SA - RUC: 80017709-6			Categoría: Mediana		Nro. Oferente: 2
PÓLIZA N°: 1508051630 - END.: 000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	10-08-2021	11-08-2021	18-01-2022

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: SANRI SA - RUC: 80011519-8			Categoría: Mediana		Nro. Oferente: 3
1508007013	Póliza	PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	10-08-2021	11-08-2021	28-01-2022
Oferente: PARASOFT S.R.L. - RUC: 80000727-1					
Oferente: PARASOFT S.R.L. - RUC: 80000727-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 4
1508003597	Póliza	SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.	03-08-2021	05-08-2021	01-02-2022
Oferente: TES INGENIERIA S.A. - RUC: 80090977-1					
Oferente: TES INGENIERIA S.A. - RUC: 80090977-1			Categoría: Micro		Nro. Oferente: 5
1508018157	Póliza	ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A.	10-08-2021	10-08-2021	17-01-2022
Oferente: PARASUR SA - RUC: 80015541-6					
Oferente: PARASUR SA - RUC: 80015541-6			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 6
1508051626-END:000	Póliza	LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS	10-08-2021	11-08-2021	28-01-2022
Oferente: OLAM SRL - RUC: 80013217-3					
Oferente: OLAM SRL - RUC: 80013217-3			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 7
1508051625	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	10-08-2021	11-08-2021	18-01-2022

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	43211508-001	PC TIPO 1 AVANZADA				16	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DATA LAB SA - 80030218-4	DELL	Dell Inc.	Precision 3450 SFF	EE.UU	PC TIPO 1 AVANZADA	15.100.000	241.600.000
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	HP	HP	Z1 ENTRY TOWER G6	CHINA/MEXICO	PC TIPO 1 AVANZADA	12.000.000	192.000.000
SANRI SA - 80011519-8	HP	HP	Z1 Entry Tower G6	USA	PC TIPO 1 AVANZADA	14.230.000	227.680.000
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	DELL	DELL INC	PRECISION 3450	CHINA/EEUU	Computadoras personales (PC) de escritorio	20.000.000	320.000.000
PARASUR SA - 80015541-6	HP	HP Inc.	Hp Workstation Z2 G4	Mexico/China	PC TIPO 1 AVANZADA	14.703.000	235.248.000
OLAM SRL - 80013217-3	HP	HP	Z1 Entry Tower G6	EEUU		20.000.000	320.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
2	43201803-001	DISCO DURO DE SERVIDORES				3	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SANRI SA - 80011519-8	Lenovo	Lenovo	7XB7A00028	China	DISCO DURO DE SERVIDORES	42.292.000	126.876.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
3	43222609-001	ROUTER DE RED CON FUENTE REDUNDANTE					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SANRI SA - 80011519-8	Cisco	Cisco Systems	ISR 4431	USA	ROUTER DE RED CON FUENTE REDUNDANTE	249.300.000	249.300.000
PARASUR SA - 80015541-6	Cisco	Cisco Systems	Cisco 4000 Series Integrated Services Routers	EEUU	ROUTER DE RED CON FUENTE REDUNDANTE	269.450.000	269.450.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
4	39121004-018	UPS 1500 VA					16
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	EATON	EATON	ELP 1600	FILIPINAS	UPS 1500 VA	3.000.000	48.000.000
SANRI SA - 80011519-8	INFOSEC	INFOSEC	X1-1500	Francia	UPS 1500 VA	2.800.000	44.800.000
TES INGENIERIA S.A. - 80090977-1	VCP	CHINA	EA200N 2000VA	CHINA	UPS 1500 VA	3.500.000	56.000.000
PARASUR SA - 80015541-6	APC by Schneider Electric	APC by Schneider Electric	APC 1500 BRI	Filipinas	UPS 1500 VA	2.638.300	42.212.800
OLAM SRL - 80013217-3	EATON	EATON	ELP 1600	EEUU		4.500.000	72.000.000

Beneficio MyPIMES

4 - UPS 1500 VA

Oferente	Precio	Fecha	Hora
SANRI SA - 80011519-8	25.900.000	11-08-2021	09:34:46.071

Listado General de todas las Ofertas

1 - PC TIPO 1 AVANZADA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SANRI SA - 80011519-8	156.200.000	11-08-2021	08:34:24.187	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c8d6a7d219d1caf412f8253cd0077f55	
SANRI SA - 80011519-8	157.200.000	11-08-2021	08:34:10.541	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	060da2ef66f947ea70ffb3450b6382b0	
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	158.000.000	11-08-2021	08:34:01.009	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f56d3f358c18f58153cd69fe4cd8a999	
SANRI SA - 80011519-8	158.200.000	11-08-2021	08:33:30.493	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6598a7c36b08ed570ca6d6d2ecaf6643	
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	160.800.000	11-08-2021	08:33:17.823	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	87082e0961997cbbb13daad319d932bc	
SANRI SA - 80011519-8	161.200.000	11-08-2021	08:32:59.790	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	000a0f28cf13147317be4a7a41cca8a9	
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	170.800.000	11-08-2021	08:32:54.474	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fd48a2657c1cf741bfd9df009ee33ec2	
SANRI SA - 80011519-8	171.200.000	11-08-2021	08:32:12.106	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9f0b7ad7f2185ffddad5d01eedd5692e	
SANRI SA - 80011519-8	181.700.000	11-08-2021	08:29:54.939	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2170543b5425e0969f10e72b6bf8b782	
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	192.000.000	11-08-2021	08:01:35.158	Propuesta
		Código Verificador:	40c9558c21527d14c6fc6a77b5e48cf6	
SANRI SA - 80011519-8	193.000.000	11-08-2021	08:23:34.695	Etapa de Puja
		Código Verificador:	b18daf77b7e574f3ff1220cd1a92b53d	
DATA LAB SA - 80030218-4	212.000.000	11-08-2021	08:32:52.163	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aa93cb1f81bf64fe173d6b3e2d1b1c44	

Listado General de todas las Ofertas

DATA LAB SA - 80030218-4	214.000.000	11-08-2021	08:32:11.523	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	77fa4f230e0d172e733e6a34bdafcd00	
DATA LAB SA - 80030218-4	215.000.000	11-08-2021	08:31:13.034	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3dc9d9d950d526f2b975e3921bb50784	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	215.000.000	11-08-2021	08:32:33.599	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2220ab872971c80f447151e6f2ec9889	
DATA LAB SA - 80030218-4	218.000.000	11-08-2021	08:30:53.845	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	766a66de40bf20e3f18b67fda6212968	
PARASUR SA - 80015541-6	220.000.000	11-08-2021	08:31:40.242	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b3e5b5d36c209d385de808ccdad9c96e	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	220.400.000	11-08-2021	08:30:29.713	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d04f5db8397782f7a528a8f1404f01c0	
SANRI SA - 80011519-8	227.680.000	11-08-2021	08:01:35.156	Propuesta
		Código Verificador:	6ad16f6b91d0c2e0667b581aa5b37efb	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	235.000.000	11-08-2021	08:23:22.324	Etapa de Puja
		Código Verificador:	1620c2609b2ec21a9d0ca027307c94eb	
PARASUR SA - 80015541-6	235.248.000	11-08-2021	08:01:35.157	Propuesta
		Código Verificador:	67989bd864d9e82c0af2a35d04cbe38b	
DATA LAB SA - 80030218-4	241.600.000	11-08-2021	08:01:35.155	Propuesta
		Código Verificador:	81b4780753d9ef90f1631345f1d1ed41	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	320.000.000	11-08-2021	08:01:35.153	Propuesta
		Código Verificador:	91525de041b9bb7aa055800fa807e7e8	
OLAM SRL - 80013217-3	320.000.000	11-08-2021	08:01:35.159	Propuesta
		Código Verificador:	9f67aaca9813c6b38c2d1c02ea813d97	

2 - DISCO DURO DE SERVIDORES

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SANRI SA - 80011519-8	100.342.125	11-08-2021	08:39:17.464	Recepción de Lances
		Código Verificador:	40db349a63e3bb2520bdc89a0e5861fb	
SANRI SA - 80011519-8	126.876.000	11-08-2021	08:01:35.185	Propuesta
		Código Verificador:	d78eb399b755123781049b34057921b1	

3 - ROUTER DE RED CON FUENTE REDUNDANTE

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SANRI SA - 80011519-8	198.800.000	11-08-2021	09:12:04.618	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cd7cd96f74a49daa7f2b4cc34e6111d4	
PARASUR SA - 80015541-6	199.050.000	11-08-2021	09:11:45.972	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	be26385d88215652d3e631d2c933fa7a	
SANRI SA - 80011519-8	199.080.000	11-08-2021	09:11:13.616	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d00c022f79851d74015eb793781f8e50	
PARASUR SA - 80015541-6	199.100.000	11-08-2021	09:11:02.430	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f8ba566ff8aa2acf2c052e4aa587f020	
SANRI SA - 80011519-8	199.200.000	11-08-2021	09:10:47.046	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e8cce2b668389ceda6eef38962a2b760	
PARASUR SA - 80015541-6	199.400.000	11-08-2021	09:10:42.443	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	076b4a493b09ca008c5794f3582e9e25	
SANRI SA - 80011519-8	199.500.000	11-08-2021	09:10:30.804	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	51b9b25b198e76d3a86fd1ea78dbdd08	
PARASUR SA - 80015541-6	199.600.000	11-08-2021	09:10:24.539	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b2b7bd29b4c18cf72ab85e4ec05874c8	
SANRI SA - 80011519-8	199.700.000	11-08-2021	09:10:05.557	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fb98d19dca9bcc3c6d58c36edb4923f1	
PARASUR SA - 80015541-6	199.800.000	11-08-2021	09:09:43.111	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8bb1af3fd7f76e6b63ac92426abcd137	
SANRI SA - 80011519-8	199.900.000	11-08-2021	09:09:19.585	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	294b1cc27d02eb85549a067b269c7fcc	
PARASUR SA - 80015541-6	200.000.000	11-08-2021	09:08:48.133	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a359be9107807cd81482eae68ff7b7f8	

Listado General de todas las Ofertas

SANRI SA - 80011519-8	200.000.000	11-08-2021	09:08:56.052	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ae36a946233b1e19c6b4158203bc10a3	
SANRI SA - 80011519-8	201.000.000	11-08-2021	09:08:35.830	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7c02a8a349df6b57a5498c32e1356666	
PARASUR SA - 80015541-6	202.000.000	11-08-2021	09:08:28.738	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a830e6a1d076a3ad1f4954c180e1af68	
SANRI SA - 80011519-8	203.000.000	11-08-2021	09:08:04.533	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	af9182e638500966aee33a9153bf7c0d	
PARASUR SA - 80015541-6	204.000.000	11-08-2021	09:07:48.331	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6710e41bd81d6366d99d4558b5896501	
PARASUR SA - 80015541-6	206.000.000	11-08-2021	09:07:33.468	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5998f570f44fbae591a707b43bbc915b	
SANRI SA - 80011519-8	207.000.000	11-08-2021	09:06:23.296	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	40d882045fc460bb6f46123c885f4f77	
PARASUR SA - 80015541-6	209.000.000	11-08-2021	09:06:10.626	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	09e9595d1103fcfbef6aa92f6286af37	
SANRI SA - 80011519-8	210.000.000	11-08-2021	09:05:57.514	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	be3c27d1a520096914443809a2454056	
SANRI SA - 80011519-8	211.000.000	11-08-2021	09:05:48.935	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	594c9e841c5c30b3cfa58f0ca9c86b9f	
SANRI SA - 80011519-8	213.000.000	11-08-2021	09:05:42.714	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e54e477eb1a0f0ecbf79ecd1a67f2730	
SANRI SA - 80011519-8	214.000.000	11-08-2021	09:05:36.083	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2d8b4f4aebb7f0c55a98237fb39e7faa	
SANRI SA - 80011519-8	215.000.000	11-08-2021	09:05:28.799	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	44b07e41f6375f5c17bdf03cd184deb5	
PARASUR SA - 80015541-6	215.000.000	11-08-2021	09:05:36.486	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	997f19f951a1676a164cebbf65bf350b	
SANRI SA - 80011519-8	218.000.000	11-08-2021	09:05:21.369	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	92b57d4c43a8ef67e93becb3e1ca008	
PARASUR SA - 80015541-6	219.000.000	11-08-2021	09:05:04.648	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1772272d797f979e83d5894b654766e7	
PARASUR SA - 80015541-6	220.000.000	11-08-2021	09:04:56.446	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4b942c63090c0a4e7164e2583e27c059	
SANRI SA - 80011519-8	224.000.000	11-08-2021	09:04:59.240	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3fab9496cf0cf12cc006ea0645fc4025	
PARASUR SA - 80015541-6	225.000.000	11-08-2021	09:04:50.486	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef3fd5e23f1c78ee889b4dbb4a64c785	
SANRI SA - 80011519-8	226.000.000	11-08-2021	09:04:51.031	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cff8f1f4b5aec34c90cfed19d6210f54	
SANRI SA - 80011519-8	227.000.000	11-08-2021	09:04:45.139	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	037a50568ec423e7978e9335e28fb844	
SANRI SA - 80011519-8	228.000.000	11-08-2021	09:04:38.280	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	343633b44e7c36053708b4ba47a00e7c	
PARASUR SA - 80015541-6	228.000.000	11-08-2021	09:04:41.007	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	66139e2c02d04e3f89c9d43ee2e3f028	
PARASUR SA - 80015541-6	230.000.000	11-08-2021	09:04:31.204	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d0e08e995e3c03a21fdf667d42a64169	
SANRI SA - 80011519-8	231.000.000	11-08-2021	09:04:28.206	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9ab74292a1ae9708385c75b03951194f	
PARASUR SA - 80015541-6	232.000.000	11-08-2021	09:04:16.924	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	93e3923ce54a6d429b3a7294fa2c50d1	
SANRI SA - 80011519-8	233.000.000	11-08-2021	09:04:05.386	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3e900bf6f546a3a2b941eb03438e25af	
SANRI SA - 80011519-8	234.000.000	11-08-2021	09:03:56.035	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a44cfd15afe31b540a3436d29f1af3e7	
PARASUR SA - 80015541-6	249.000.000	11-08-2021	09:03:45.223	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6dfb27631bfa09e950a8727dace0bea5	

Listado General de todas las Ofertas

SANRI SA - 80011519-8	249.300.000	11-08-2021	08:01:35.243	Propuesta
		Código Verificador:	22aef6b3a8bd8566139108ff277075f0	
PARASUR SA - 80015541-6	269.450.000	11-08-2021	08:01:35.245	Propuesta
		Código Verificador:	291ad4a04fa20d1d9a7698785ec1ae9c	

4 - UPS 1500 VA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SANRI SA - 80011519-8	25.900.000	11-08-2021	09:34:46.071	Beneficio MIPYME
		Código Verificador:	2815941d07332106530bdaf73c6a17b1	
PARASUR SA - 80015541-6	26.000.000	11-08-2021	09:34:03.207	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0611c84aafa2d67f15389723164262f2	
SANRI SA - 80011519-8	26.000.000	11-08-2021	09:34:16.020	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ed12acf89522f07f842eff4a141536ce	
PARASUR SA - 80015541-6	27.100.000	11-08-2021	09:33:19.967	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3caa8f4bdf8cfac758dd4f0bdbbe7af	
SANRI SA - 80011519-8	27.100.000	11-08-2021	09:33:34.943	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	61b7c138998c0e83aae6f18f2e59a516	
SANRI SA - 80011519-8	28.000.000	11-08-2021	09:33:06.832	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eda0886ff6acb8d19f8d633432d3a387	
PARASUR SA - 80015541-6	28.100.000	11-08-2021	09:32:52.206	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1af5ca6d9d6e68ba0c03e510dccc35f03	
PARASUR SA - 80015541-6	29.100.000	11-08-2021	09:32:28.524	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	57c8020bcac013e47f05b5bf811f9ee5	
SANRI SA - 80011519-8	29.100.000	11-08-2021	09:32:38.354	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4f3398a040b168369703a86cd54a05d9	
PARASUR SA - 80015541-6	30.100.000	11-08-2021	09:32:06.838	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ee8130655d2376c35f062419fc14fc80	
TES INGENIERIA S.A. - 80090977-1	30.900.000	11-08-2021	09:34:25.140	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	efd51d013ff4845032643e4ca42fc833	
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	31.000.000	11-08-2021	09:32:47.385	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	155e2cafd1f485832d7f0d8f2c28560f	
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	31.099.000	11-08-2021	09:32:30.655	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7e6089d50077578d8f0f3096f03c9ad1	
SANRI SA - 80011519-8	31.100.000	11-08-2021	09:32:09.938	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ba952e91dc7b7d65b16e53dfa9f2bbf0	
PARASUR SA - 80015541-6	32.100.000	11-08-2021	09:31:56.826	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2e06eb655a120b089b3879401b72ab72	
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	32.100.000	11-08-2021	09:32:13.384	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d216d20d67e4ee89bd9ee48700467224	
SANRI SA - 80011519-8	32.300.000	11-08-2021	09:31:39.177	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eff66194788ec8cf2a3c90bc8687e5b	
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	32.300.000	11-08-2021	09:31:51.627	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a0d7e6fd2b014aac3ba8aa5ca56274da	
PARASUR SA - 80015541-6	32.400.000	11-08-2021	09:31:46.740	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	47150ec8458c0f4682ca033f7e89be51	
PARASUR SA - 80015541-6	33.400.000	11-08-2021	09:31:18.718	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	131cd8841867a46c989d19f02473b6ca	
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	33.400.000	11-08-2021	09:31:33.375	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8b99cee3f7e5c537b6bba24579193b0a	
PARASUR SA - 80015541-6	34.400.000	11-08-2021	09:31:09.679	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3569ca7723f7f46573122b53f20d7bcd	
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	34.400.000	11-08-2021	09:31:21.882	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c5b0f1cf863f356e0470295265b1dbe6	
TES INGENIERIA S.A. - 80090977-1	35.000.000	11-08-2021	09:31:50.347	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	02e13cae73a2155bc3ab3a2e2acff4bf	
SANRI SA - 80011519-8	35.100.000	11-08-2021	09:30:58.986	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5845c8bf4d53e64e6b12b683ba741100	
PARASUR SA - 80015541-6	35.400.000	11-08-2021	09:30:49.717	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	4f11f27742971b89fc6f92a0231c1525
SANRI SA - 80011519-8	37.100.000	11-08-2021	09:30:52.436 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	94bd2c51b9f1b131927562213bcd3a25
SANRI SA - 80011519-8	37.700.000	11-08-2021	09:30:39.145 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	456809b15944e7d9e00208ff8712bda7
PARASUR SA - 80015541-6	38.000.000	11-08-2021	09:30:26.070 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7784ae6962f36025024fb1f9640d181e
SANRI SA - 80011519-8	38.700.000	11-08-2021	09:30:22.998 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	26c0afa4ad94c1880db39757ff0e53f0
SANRI SA - 80011519-8	39.000.000	11-08-2021	09:30:10.801 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9d9fb820c07b1ed1ee2c84e4cb31c09c
SANRI SA - 80011519-8	40.000.000	11-08-2021	09:30:00.221 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a8f61371de57eed6cb927255446a45d
SANRI SA - 80011519-8	42.000.000	11-08-2021	09:23:50.768 Etapa de Puja
		Código Verificador:	12835495538c91fd3fd11092af7317b
PARASUR SA - 80015541-6	42.212.800	11-08-2021	08:01:35.404 Propuesta
		Código Verificador:	5bf2ef8b13f85d0d6fce53127d36988
TES INGENIERIA S.A. - 80090977-1	43.000.000	11-08-2021	09:30:17.315 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5c2c505d2e8cea620f0a4bab23f90263
OLAM SRL - 80013217-3	44.000.000	11-08-2021	09:20:45.948 Recepción de Lances
		Código Verificador:	1d60015913cd56157f977f6dc430d2a9
SANRI SA - 80011519-8	44.800.000	11-08-2021	08:01:35.403 Propuesta
		Código Verificador:	f272d8f057c925a5b7ff6f737fd34931
OLAM SRL - 80013217-3	47.000.000	11-08-2021	09:19:12.517 Recepción de Lances
		Código Verificador:	f322cd143bb69dea3f5ed367bf97c2a5
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	48.000.000	11-08-2021	08:01:35.406 Propuesta
		Código Verificador:	5a606688d47ff6e060cc23a490f6a6c1
TES INGENIERIA S.A. - 80090977-1	49.000.000	11-08-2021	09:21:25.285 Recepción de Lances
		Código Verificador:	e0661db7723730006296689fe62f4e08
OLAM SRL - 80013217-3	55.000.000	11-08-2021	09:18:19.847 Recepción de Lances
		Código Verificador:	a1ed8ea67fb09647559199e4ba6c5429
TES INGENIERIA S.A. - 80090977-1	56.000.000	11-08-2021	08:01:35.405 Propuesta
		Código Verificador:	997623fae5e80450b0a9b731e841ef95
OLAM SRL - 80013217-3	72.000.000	11-08-2021	08:01:35.407 Propuesta
		Código Verificador:	756193ff227ccc6d95f1d5083c76fff2

Mejores Lances de cada Proveedor por Ítem
1 - PC TIPO 1 AVANZADA

Oferente	Mejor Precio
SANRI SA - 80011519-8	156.200.000
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	158.000.000
DATA LAB SA - 80030218-4	212.000.000
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	215.000.000
PARASUR SA - 80015541-6	220.000.000
OLAM SRL - 80013217-3	320.000.000

2 - DISCO DURO DE SERVIDORES

Oferente	Mejor Precio
SANRI SA - 80011519-8	100.342.125

3 - ROUTER DE RED CON FUENTE REDUNDANTE

Oferente	Mejor Precio
SANRI SA - 80011519-8	198.800.000
PARASUR SA - 80015541-6	199.050.000

4 - UPS 1500 VA

Oferente	Mejor Precio
----------	--------------

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

SANRI SA - 80011519-8	25.900.000
PARASUR SA - 80015541-6	26.000.000
TES INGENIERIA S.A. - 80090977-1	30.900.000
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	31.000.000
OLAM SRL - 80013217-3	44.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80011519-8 - SANRI SA

Item	Precio Ganador
1 - PC TIPO 1 AVANZADA	156.200.000
2 - DISCO DURO DE SERVIDORES	100.342.125
3 - ROUTER DE RED CON FUENTE REDUNDANTE	198.800.000
4 - UPS 1500 VA	25.900.000

Listado de Mensajes

1 - PC TIPO 1 AVANZADA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	11-08-2021	08:11:12.642
Buenos días, comenzamos la Subasta.	11-08-2021	08:11:22.285
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	11-08-2021	08:11:37.927
Señores esperamos mejores ofertas.	11-08-2021	08:11:47.615
Atención pasamos a la etapa de puja.	11-08-2021	08:14:22.289
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	11-08-2021	08:14:31.334
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	11-08-2021	08:14:38.722
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	11-08-2021	08:22:36.322
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	11-08-2021	08:29:34.766
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	11-08-2021	08:34:34.965
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	11-08-2021	08:34:35.053

2 - DISCO DURO DE SERVIDORES

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	11-08-2021	08:35:20.295
Continuamos con la Subasta.	11-08-2021	08:35:27.308
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	11-08-2021	08:39:10.573
Atención pasamos a la etapa de puja.	11-08-2021	08:39:14.577
Señor/a Oferente, baje su precio	11-08-2021	08:39:23.042
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	11-08-2021	08:39:34.198
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	11-08-2021	08:45:34.448
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	11-08-2021	08:54:08.529
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	11-08-2021	08:54:08.924

3 - ROUTER DE RED CON FUENTE REDUNDANTE

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	11-08-2021	08:55:29.459
Continuamos con la Subasta.	11-08-2021	08:55:37.446
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	11-08-2021	08:55:52.518
Señores esperamos mejores ofertas.	11-08-2021	08:56:04.279
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	11-08-2021	08:56:08.834
Atención pasamos a la etapa de puja.	11-08-2021	08:56:11.244
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	11-08-2021	08:57:28.952
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	11-08-2021	09:03:28.975
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	11-08-2021	09:12:44.360
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	11-08-2021	09:12:44.500

4 - UPS 1500 VA

11-08-2021

Listado de Mensajes

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	11-08-2021	09:14:51.812
Continuamos con la Subasta.	11-08-2021	09:14:57.240
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	11-08-2021	09:15:02.726
Señores esperamos mejores ofertas.	11-08-2021	09:15:06.546
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	11-08-2021	09:15:18.922
Atención pasamos a la etapa de puja.	11-08-2021	09:22:37.839
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	11-08-2021	09:22:41.221
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	11-08-2021	09:29:51.005
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	11-08-2021	09:34:41.479
EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.	11-08-2021	09:34:42.052
INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO 1434.	11-08-2021	09:34:42.052
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	11-08-2021	09:34:46.111

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.