

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 402692

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:43 del día 9/11/2021, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 402692 - Adquisición de Equipamiento Electromecánico para Sistemas de Distribución de Agua - Fondos de Emergencia COVID 19 de la Institución:

**Código Verificador:** f238f8bc1956502e8662be0a94b878ed

<b>Nivel de Entidad:</b>	Poder Ejecutivo
<b>Entidad:</b>	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
<b>UOC:</b>	Servicio Nacional de Salud Ambiental - SENASA
<b>Código SICP:</b>	1353

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Buenas tardes. Solicitamos a la Convocante ampliar el plazo de consultas y apertura de oferta, teniendo en cuenta que los plazos actuales son muy ajustados y este llamado requiere de mayor tiempo para preparar la oferta conforme a lo solicitado.		26-10-2021	13:45:53
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se mantienen los plazos en las fechas establecidas para esta convocatoria.		29-10-2021	14:29:11
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos extender el plazo de entrega de 45 días a un plazo de entrega más viable, que permita contemplar cualquier eventualidad, siendo 90 días un plazo ideal para este tipo de proyecto.		26-10-2021	13:54:03
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se mantienen los plazos en las fechas establecidas para esta convocatoria.		29-10-2021	14:29:29
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos aclaración con respecto a la planilla de precios ya que en la primera fila de cada lote se especifica una unidad y en el siguiente ítem se repite la misma descripción pero varía las cantidades solicitadas.		26-10-2021	13:56:55
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
En cuanto a la planilla de precios, aclaramos cuanto sigue: en la primera fila de cada lote se consigna la cantidad 1, y más abajo la cantidad solicitada por cada lote. En la Planilla de Precios Referenciales, se consigna la cantidad 1 como Producto General y con precio total del Lote, a continuación y por debajo del mismo, como sub-productos con sus accesorios, se consignan cada uno de ellos con sus respectivos precios unitarios; la suma total de esos sub-productos/accesorios deben corresponder al costo total de cada Lote. *A modo de ejemplo se adjunta pdf.		29-10-2021	14:40:14
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Buenas tardes. Solicitamos puedan aclarar la siguiente consulta: En la planilla de precios, en los Lotes 1,2,3 y 4 están solicitando Tubería de PEAD de 2"-16 Kg/cm2 para interior del pozo, tramos de 100 mts, sin embargo en el ultimo Lote correspondiente al Lote 5, solicitan Tubería de H°G° 2", tramos de 3 mts, con rosca en ambos extremos y unión sencilla, para interior del pozo. Teníamos entendido que las tuberías de PEAD ya habían reemplazado a las Tubería de H°G°. Podrían aclarar por favor este punto? Gracias.		26-10-2021	18:00:00

### Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se ratifica lo establecido en el PBC, Especificaciones Técnicas y la planilla de precios en los Lotes 1, 2, 3 y 4.	29-10-2021	14:30:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Buenas tardes. Se podrá aceptar Rotores de Material: DELRIN Son propiedades del material de impulsor de procedencia Italiana De tal forma a no limitar la participación de potenciales oferentes	26-10-2021	18:16:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se ratifica en lo establecido en el PBC, Especificaciones Técnicas y planilla de precios.	29-10-2021	14:32:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Buenas tardes. Solicitamos a la Convocante confirmar si los Electroducto liso para instalación eléctrica de 2" que se solicita en todos los Lotes, deben ser del tipo caño negro en presentación rollo	26-10-2021	18:19:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Si. Se ratifica lo establecido en el PBC, Especificaciones Técnicas y planilla de precios. Deben ser del tipo caño negro en presentación rollos.	29-10-2021	14:33:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Buenos días. Los siguientes materiales no se solicitan en el Lote 5 Si podrían confirmar si esta planilla esta correcta Transición de bronce ( tipo E) estría/rosca para conexión Tubo PEAD, diámetro de 2" Provisión de piola de seda tipo marinera de seda, diámetro de 12 mm, Provisión de tubo inductor de flujo en chapa de acero inoxidable Ø = 5" long. estim. = 1,20 m	29-10-2021	07:37:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a lo solicitado en planilla de precios	03-11-2021	16:20:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Buenos días. Están solicitando tubería de H°G° en tramos de 3 metros Solicitamos puedan aceptar tubería de H°G° en tramos de 6 metros que ya vienen de origen con la rosca esto hace que al mandar cortar localmente en un 20 a 30 % no quede bien, y las roscas locales no cuenten además con el sincado y el oxido agarre al tubo al poco tiempo	29-10-2021	07:42:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a lo solicitado en planilla de precios. Deben ser caños de H°G° en tramos de 3 mts. con rosca y zincados según EETT (Se debe roscar y zincar...)	03-11-2021	16:21:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente a la convocante que los plazos para realizar consultas sean prorrogados al menos 5 días debido a que la envergadura del proyecto demanda mayor analisis y durante el mismo surgen consultas que deberan ser aclaradas por la convocante. Saludos cordiales.	29-10-2021	17:21:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se mantienen los plazos en las fechas establecidas para esta convocatoria.	01-11-2021	10:32:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente a la convocante que los plazos de entrega aumente a al menos 90 días para la entrega de equipos debido que los plazos de flete internacional se ven afectados por la extrema bajante del rio el cual afecta al territorio nacional y rutas de flete marítimo.	29-10-2021	17:23:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se mantienen los plazos en las fechas establecidas para esta convocatoria.	01-11-2021	10:33:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente a la convocante que aclare la forma de llenado de la planilla de precios descargada del portal de la DNCP. El problema en la planilla se da que en cada lote el item 1 se repite dos veces, siendo el primer item 1 el titulo del item y entendemos como la sumatoria de todos los demas items. Pero dejajo del item 1 se cuenta con otro item 1, en este no se menciona ni cantidad, ni unidad de medida, etc. En ese caso como se completa este item? Pasa de igual manera en el item 2, en algunos casos el item 8 y 9, etc. No se comprende de que manera se completan los campos de estos items siendo que las celdas estan combinadas y en los mismos no se mencionan cantidad, unidad de medida, etc. La manera actual en la que se cuenta la planilla de precios se presta a confusión y como este es un documento sustancial el mal llenado de la misma implicaria en descalificación. Favor aclarar la forma de llenado para dar igualdad de oportunidades a todos lo oferentes o modifiquen la planilla de precios actual. Aguardamos sus respuestas. Saludos.	30-10-2021	09:17:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la respuesta de la Consulta 3.	03-11-2021	16:24:27

### Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos sean aceptadas velocidades de la bomba del orden de los 2850 rpm, siendo estos valores típicos de los fabricantes de bombas de agua en el mundo.	30-10-2021	10:03:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptan también velocidades de bomba del orden de 2850 rpm.	03-11-2021	16:25:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que el valor del porcentaje de multas por atraso en entrega de los bienes se modifique a 0,1% siendo que estos son valores estándar para este tipo de contrataciones por su envergadura.	30-10-2021	10:33:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se ratifica lo establecido en el PBC	03-11-2021	16:25:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Entendemos que la contratación de este llamado es solo por la provisión de los equipos y accesorios mencionados, no así el servicio de instalación. Favor aclarar.	30-10-2021	10:34:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que solo es provisión de equipos y accesorios.	03-11-2021	16:26:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se podrían proveer electrobombas con impulsor de material policarbonato de plástico?	30-10-2021	10:38:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a las EETT. "El material de los impulsores podrá ser de Noryl, Bronce, Hierro Fundido, o Acero Inoxidable"	03-11-2021	16:27:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
La convocante aceptaría al menos aumentar al plazo de entrega de los bienes a 60 días hábiles desde la firma del contrato o recepción de la orden de compra? Esto otorgaría posibilidades de participación a mayor cantidad de oferentes.	30-10-2021	10:39:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se mantienen los plazos en las fechas establecidas para esta Convocatoria.	03-11-2021	16:27:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem de Descripción de Tablero Eléctrico de mando de la planilla de precios de cada lote, consultamos con que datos se llena la planilla siendo que el tablero es un conjunto de elementos montado por cada oferente. Se completa con el NOMBRE DEL OFERENTE como marca y Procedencia PARAGUAY?? Favor aclarar.	30-10-2021	10:50:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se completa "Nombre del Oferente" como marca; y Procedencia: "Paraguay"	03-11-2021	16:28:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Por su definición los equipos electromecánicos son dispositivos que combinan partes mecánicas y eléctricas, por lo que entendemos que se podrá demostrar la experiencia solicitada por medio de facturas y/o recepciones finales de sistemas que contengan equipos y accesorios electromecánicos, como por ejemplo: sistemas que contengan bombas de agua, motores eléctricos, electroválvulas, etc. Favor confirmar si nuestro entendimiento es correcto.	01-11-2021	08:45:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Si, es correcto el entendimiento.	03-11-2021	16:28:49

### Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
<b>Oferente: IRRIGATION GREEN S.R.L - RUC: 80051823-3</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 1</b>
1508004915	Póliza	Royal Seguros S.A.	08-11-2021	08-11-2021	07-04-2022

### Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
---------------	------	-----------------	---------------	--------------------------	-----------------------

**Oferente: IRRIGATION GREEN S.R.L - RUC: 80051823-3**

**Categoría: Sin categorizar**

**Nro. Oferente: 1**

--	--	--	--	--	--

**Oferente: COMAGRO S.A - RUC: 80013712-4**

**Categoría: Sin categorizar**

**Nro. Oferente: 2**

1501002205/1501	Póliza	La Meridional Paraguaya S.A. de Seguros	08-11-2021	08-11-2021	13-03-2022
-----------------	--------	---	------------	------------	------------

--	--	--	--	--	--

**Oferente: Juan Ignacio Amarilla Acosta - RUC: 3675105-7**

**Categoría: Sin categorizar**

**Nro. Oferente: 3**

1508019587	Póliza	INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	28-10-2021	08-11-2021	08-04-2022
------------	--------	---	------------	------------	------------

--	--	--	--	--	--

### Listado de Propuestas por Proveedor

**INFORMACION DEL LOTE: 1 - ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DE 3 HP - 220 V.**

#### DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	40151510-002	Electrobomba sumergible; Caudal: 3,6 m3/hora a una Altura Manom.: 120 m - Pot. Est: 3 HP (Monofásica)	1

#### PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMAGRO S.A - 80013712-4	VALCO	KAIGONG ELECTRIC	4SR426	CHINA	VALCO SUM. 3 HP 220 V	313.902.650	313.902.650
Juan Ignacio Amarilla Acosta - 3675105-7	Pedrollo	Pedrollo	4SR-F4/22 220V	Italiana		230.364.152	230.364.152

**INFORMACION DEL LOTE: 2 - ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DE 3 HP - 380 V.**

#### DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	40151510-002	Electrobomba sumergible; Caudal: 3,6 m3/hora a una Altura Manom.: 120 m - Pot. Est: 3 HP (Trifásica)	1

#### PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMAGRO S.A - 80013712-4	VALCO	KAIGONG ELECTRIC	4SR426	CHINA	VALCO SUM. 3 HP 380 V	442.428.240	442.428.240
Juan Ignacio Amarilla Acosta - 3675105-7	PEDROLLO	PEDROLLO	4SR-F4/22 380V	ITALIANA		382.350.000	382.350.000

**INFORMACION DEL LOTE: 3 - ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DE 5,5 HP - 220 V.**

#### DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	40151510-002	Electrobomba sumergible; Caudal: 6,0 m3/hora a una Altura Manom.: 140 m - Pot. Est: 5,5 HP (Monofásica)	1

#### PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
IRRIGATION GREEN S.R.L - 80051823-3	Pedrollo	Pedrollo	4SR 8/24-F	Italia	Electrobomba sumergible; Caudal: 6,0 m3/hora a una Altura Manom.: 140 m - Pot. Est: 5,5 HP (Monofásica)	361.000.000	361.000.000
COMAGRO S.A - 80013712-4	VALCO	KAIGONG ELECTRIC	4SR444	CHINA	VALCO SUM 5,5 HP 220 V	434.334.150	434.334.150
Juan Ignacio Amarilla Acosta - 3675105-7	PEDROLLO	PEDROLLO	4SR-F8/24 220V	ITALIANA		313.900.000	313.900.000

**INFORMACION DEL LOTE: 4 - ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DE 5,5 HP - 380 V.**

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	40151510-002	ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DE 5,5 HP - 380 V.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMAGRO S.A - 80013712-4	VALCO	KAIGONG ELECTRIC	4SR444	CHINA	VALCO SUM. 5,5 HP 380 V	494.044.240	494.044.240
Juan Ignacio Amarilla Acosta - 3675105-7	PEDROLLO	PEDROLLO	4SR-F8/24 380V	ITALIANA		414.000.000	414.000.000

**INFORMACION DEL LOTE: 5 - ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN 7,5 HP - 380 V. -**

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	40151510-002	Electrobomba sumergible; Caudal: 8,5 m3/hora a una Altura Manom.: 150 m - Pot. Est: 7,5 HP (Trifásico)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Juan Ignacio Amarilla Acosta - 3675105-7	PEDROLLO	PEDROLLO	4SR-F8/32 380V	ITALIANA		308.000.000	308.000.000

### Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

### Listado General de todas las Ofertas

**1 - ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DE 3 HP - 220 V.**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
COMAGRO S.A - 80013712-4	220.000.000	09-11-2021	08:28:32.190	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	619b85388ce19a951b622ad5275e6207	
COMAGRO S.A - 80013712-4	230.000.000	09-11-2021	08:16:25.171	Recepción de Lances
		Código Verificador:	42b98b2c8863f932852115c4a980b7ab	
Juan Ignacio Amarilla Acosta - 3675105-7	230.364.152	09-11-2021	08:01:50.084	Propuesta
		Código Verificador:	9fa222cd555304b212505b66218ffd7f	
COMAGRO S.A - 80013712-4	262.202.900	09-11-2021	08:15:50.690	Recepción de Lances
		Código Verificador:	85a6f1552884c34aa864d5fbfec4c4f9	
COMAGRO S.A - 80013712-4	313.902.650	09-11-2021	08:01:50.081	Propuesta
		Código Verificador:	1734142550a93ee1a4f25746086c02e0	

**2 - ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DE 3 HP - 380 V.**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
COMAGRO S.A - 80013712-4	340.000.000	09-11-2021	08:47:10.040	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	91ab0efd972141568ac9d0fa6fb6a77c	
Juan Ignacio Amarilla Acosta - 3675105-7	348.000.000	09-11-2021	08:46:59.097	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0bd59c78da88e240af2f455c50dd81f7	
COMAGRO S.A - 80013712-4	350.000.000	09-11-2021	08:45:35.388	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3476a1e076d45d62cbea662d7e120853	
Juan Ignacio Amarilla Acosta - 3675105-7	369.000.000	09-11-2021	08:45:24.469	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9a8dc2935c41b38dda4cd6bba3a68ba8	
COMAGRO S.A - 80013712-4	370.000.000	09-11-2021	08:44:35.468	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a6d208e4ae9e75998f96f4f7f7b18e22	
COMAGRO S.A - 80013712-4	371.828.640	09-11-2021	08:43:06.699	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ebdb26451559bd3d84f73b270e928f4d	

### Listado General de todas las Ofertas

Juan Ignacio Amarilla Acosta - 3675105-7	382.350.000	09-11-2021	08:01:50.242	Propuesta
		Código Verificador:	eaefaca7e1b6a83ae362af12a7dd9324	
COMAGRO S.A - 80013712-4	442.428.240	09-11-2021	08:01:50.240	Propuesta
		Código Verificador:	2a59b2ce9231d666537199291170e18a	

### 3 - ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DE 5,5 HP - 220 V.

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
COMAGRO S.A - 80013712-4	275.500.000	09-11-2021	09:06:57.305	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8ecd8f8ca129d5122c2d986f488c08df6	
IRRIGATION GREEN S.R.L - 80051823-3	275.900.000	09-11-2021	09:06:43.875	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d83c6a0bdd0f245156e45b04fc2b6e0d	
COMAGRO S.A - 80013712-4	276.000.000	09-11-2021	09:06:13.436	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	947cd4008d3d824f4e9cdd2442f1707e	
IRRIGATION GREEN S.R.L - 80051823-3	276.400.000	09-11-2021	09:06:08.313	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	efdc123e2c2460f5d1dd50077fad5e74	
COMAGRO S.A - 80013712-4	276.500.000	09-11-2021	09:05:52.758	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	496c0f37aea6e8b6cd93f9dd03578d2b	
IRRIGATION GREEN S.R.L - 80051823-3	276.900.000	09-11-2021	09:05:42.661	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6cb754f7e974825bd3e3043155483c08	
COMAGRO S.A - 80013712-4	277.000.000	09-11-2021	09:04:58.016	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d14b2142c821b38af9e062c86520af04	
IRRIGATION GREEN S.R.L - 80051823-3	277.900.000	09-11-2021	09:04:52.760	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a6f68ffc5448748aa27b92779815b726	
COMAGRO S.A - 80013712-4	278.000.000	09-11-2021	09:04:13.950	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6ccd8e659345368103b9766a26fe56c4	
IRRIGATION GREEN S.R.L - 80051823-3	278.900.000	09-11-2021	09:04:03.074	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a3d8f2490db3ec1e8e7b25ef746262ad	
COMAGRO S.A - 80013712-4	279.000.000	09-11-2021	09:03:16.912	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dd4a7d9093dd700f8d9de7fdea05e13e	
IRRIGATION GREEN S.R.L - 80051823-3	279.900.000	09-11-2021	09:03:14.217	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8e613fdc12502ce792d296f2a7aa8a76	
COMAGRO S.A - 80013712-4	280.000.000	09-11-2021	09:02:54.600	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7df8ee55f33a77ab4781e3cd75ab0da8	
IRRIGATION GREEN S.R.L - 80051823-3	280.500.000	09-11-2021	09:02:43.732	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	73b48f69de9253db80460e35a3061d35	
COMAGRO S.A - 80013712-4	281.000.000	09-11-2021	09:02:32.396	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	23e23f39e2abe5944365a5877945e819	
IRRIGATION GREEN S.R.L - 80051823-3	281.500.000	09-11-2021	09:02:27.097	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	482b5cbf96039600a31f366dbe3a2baf	
COMAGRO S.A - 80013712-4	282.000.000	09-11-2021	09:02:09.991	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0e442184acf9a6c48002b0a1b50f9d9d	
IRRIGATION GREEN S.R.L - 80051823-3	283.500.000	09-11-2021	09:02:04.165	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1949b7d6427f7bbb34b6a7063684b69b	
COMAGRO S.A - 80013712-4	284.000.000	09-11-2021	09:01:48.620	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c474627cb2dc2093c16fa019ffdc4051	
IRRIGATION GREEN S.R.L - 80051823-3	285.000.000	09-11-2021	09:01:35.607	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	54e55af97218f16a17a90a646e4b647c	
COMAGRO S.A - 80013712-4	286.000.000	09-11-2021	09:01:15.725	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b16134589ed95728644d29270fbacbd6	
IRRIGATION GREEN S.R.L - 80051823-3	287.000.000	09-11-2021	09:01:01.087	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	32fd800aef5ea912d0ae032898b013e8	
COMAGRO S.A - 80013712-4	288.000.000	09-11-2021	09:00:31.564	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5aefa4a1229c957063845775a62e46ae	
IRRIGATION GREEN S.R.L - 80051823-3	289.000.000	09-11-2021	09:00:23.936	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	891d5c83b1e5ed3da1bb65b061eb9371	
COMAGRO S.A - 80013712-4	290.000.000	09-11-2021	08:59:55.552	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b7b3d064619de60ca7ce72c7dff22780	
IRRIGATION GREEN S.R.L - 80051823-3	294.500.000	09-11-2021	08:59:46.365	Periodo Aleatorio

### Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	75e9a957a02fbd9aa51fead6bcf5a69b
COMAGRO S.A - 80013712-4	295.000.000	09-11-2021	08:59:13.223
		Código Verificador:	f7d90f29721a13cba4dec78cf36f4f65
IRRIGATION GREEN S.R.L - 80051823-3	299.000.000	09-11-2021	08:59:07.438
		Código Verificador:	2992e1776a1b4e1c4edf03c692bb1ab7
COMAGRO S.A - 80013712-4	300.000.000	09-11-2021	08:58:51.645
		Código Verificador:	9d7ae799dada534104f53aa3ee771c04
IRRIGATION GREEN S.R.L - 80051823-3	309.000.000	09-11-2021	08:58:36.975
		Código Verificador:	43d3d928ef124641aa790a0b4b73a8d1
COMAGRO S.A - 80013712-4	310.000.000	09-11-2021	08:49:53.667
		Código Verificador:	98540db9e2ab7efdddfe618e9d8b2d91
Juan Ignacio Amarilla Acosta - 3675105-7	313.900.000	09-11-2021	08:01:50.460
		Código Verificador:	4f05e5ad717257cd26564d9e94501729
IRRIGATION GREEN S.R.L - 80051823-3	361.000.000	09-11-2021	08:01:50.461
		Código Verificador:	168f05dc7845c5be2771bc7a62421c89
COMAGRO S.A - 80013712-4	434.334.150	09-11-2021	08:01:50.458
		Código Verificador:	a1fd8915aff81b46bdad10d995d1929e

#### 4 - ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DE 5,5 HP - 380 V.

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Juan Ignacio Amarilla Acosta - 3675105-7	389.000.000	09-11-2021	09:27:05.425	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	765b11f5e44651000416f166b32a2ed4	
COMAGRO S.A - 80013712-4	390.000.000	09-11-2021	09:26:52.375	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a5e7001652469736f1000ed37c43e665	
Juan Ignacio Amarilla Acosta - 3675105-7	390.500.000	09-11-2021	09:26:28.447	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	805d79105c7468f140d69aa6fba08062	
COMAGRO S.A - 80013712-4	391.000.000	09-11-2021	09:26:43.149	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	adf5c1bde0ba52ed368d8217040a05ae	
COMAGRO S.A - 80013712-4	392.000.000	09-11-2021	09:26:22.175	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f2d806e25c437ebca8bf355c532f3a1	
Juan Ignacio Amarilla Acosta - 3675105-7	392.500.000	09-11-2021	09:26:13.954	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	012b48e40eded87d340984ec014824e9	
COMAGRO S.A - 80013712-4	393.000.000	09-11-2021	09:26:04.368	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4cbda0f5bf274179542f121904116965	
Juan Ignacio Amarilla Acosta - 3675105-7	393.500.000	09-11-2021	09:25:44.459	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f35bb2000505f1b7d608bd7013360ea9	
COMAGRO S.A - 80013712-4	393.500.000	09-11-2021	09:25:55.106	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3b920887c12d2b558bc0aa241428f328	
COMAGRO S.A - 80013712-4	394.000.000	09-11-2021	09:25:21.372	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ec453e924f5c9090798aa0cb71dd728c	
Juan Ignacio Amarilla Acosta - 3675105-7	394.500.000	09-11-2021	09:25:09.188	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	07fe35d236f31f2d7c89cc5948fb5c5b	
COMAGRO S.A - 80013712-4	395.000.000	09-11-2021	09:24:39.014	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f566867a10291ff69e409561491c0832	
Juan Ignacio Amarilla Acosta - 3675105-7	397.500.000	09-11-2021	09:24:35.318	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cd41bf486e221e7e04fede9a1d140c55	
COMAGRO S.A - 80013712-4	398.000.000	09-11-2021	09:18:01.513	Etapa de Puja
		Código Verificador:	ab4dd2ded5a5fb5ab583c69a5d25e793	
COMAGRO S.A - 80013712-4	400.000.000	09-11-2021	09:17:06.753	Recepción de Lances
		Código Verificador:	ee16fe3db43cedf28917f71d2d8d6c0	
Juan Ignacio Amarilla Acosta - 3675105-7	414.000.000	09-11-2021	08:01:50.560	Propuesta
		Código Verificador:	5bc97c33feef2ce0c486ef5e07be1202	
COMAGRO S.A - 80013712-4	494.044.240	09-11-2021	08:01:50.559	Propuesta
		Código Verificador:	4e2ab3c423fb05bc8012d15ba9d3a598	

#### 5 - ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN 7,5 HP - 380 V. -

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
----------	--------	-------	------	--------

### Listado General de todas las Ofertas

Juan Ignacio Amarilla Acosta - 3675105-7	308.000.000	09-11-2021	08:01:50.652	Propuesta
		Código Verificador:	4bf2c7ba010068999af2a5ef6daf6f9b	

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

#### 1 - ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DE 3 HP - 220 V.

Oferente	Mejor Precio
COMAGRO S.A - 80013712-4	220.000.000
Juan Ignacio Amarilla Acosta - 3675105-7	230.364.152

#### 2 - ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DE 3 HP - 380 V.

Oferente	Mejor Precio
COMAGRO S.A - 80013712-4	340.000.000
Juan Ignacio Amarilla Acosta - 3675105-7	348.000.000

#### 3 - ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DE 5,5 HP - 220 V.

Oferente	Mejor Precio
COMAGRO S.A - 80013712-4	275.500.000
IRRIGATION GREEN S.R.L - 80051823-3	275.900.000
Juan Ignacio Amarilla Acosta - 3675105-7	313.900.000

#### 4 - ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DE 5,5 HP - 380 V.

Oferente	Mejor Precio
Juan Ignacio Amarilla Acosta - 3675105-7	389.000.000
COMAGRO S.A - 80013712-4	390.000.000

#### 5 - ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN 7,5 HP - 380 V. -

Oferente	Mejor Precio
Juan Ignacio Amarilla Acosta - 3675105-7	308.000.000

### Items Ganados por Proveedor

#### Proveedor: 3675105-7 - Juan Ignacio Amarilla Acosta

Item	Precio Ganador
4 - ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DE 5,5 HP - 380 V.	389.000.000
5 - ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN 7,5 HP - 380 V. -	308.000.000

#### Proveedor: 80013712-4 - COMAGRO S.A

Item	Precio Ganador
1 - ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DE 3 HP - 220 V.	220.000.000
2 - ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DE 3 HP - 380 V.	340.000.000
3 - ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DE 5,5 HP - 220 V.	275.500.000

### Listado de Mensajes

#### 1 - ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DE 3 HP - 220 V.

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	09-11-2021	08:12:34.097
Buenos días, comenzamos la Subasta.	09-11-2021	08:12:44.594
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	09-11-2021	08:15:31.710
Señores esperamos mejores ofertas.	09-11-2021	08:15:37.533
Atención pasamos a la etapa de puja.	09-11-2021	08:18:25.848
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	09-11-2021	08:18:28.226

### Listado de Mensajes

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	09-11-2021	08:24:28.456
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	09-11-2021	08:32:51.793
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	09-11-2021	08:32:52.526

#### 2 - ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DE 3 HP - 380 V.

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	09-11-2021	08:33:21.570
Continuamos con la Subasta.	09-11-2021	08:33:27.427
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.	09-11-2021	08:35:49.832
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	09-11-2021	08:36:30.117
Atención pasamos a la etapa de puja.	09-11-2021	08:36:48.143
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	09-11-2021	08:36:55.989
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	09-11-2021	08:42:56.066
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	09-11-2021	08:48:15.546
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	09-11-2021	08:48:16.960

#### 3 - ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DE 5,5 HP - 220 V.

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	09-11-2021	08:48:53.914
Continuamos con la Subasta.	09-11-2021	08:48:59.158
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	09-11-2021	08:50:33.066
Señores bajen sus precios.	09-11-2021	08:50:37.779
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.	09-11-2021	08:50:45.140
Atención pasamos a la etapa de puja.	09-11-2021	08:52:14.505
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	09-11-2021	08:52:17.678
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	09-11-2021	08:58:18.141
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	09-11-2021	09:07:02.242
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	09-11-2021	09:07:02.493

#### 4 - ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DE 5,5 HP - 380 V.

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	09-11-2021	09:09:13.275
Continuamos con la Subasta.	09-11-2021	09:09:18.044
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.	09-11-2021	09:09:26.549
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	09-11-2021	09:09:30.269
Atención pasamos a la etapa de puja.	09-11-2021	09:12:18.145
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	09-11-2021	09:17:51.963
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	09-11-2021	09:24:01.847
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	09-11-2021	09:27:07.081
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	09-11-2021	09:27:07.416

#### 5 - ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN 7,5 HP - 380 V. -

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	09-11-2021	09:27:58.756
Continuamos con la Subasta.	09-11-2021	09:28:04.966
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	09-11-2021	09:28:14.612
Atención pasamos a la etapa de puja.	09-11-2021	09:28:33.089
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	09-11-2021	09:28:36.115
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	09-11-2021	09:34:36.164
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	09-11-2021	09:43:28.262
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	09-11-2021	09:43:28.604

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.