

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 407749

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:22 del día 13/5/2022, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 407749 -

LPN SBE N° 16/2022 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DEL POLIDEPORTIVO SND ARENA EN EL MARCO DE LOS XII JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCION 2022 - A REFERENDUM de la Institución:

Código Verificador: e803fa0ea240b97f2a5c76f9dff01d1c

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Presidencia de la República
Sub-UOC:	Secretaria Nacional de Deportes - Gabinete Civil
Código SICP:	1612

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se solicita que dentro de lo solicitado en experiencia especifica sea válidos obras con más del 70% de avance, conforme a los PBC estándar de la DNCP.		05-04-2022	09:20:08
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El grado de ejecución de las obras a ser consideradas para la Experiencia, así como la cantidad de las mismas resulta razonable, atendiendo a la naturaleza y envergadura del contrato, por lo tanto, se mantiene lo establecido en el PBC.		19-04-2022	15:38:58
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Nos presentamos ante esa Secretaria Nacional con el propósito de que se fije una nueva afecta de visita a la obra. Al indicarse en el PBC que la visita a la obra sería dos días hábiles antes al cierre del tiempo destinado a consultas (hoy 11 de abril), se ha interpretado erróneamente que ese día era el Viernes 08/04. Con el afán de participar en el llamado se solicita esta nueva visita.		11-04-2022	09:54:50
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se han prorrogado todos los plazos del calendario de eventos del presente llamado, por lo tanto, la nueva fecha de visita al sitio de las obras será 2 días hábiles antes de la fecha tope de consultas.		19-04-2022	15:37:02
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Favor proveer los metros lineales que existen entre la unidad interior y la unidad exterior de los equipos de aire acondicionado split.		19-04-2022	15:56:08
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Son 25 metros lineales aproximadamente		21-04-2022	13:37:55
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Aclaración: Atento a que el tope para realizar consultas se extendió hasta el 27/04/2022 y que del PBC surge que la visita a la obra será 02(dos) días hábiles previo a la fecha tope de consultas. Es correcta la interpretación que la visita a la obra será el Lunes 25/04/2022 a las 10:00 hs.		19-04-2022	20:30:48
RESPUESTAS			

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Si, es correcta la interpretación, la visita al sitio de las obras, se realizará el día Lunes, 25 de abril de 2022, a las 10:00 hs.	21-04-2022	12:08:22

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC: 933709-1		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1	

1508012023	Póliza	EL COMERCIO PARAGUAYO SA	12-05-2022	12-05-2022	09-10-2022
------------	--------	--------------------------	------------	------------	------------

Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - RUC: 80023115-5		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2	
--	--	-----------------------------------	--	-------------------------	--

1501002519	Póliza	ASEPASA	12-05-2022	12-05-2022	12-10-2022
------------	--------	---------	------------	------------	------------

Oferente: MAFADO S. A. - RUC: 80078781-1		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 3	
---	--	-----------------------------------	--	-------------------------	--

1501002505	Póliza	ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A.	27-04-2022	04-05-2022	31-10-2022
------------	--------	----------------------------------	------------	------------	------------

Oferente: ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS - RUC: 399606-9		Categoría: Mediana		Nro. Oferente: 4	
---	--	---------------------------	--	-------------------------	--

1501031226 - END.: 000	Póliza	LA CONSOLIDADA S. A. DE SEGUROS	12-05-2022	13-05-2022	20-09-2022
------------------------	--------	---------------------------------	------------	------------	------------

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	72131601-002	PRELIMINARES				1	

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		1.792.476	1.792.476
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		1.629.524	1.629.524
MAFADO S. A. - 80078781-1	MAFADOSA	MAFADOSA	MAFADOSA	MAFADOSA		1.955.285	1.955.285
ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS - 399606-9	Alejandro Raúl Perez Heras	Alejandro Raúl Perez Heras	Alejandro Raúl Perez Heras	Paraguay	PRELIMINARES	1.792.478	1.792.478

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
2	72131601-004	HORMIGÓN ARMADO				1	

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		48.957.160	48.957.160

VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		44.506.509	44.506.509
MAFADO S. A. - 80078781-1	MAFADOSA	MAFADOSA	MAFADOSA	MAFADOSA		53.407.811	53.407.811
ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS - 399606-9	Alejandro Raúl Perez Heras	Alejandro Raúl Perez Heras	Alejandro Raúl Perez Heras	Paraguay	HORMIGÓN ARMADO	48.957.162	48.957.162

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	72131601-9976	ESTRUCTURA METALICA					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		42.811.361	42.811.361
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		38.919.418	38.919.418
MAFADO S. A. - 80078781-1	MAFADOSA	MAFADOSA	MAFADOSA	MAFADOSA		46.703.302	46.703.302
ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS - 399606-9	Alejandro Raúl Perez Heras	Alejandro Raúl Perez Heras	Alejandro Raúl Perez Heras	Paraguay	ESTRUCTURA METALICA	42.811.401	42.811.401

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	72131601-005	ALBAÑILERIA					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		7.132.978	7.132.978
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		6.484.524	6.484.524
MAFADO S. A. - 80078781-1	MAFADOSA	MAFADOSA	MAFADOSA	MAFADOSA		7.781.430	7.781.430
ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS - 399606-9	Alejandro Raúl Perez Heras	Alejandro Raúl Perez Heras	Alejandro Raúl Perez Heras	Paraguay	ALBAÑILERIA	7.133.030	7.133.030

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
5	72131601-009	PISOS Y REVESTIMIENTOS					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		101.893.243	101.893.243
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		92.630.220	92.630.220
MAFADO S. A. - 80078781-1	MAFADOSA	MAFADOSA	MAFADOSA	MAFADOSA		111.156.266	111.156.266
ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS - 399606-9	Alejandro Raúl Perez Heras	Alejandro Raúl Perez Heras	Alejandro Raúl Perez Heras	Paraguay	PISOS Y REVESTIMIENTOS	101.893.300	101.893.300

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
6	72131601-010	ABERTURAS					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		60.125.570	60.125.570
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		54.659.609	54.659.609
MAFADO S. A. - 80078781-1	MAFADOSA	MAFADOSA	MAFADOSA	MAFADOSA		65.591.531	65.591.531
ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS - 399606-9	Alejandro Raúl Perez Heras	Alejandro Raúl Perez Heras	Alejandro Raúl Perez Heras	Paraguay	ABERTURAS	60.125.587	60.125.587

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
7	72131601-012	PINTURA Y TERMINACIONES					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		449.549.920	449.549.920
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		408.681.744	408.681.744

MAFADO S. A. - 80078781-1	MAFADOSA	MAFADOSA	MAFADOSA	MAFADOSA		490.418.094	490.418.094
ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS - 399606-9	Alejandro Raúl Perez Heras	Alejandro Raúl Perez Heras	Alejandro Raúl Perez Heras	Paraguay	PINTURA Y TERMINACIONES	449.547.936	449.547.936

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
8	92121702-002	INSTALACIONES ESPECIALES, SEÑALES DEBILES Y SEÑALIZACIÓN				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		25.977.465	25.977.465
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		23.615.877	23.615.877
MAFADO S. A. - 80078781-1	MAFADOSA	MAFADOSA	MAFADOSA	MAFADOSA		28.339.052	28.339.052
ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS - 399606-9	Alejandro Raúl Perez Heras	Alejandro Raúl Perez Heras	Alejandro Raúl Perez Heras	Paraguay	INSTALACIONES ESPECIALES, SEÑALES DEBILES Y SEÑALIZACIÓN	25.977.456	25.977.456

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
9	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA Y CLIMATIZACION				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		42.887.753	42.887.753
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		38.988.866	38.988.866
MAFADO S. A. - 80078781-1	MAFADOSA	MAFADOSA	MAFADOSA	MAFADOSA		46.786.639	46.786.639
ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS - 399606-9	Alejandro Raúl Perez Heras	Alejandro Raúl Perez Heras	Alejandro Raúl Perez Heras	Paraguay	INSTALACION ELECTRICA Y CLIMATIZACION	42.887.772	42.887.772

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
10	72131601-998	EQUIPAMIENTO				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		219.298.528	219.298.528
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		199.362.297	199.362.297
MAFADO S. A. - 80078781-1	MAFADOSA	MAFADOSA	MAFADOSA	MAFADOSA		239.234.757	239.234.757
ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS - 399606-9	Alejandro Raúl Perez Heras	Alejandro Raúl Perez Heras	Alejandro Raúl Perez Heras	Paraguay	EQUIPAMIENTO	219.298.515	219.298.515

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
11	72131601-013	VARIOS				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		5.395.436	5.395.436
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	VIS	VIS	VIS	PY		4.904.942	4.904.942
MAFADO S. A. - 80078781-1	MAFADOSA	MAFADOSA	MAFADOSA	MAFADOSA		5.885.930	5.885.930
ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS - 399606-9	Alejandro Raúl Perez Heras	Alejandro Raúl Perez Heras	Alejandro Raúl Perez Heras	Paraguay	VARIOS	5.395.436	5.395.436

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

Listado General de todas las Ofertas

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	914.383.530	13-05-2022	08:00:50.451	Propuesta
		Código Verificador:	0a13e8d43960e7b1333108b47ffe0e59	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	925.000.000	13-05-2022	08:21:09.417	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a5130345308bcb7474eabf3a876ccebfb	
ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS - 399606-9	1.005.820.073	13-05-2022	08:00:50.454	Propuesta
		Código Verificador:	edfe0d51b2df3ca36a50ed3d20106a06	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	1.005.821.890	13-05-2022	08:00:50.455	Propuesta
		Código Verificador:	9c0bbc82d62e1bac4e9e368a5cdcf7e9	
MAFADO S. A. - 80078781-1	1.097.260.097	13-05-2022	08:00:50.454	Propuesta
		Código Verificador:	8371aaa452dadcc7b5d07143b83c84dc	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LoteTotal	
Oferente	Mejor Precio
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L - 80023115-5	914.383.530
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	925.000.000
ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS - 399606-9	1.005.820.073
MAFADO S. A. - 80078781-1	1.097.260.097

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80023115-5 - VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	
Item	Precio Ganador
1 - LoteTotal	914.383.530

Listado de Mensajes

1 - LoteTotal		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	13-05-2022	08:10:26.288
Buenos días, comenzamos la Subasta.	13-05-2022	08:10:46.319
Señores esperamos mejores ofertas.	13-05-2022	08:11:00.635
Atención pasamos a la etapa de puja.	13-05-2022	08:13:07.778
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	13-05-2022	08:13:10.121
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	13-05-2022	08:19:10.296
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	13-05-2022	08:22:10.495
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	13-05-2022	08:22:10.787

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.