

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 422374

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:59 del día 13/6/2023, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 422374 -
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BANCO CAPACITOR Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN TABLEROS ELÉCTRICOS - AD REFERENDUM - SBE de la Institución:

Código Verificador: a9dc4db8181adf0ac898ab9e3bc53e45

Nivel de Entidad:	Poder Judicial
Entidad:	Corte Suprema de Justicia
Sub-UOC:	Corte Suprema de Justicia - Corte Suprema de Justicia
Código SICP:	1598

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En PBC en la sección de Suministro requeridos, Especificaciones Generales, A- Objeto, se menciona lo siguiente: la adecuación de los tableros eléctricos seccionales, de emergencia y TP de acuerdo a las sugerencias técnicas emanadas de los análisis realizados a la calidad de energética y la medición de red eléctrica del edificio al respecto consultamos si dicho análisis ya fue realizado o si debe realizarlo el proveedor adjudicado, de ser así, debería incluirse en la planilla de precios debido al coste que representa la realización de dicho análisis.		15-03-2023	12:26:04
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
A ese respecto, los análisis de calidad energética y la medición de red eléctrica del edificio, ya han sido elaborados, la Institución cuenta con dicho informe y análisis, el proveedor adjudicado no deberá realizarlo. Favor remitirse a lo establecido en la Carta de Invitación.		25-05-2023	11:43:33
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante si se podría agendar una visita técnica al lugar de manera a poder tener una mejor perspectiva del alcance de los trabajos para una mejor elaboración de los presupuestos.		15-03-2023	12:27:00
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La visita al sitio de ejecución del contrato para la inspección técnica podrá realizarse en las instalaciones de la Dirección General de los Registros Públicos. Remitirse a Adenda. Fecha: Desde el periodo de publicación hasta el término y/o fecha límite de consultas. Lugar: Sede de la Dirección General de los Registros Públicos. Avda. Eusebio Ayala c/ La Victoria, ciudad de Asunción. Hora: Las visitas se realizarán de lunes a viernes de 07:30 a 16:00 hs. preferentemente en el horario de la tarde desde las 13:30 horas. Procedimiento: Los oferentes podrán realizar una visita e inspección en el edificio Dirección General de los Registros Públicos, la misma se realizará de forma independiente por cada oferente interesado en participar de la presente contratación. La constancia de visita será emitida por el Dpto. de Mantenimiento e Infraestructura Física y Servicios Generales (Dirección General de los Registros Públicos) si los oferentes lo requieran. Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Técnico de Planta Sr. Richard Chávez. Funcionario designado por el Dpto. de Mantenimiento e Infraestructura Física y Servicios Generales (Dirección General de los Registros Públicos) Participación obligatoria: NO, en caso de no presentar constancia de visita, deberá presentar en su defecto una declaración jurada de conocer los equipos de seguridad que son objeto del llamado.		25-05-2023	11:43:59
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Acerca del ítem 2, provision e instalacion de supresores de pico, verificamos que la cantidad solicitada en la especificacion tecnica es de 2(dos) unidades, sin embargo en la planilla de de precios publicada la cantidad es de 1 (una) unidad. Favor aclarar esta observacion ya que afecta al momento de cotizar.		17-03-2023	12:18:16
RESPUESTAS			

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se ha modificado la planilla de precios con respecto al ítem 2.		25-05-2023	11:44:42
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante que tenga a bien considerar documentación presentada por el oferente para demostrar su experiencia en el marco del presente proceso licitatorio, en el Suministro e Instalacion de sistemas eléctricos similares al del objeto del llamado. Entiendase, readecuacion de tableros, con la correspondiente provision e instalacion de los componentes electricos.		17-03-2023	12:37:55
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se procederá a la actualización de la Experiencia Requerida en "Provisión e Instalación de los componentes eléctricos en baja tensión". Favor remitirse a Adenda.		25-05-2023	11:45:26
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos amablemente una prórroga de al una semana para preparar la oferta.		17-03-2023	12:39:14
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La prórroga ha sido concedida.		25-05-2023	11:45:46
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde en el pliego se menciona "Son materiales mínimos a ser utilizados que deben tenerse en cuenta para la instalación y montaje, sin necesidad de cotización". Las cantidades descriptas en la tabla del ítem 2 ya es el global para los dos eventos de instalación del ítem, o es para cada evento?		29-05-2023	11:46:47
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se adjunta respuesta		06-06-2023	13:15:45
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos amablemente a la convocante, pueda aceptar empresas que demuestren la capacidad financiera requerida, con la presentación de los documentos requeridos, de los años 2020, 2021 y 2022. Esto atendiendo a que ya se encuentra vigente el plazo para que tanto las firmas unipersonales como sociedades tengan actualizados los documentos de los años mencionados. Esto permitirá mayor presentación de oferente, lo que a su vez será mayor posibilidad de adquirir el mejor precio para la convocante.		30-05-2023	07:32:45
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Manifestamos que todos los criterios y valores establecidos en el presente Pliego de Bases y Condiciones son los utilizados por esta convocante, no teniendo inconvenientes en la convocatoria de los llamados, por lo que esta Convocante se mantiene en lo establecido en el PBC.		06-06-2023	13:18:16
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Verificamos en las especificaciones técnicas se menciona un interruptor diferencial de 4x40A de 300mA, es correcto este valor? O Hacen referencia uno de 4x40A de 30mA??		30-05-2023	15:45:41
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se adjunta respuesta.		06-06-2023	13:18:36
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Consultamos a la convocante si el horario para realizar los trabajos en horario extraordinario (días sábados y domingos) se extenderá en una jornada laboral hasta las 13hs o 15 hs? Con el acompañamiento del cliente. Ya que esto no está definido en el pliego.		30-05-2023	18:04:48
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La prestación de los servicios en días hábiles serán lunes a viernes de 07:00hs a 13:00 hs. (para la entrega de los bienes e instalaciones menores que puedan realizarse durante la jornada laboral) en consideración de que esta dirección General tiene funcionarios trabajando en dobles turnos hasta las 19:00. Hs. Para el horario extraordinario: Sábados y domingos, a partir de las 07:00hs,		06-06-2023	13:27:35
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el apartado de capacidad técnica menciona lo siguiente: 1 (un) Profesional Universitario, Ingeniero Electricista o un Ingeniero Electromecánico, como mínimo 3 (tres) años de experiencia en instalaciones de equipos y adecuación del sistema eléctrico como responsable de los servicios y equipos a ser instalados como gerente de mantenimiento, con categoría "A" de la ANDE. Solicitamos a la convocante que sea aceptado como profesional responsable a un Ingeniero Electricista o un Ingeniero Electromecánico, como mínimo 3 (tres) años de experiencia en instalaciones de equipos y adecuación del sistema eléctrico como responsable de los servicios y equipos a ser instalados, con categoría "A" de la ANDE		01-06-2023	10:38:35
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Se mantienen lo establecido en el PBC. El término gerente de mantenimiento se refiere a una persona que por oficio se encarga de dirigir y gestionar los trabajos de mantenimientos, siendo el mismo el responsable técnico y que será designado por la empresa para realizar los trabajos de mantenimientos requeridos, y que ya haya realizado gestiones similares a lo solicitado, además cuente con experiencia, y sea responsable de la instalación requerida, gestionando y organizando todos los trabajos necesarios.	06-06-2023	13:28:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el apartado de capacidad técnica menciona lo siguiente: 1 (un) Profesional Universitario, Ingeniero Electricista o un Ingeniero Electromecánico, como mínimo 3 (tres) años de experiencia en instalaciones de equipos y adecuación del sistema eléctrico como responsable de los servicios y equipos a ser instalados como gerente de mantenimiento, con categoría "A" de la ANDE. Solicitamos a la convocante que sea aceptado como profesional responsable a un Ingeniero Electricista o un Ingeniero Electromecánico, como mínimo 3 (tres) años de experiencia en instalaciones de equipos y adecuación del sistema eléctrico como responsable de los servicios y equipos a ser instalados, con categoría "A" de la ANDE.	01-06-2023	10:50:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se mantienen lo establecido en el PBC. El término gerente de mantenimiento se refiere a una persona que por oficio se encarga de dirigir y gestionar los trabajos de mantenimientos, siendo el mismo el responsable técnico y que será designado por la empresa para realizar los trabajos de mantenimientos requeridos, y que ya haya realizado gestiones similares a lo solicitado, además cuente con experiencia, y sea responsable de la instalación requerida, gestionando y organizando todos los trabajos necesarios.	06-06-2023	13:29:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Tras realizar la visita técnica, se constata que el Tablero del Banco de Capacitores debe estar ubicada sobre una base de mampostería. Consulta: ¿La construcción de la dicha base queda a responsabilidad del proveedor contratado?	01-06-2023	10:50:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La provisión y montaje del mismo, de acuerdo a las condiciones del servicio deberán ser previstas por la empresa adjudicada, así mismo toda la ingeniería aplicada como cualquier montaje adicional para su puesta en marcha.	06-06-2023	13:29:32

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: ELECTROPAR SA - RUC: 80009085-3			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
N/A	Declaración Jurada	ELECTROPAR S.A.	09-06-2023	13-06-2023	13-11-2023
Oferente: Atenas Energía Sociedad Anónima - RUC: 80040465-3			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2
Formulario DDJJ Mantenimiento de Oferta	Declaración Jurada	Atenas Energía S.A.	13-06-2023	13-06-2023	10-11-2023
Oferente: INTECH S.R.L. - RUC: 80026795-8			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 3
000001	Declaración Jurada	INTECH SRL	09-06-2023	09-06-2023	06-12-2023
Oferente: Miguel Augusto Amarilla Barrios - RUC: 3491339-4			Categoría: Pequeña		Nro. Oferente: 4
N/A	Declaración Jurada	N/A	13-06-2023	13-06-2023	10-12-2023

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	32121504-001	La provisión, montaje e instalación de 1 (un) banco de capacitor de 200 kVAr. para cubrir un transformador de 630 kVA. (Cotizar conforme a la descripción de los servicios).					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELECTROPAR SA - 80009085-3	ELECTROPAR S.A.	ELECTROPAR S.A.	N/A	PARAGUAY		60.000.000	60.000.000
Atenas Energía Sociedad Anónima - 80040465-3	WEG	WEG	UCWT HD - Condensadores Trifasicos Heavy Duty	BRASIL	La provisión, montaje e instalación de 1 (un) banco de capacitor de 200 kVAr. para cubrir un transformador de 630 kVA. (Cotizar conforme a la descripción de los servicios).	105.967.440	105.967.440
INTECH S.R.L. - 80026795-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		110.203.775	110.203.775
Miguel Augusto Amarilla Barrios - 3491339-4	FyA	N/A	N/A	N/A	La provisión, montaje e instalación de 1 (un) banco de capacitor de 200 kVAr. para cubrir un transformador de 630 kVA. (Cotizar conforme a la descripción de los servicios).	81.000.000	81.000.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	32121504-001	La provisión e instalación para mitigar sobretensiones transitorias cuando ocurren en cotas superiores e inferiores a fin de resguardar la seguridad de equipos sensibles como los obrantes en data center, rack de redes de datos y otros en los mismos con su respectivo conexionado.					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELECTROPAR SA - 80009085-3	ELECTROPAR S.A.	ELECTROPAR S.A.	N/A	PARAGUAY		32.500.000	65.000.000
Atenas Energía Sociedad Anónima - 80040465-3	ALLTEC	ALLTEC	AD1-M50-275 50kA	EE.UU.	La provisión e instalación para mitigar sobretensiones transitorias cuando ocurren en cotas superiores e inferiores a fin de resguardar la seguridad de equipos sensibles como los obrantes en data center, rack de redes de datos y otros en los mismos con su	16.118.190	32.236.380
INTECH S.R.L. - 80026795-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		47.322.332	94.644.664
Miguel Augusto Amarilla Barrios - 3491339-4	FyA	N/A	N/A	N/A	La provisión e instalación para mitigar sobretensiones transitorias cuando ocurren en cotas superiores e inferiores a fin de resguardar la seguridad de equipos sensibles como los obrantes en data center, rack de redes de datos y otros en los mismos con su	17.500.000	35.000.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	32121504-001	La provisión e instalación de disyuntores diferenciales, para la adecuación de 10 tableros seccionales del sistema eléctrico de la DGRP a fin de resguardar la seguridad de equipos sensibles y adecuar el sistema y eléctrico para las instalaciones de equipos como banco capacitor y supresores de picos.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELECTROPAR SA - 80009085-3	ELECTROPAR S.A.	ELECTROPAR S.A.	N/A	PARAGUAY		25.000.000	25.000.000
Atenas Energía Sociedad Anónima - 80040465-3	WEG	WEG	RDWS-AC	BRASIL	La provisión e instalación de disyuntores diferenciales, para la adecuación de 10 tableros seccionales del sistema eléctrico de la DGRP a fin de resguardar la seguridad de equipos sensibles y adecuar el sistema y eléctrico para las instalaciones de equipo	41.480.100	41.480.100
INTECH S.R.L. - 80026795-8	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		60.309.625	60.309.625
Miguel Augusto Amarilla Barrios - 3491339-4	FyA	N/A	N/A	N/A	La provisión e instalación de disyuntores diferenciales, para la adecuación de 10 tableros seccionales del sistema eléctrico de la DGRP a fin de resguardar la seguridad de equipos sensibles y adecuar el sistema y eléctrico para las instalaciones de equip	44.000.000	44.000.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - LoteTotal

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
INTECH S.R.L. - 80026795-8	74.000.000	13-06-2023	08:58:52.687	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c0bc6baa739c3d6fa178349496c037c9	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	75.000.000	13-06-2023	08:58:45.003	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9b6985422946ff38b3522b949b468af8	
INTECH S.R.L. - 80026795-8	78.000.000	13-06-2023	08:58:39.740	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eae55a57537a38e039dab5a437b697f8	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	79.000.000	13-06-2023	08:58:29.998	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	56b4b4d6d55ffc46f949de68daf79d8b	
INTECH S.R.L. - 80026795-8	81.000.000	13-06-2023	08:58:21.969	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	31479d27bab6f0659faedea46978cdd2	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	82.000.000	13-06-2023	08:58:10.595	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	883b114d9b490059bee1f554e7238e54	
INTECH S.R.L. - 80026795-8	84.000.000	13-06-2023	08:58:01.443	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d2fde9d2fbb203930b9d1beadabc2bcb	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	85.000.000	13-06-2023	08:57:55.833	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	24ce72e56bf76ad60ba2ad36d81d9ec2	
INTECH S.R.L. - 80026795-8	89.000.000	13-06-2023	08:57:31.859	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6a8a0d7c9ce5cdd3ea6dbb771c9fa68b	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	90.000.000	13-06-2023	08:57:25.707	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	36246e50dfbaa9fec77fba895166ad2f	
Miguel Augusto Amarilla Barrios - 3491339-4	96.104.000	13-06-2023	08:58:04.138	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6153d239a5a1d01a910f5f39c8ac9d32	
INTECH S.R.L. - 80026795-8	97.000.000	13-06-2023	08:57:00.359	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a29612b0cfada60d4fdd5b05aefbb31f	
Miguel Augusto Amarilla Barrios - 3491339-4	97.000.000	13-06-2023	08:57:35.230	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	561496f3bc6e0d1e9b9f62432e9b1b2f	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	98.000.000	13-06-2023	08:56:49.074	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	675d53af4da35f55a868d8ec126349a6	
Miguel Augusto Amarilla Barrios - 3491339-4	98.000.000	13-06-2023	08:57:26.686	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f8cafa6d48a88a784f3905ed68523276	
Miguel Augusto Amarilla Barrios - 3491339-4	103.000.000	13-06-2023	08:57:08.349	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4dc9e2e37d7bda9e33fe0e24a4566a65	
INTECH S.R.L. - 80026795-8	105.000.000	13-06-2023	08:56:48.071	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	db83d795495f58a1d0ec728604c06042	
Miguel Augusto Amarilla Barrios - 3491339-4	108.000.000	13-06-2023	08:56:45.681	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ad6f623dff2e4b82f087c5bfdbb5fbd1	
INTECH S.R.L. - 80026795-8	109.000.000	13-06-2023	08:56:31.663	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	14ce18f16e1a8723c33638b6e6b5aea9	
Miguel Augusto Amarilla Barrios - 3491339-4	109.000.000	13-06-2023	08:56:34.261	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aaa9b533c8ba26ce7379407ec24806e7	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	110.000.000	13-06-2023	08:56:22.897	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dfdae492dbd55c056000cc4c37741816	
INTECH S.R.L. - 80026795-8	125.000.000	13-06-2023	08:56:22.284	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	96e34d18c02a3b6e20788081090815fb	
Atenas Energía Sociedad Anónima - 80040465-3	127.000.000	13-06-2023	08:56:16.932	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7b503d433f6d0e2d25a3fb4d990b1fc4	
INTECH S.R.L. - 80026795-8	128.000.000	13-06-2023	08:56:18.067	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4e9d75c4209a58c3b28da20cd6d899e6	
Miguel Augusto Amarilla Barrios - 3491339-4	128.000.000	13-06-2023	08:56:25.543	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	525c549ed0432036d5e5d5f9cc652bf2	
INTECH S.R.L. - 80026795-8	129.000.000	13-06-2023	08:56:08.113	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	506809d31bdde5ded688aa4e5eb5e291	
Miguel Augusto Amarilla Barrios - 3491339-4	129.000.000	13-06-2023	08:56:10.485	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	6dd93884e25a676b940b2e10ec03fff1	
Atenas Energía Sociedad Anónima - 80040465-3	129.500.000	13-06-2023	08:56:08.152	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9f2e10f89f599f8b81804760cc3b0c55	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	130.000.000	13-06-2023	08:56:02.297	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	830815870a2a0206d78ff7c3326df3b5	
INTECH S.R.L. - 80026795-8	135.000.000	13-06-2023	08:55:56.993	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fc6508870abd54a7630fca72642ec3e7	
Miguel Augusto Amarilla Barrios - 3491339-4	136.000.000	13-06-2023	08:56:02.944	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	35386dbbcc9763648934486ff6a1a527	
Atenas Energía Sociedad Anónima - 80040465-3	136.500.000	13-06-2023	08:55:54.209	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a6e27c6282a1eadd10c48435c9f3c83c	
INTECH S.R.L. - 80026795-8	137.000.000	13-06-2023	08:55:47.357	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	acf84a6c06e0d494ccca7f7da0aa2667	
Miguel Augusto Amarilla Barrios - 3491339-4	138.000.000	13-06-2023	08:55:53.798	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fc8eeef869167f1260924586b7b7eff9	
Atenas Energía Sociedad Anónima - 80040465-3	138.500.000	13-06-2023	08:55:48.167	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4b9590b01f8702139259cbd825cb1849	
INTECH S.R.L. - 80026795-8	139.000.000	13-06-2023	08:55:37.082	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	536d0a533fc5ffac43255866f6b804da	
Miguel Augusto Amarilla Barrios - 3491339-4	139.000.000	13-06-2023	08:55:45.091	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	44667a09ad5f444fb8ab726e8c9c996d	
Atenas Energía Sociedad Anónima - 80040465-3	140.500.000	13-06-2023	08:55:34.815	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c4d4e2b0c9d0894ce6cd3206cd94446f	
INTECH S.R.L. - 80026795-8	141.000.000	13-06-2023	08:55:26.945	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3f8fb38794ba8f75564e43e6325e2b91	
Atenas Energía Sociedad Anónima - 80040465-3	142.000.000	13-06-2023	08:55:24.270	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	32f46963e1d96784e7a22958d47565aa	
Miguel Augusto Amarilla Barrios - 3491339-4	142.000.000	13-06-2023	08:55:34.842	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	25765c234da0d36b6145e67562d1d285	
INTECH S.R.L. - 80026795-8	143.000.000	13-06-2023	08:55:15.991	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	201cf383319cbeaa39865f0edbf2e1a4	
Atenas Energía Sociedad Anónima - 80040465-3	144.000.000	13-06-2023	08:55:05.594	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c69035ad4263e11b5af99b4f32c15a7f	
Miguel Augusto Amarilla Barrios - 3491339-4	144.000.000	13-06-2023	08:55:17.448	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	95f5cbd8a72cff69cf55c0574046eedb	
INTECH S.R.L. - 80026795-8	145.000.000	13-06-2023	08:54:59.652	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	337c2e4c4beee16ec0ce9442a2ceb4cd	
Atenas Energía Sociedad Anónima - 80040465-3	147.000.000	13-06-2023	08:54:53.716	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	79fb54c553e095ef9d0be9b4b54c5736	
Miguel Augusto Amarilla Barrios - 3491339-4	147.500.000	13-06-2023	08:55:02.062	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6f30395871206275b823a35f46a3071f	
INTECH S.R.L. - 80026795-8	148.000.000	13-06-2023	08:48:45.130	Etapa de Puja
		Código Verificador:	1388399e2ac62fe2376a7f4c01517c1b	
Miguel Augusto Amarilla Barrios - 3491339-4	149.500.000	13-06-2023	08:43:07.903	Recepción de Lances
		Código Verificador:	84cd367b03ae1025d8093a68cd6782c4	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	150.000.000	13-06-2023	08:20:54.026	Propuesta
		Código Verificador:	6c1a90d76cb0b226a4c0a0e46b0822e2	
INTECH S.R.L. - 80026795-8	150.000.000	13-06-2023	08:43:57.559	Recepción de Lances
		Código Verificador:	4883ebc0d03aa6283c91f33df20c59c3	
Miguel Augusto Amarilla Barrios - 3491339-4	160.000.000	13-06-2023	08:20:54.029	Propuesta
		Código Verificador:	6469d209d6da6875860158466c251558	
Atenas Energía Sociedad Anónima - 80040465-3	179.683.920	13-06-2023	08:20:54.028	Propuesta
		Código Verificador:	90574a3020d83bfe2b9ad505354a04da	
INTECH S.R.L. - 80026795-8	265.158.064	13-06-2023	08:20:54.027	Propuesta

Listado General de todas las Ofertas

Código Verificador:	9d94ce133bbc3f0f30c2f0f4a5e0b504
---------------------	----------------------------------

Mejores Lances de cada Proveedor por Ítem

1 - LoteTotal	
Oferente	Mejor Precio
INTECH S.R.L. - 80026795-8	74.000.000
ELECTROPAR SA - 80009085-3	75.000.000
Miguel Augusto Amarilla Barrios - 3491339-4	96.104.000
Atenas Energía Sociedad Anónima - 80040465-3	127.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80026795-8 - INTECH S.R.L.	
Ítem	Precio Ganador
1 - LoteTotal	74.000.000

Listado de Mensajes

1 - LoteTotal		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	13-06-2023	08:30:29.086
Buenos días, comenzamos la Subasta.	13-06-2023	08:30:34.142
Señores bajen sus precios.	13-06-2023	08:33:30.642
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	13-06-2023	08:33:34.858
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	13-06-2023	08:33:39.901
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	13-06-2023	08:33:52.780
Atención pasamos a la etapa de puja.	13-06-2023	08:48:05.457
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	13-06-2023	08:48:08.032
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	13-06-2023	08:54:45.185
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	13-06-2023	08:58:59.192
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	13-06-2023	08:58:59.245

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.