

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 426285

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:29 del día 31/5/2023, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 426285 - EXTENSION DE GARANTIA DE EQUIPO DE MONITOREO DE FIBRA DE LA SET de la Institución:

Código Verificador: c3de4db12aafaecedc4a3c8ec32a58a

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio de Hacienda
UOC:	Subsecretaria de Estado de Tributación
Código SICP:	1805

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones, Sección Condiciones Contractuales, Porcentaje de Multa, se establece que: El valor del porcentaje de multas que será aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes será de: El valor de las multas será: 1 % por cada día de atraso en la entrega de los bienes. Al respecto, y considerando el porcentaje establecido como interés moratorio 0,01 % (cero coma cero un por ciento) por cada día de atraso en el pago por parte de la Contratante, solicitamos a la convocante la reducción del porcentaje de multa a ser aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes; estableciendo un porcentaje no superior al 0.5%, de manera a establecer y mantener en los términos y ejecución del correspondiente contrato el principio de reciprocidad entre las partes. En forma complementaria, es importante considerar que por la situación de la pandemia COVID-19, desde el mes de marzo del 2020, en nuestro país, nos encontramos ante la presencia de situaciones imprevistas que afectan todos los procesos de fabricación de equipos por parte de los fabricantes (situaciones excepcionales a nivel internacional), y en consecuencia conllevan a una extensión de los tiempos ordinarios de fabricación y/o plazos de envío a nuestro país (proceso de importación) o al retraso en las entregas de los bienes por parte del proveedor o contratista. Lo solicitado se cursa a los efectos de velar por la amplitud para la participación a oferentes consagrado en el artículo 20° de la Ley 2051/2003, específicamente: ...Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes...	18-05-2023	10:19:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Con relación a la consulta realizada se considera mantener lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, igualmente se solicita remitirse al apartado de Condiciones Contractuales_Fuerza Mayor del PByC.	25-05-2023	07:54:39

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: Caceres Acosta & Asociados S.A. - RUC: 80070813-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508017459	Póliza	seguros chaco s.a. de seguros y reaseguros	25-05-2023	30-05-2023	26-10-2023

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
---------------	------	-----------------	---------------	--------------------------	-----------------------

Oferente: Caceres Acosta & Asociados S.A. - RUC: 80070813-0

Categoría: Sin categorizar

Nro. Oferente: 1

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	81111811-001	EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE EQUIPO DE MONITOREO DE FIBRA DE LA SET DEL MH				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Caceres Acosta & Asociados S.A. - 80070813-0	EXFO	EXFO	FG-750	CANADA		398.000.000	398.000.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - EXTENSION DE GARANTIA DE EQUIPO DE MONITOREO DE FIBRA DE LA SET				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Caceres Acosta & Asociados S.A. - 80070813-0	366.000.000	31-05-2023	08:23:30.036	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4fb4cf89c1402abe07df746dfe83e6e	
Caceres Acosta & Asociados S.A. - 80070813-0	398.000.000	31-05-2023	08:03:20.458	Propuesta
		Código Verificador:	558076f3d5952dd1a42852a4af83a0a1	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - EXTENSION DE GARANTIA DE EQUIPO DE MONITOREO DE FIBRA DE LA SET	
Oferente	Mejor Precio
Caceres Acosta & Asociados S.A. - 80070813-0	366.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80070813-0 - Caceres Acosta & Asociados S.A.	
Item	Precio Ganador
1 - EXTENSION DE GARANTIA DE EQUIPO DE MONITOREO DE FIBRA DE LA SET	366.000.000

Listado de Mensajes

1 - EXTENSION DE GARANTIA DE EQUIPO DE MONITOREO DE FIBRA DE LA SET		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	31-05-2023	08:10:05.623
Buenos días, comenzamos la Subasta.	31-05-2023	08:10:11.822
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	31-05-2023	08:11:44.991
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	31-05-2023	08:11:47.613
Atención pasamos a la etapa de puja.	31-05-2023	08:15:50.957

Listado de Mensajes

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	31-05-2023	08:17:20.227
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	31-05-2023	08:23:20.249
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	31-05-2023	08:29:32.258
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	31-05-2023	08:29:32.301

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.