Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección de Contrataciones
Avda. Mcal. López N° 3333
0595 21 6163184-6163186
Mail.uoc@mic.gov.py

TETÃMBA'E'APOPY HA NEMU
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
READECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA
CONTRATACION DIRECTA N° 09/2016 - ID 316.407

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA				EMTEC EMPRESA TECNICA				GEO EMPRENDIMIENTO				ARQ. MARTHA IBARROLA				JOSE ROBLEDO				TEC – HOGAR				RESOLUCION DNCP N° 956/2016		
		Unidad de Medida*	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio total (IVA incluido)**	Unidad de Medida*	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio total (IVA incluido)**	Unidad de Medida*	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio total (IVA incluido)**	Unidad de Medida*	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio total (IVA incluido)**	Unidad de Medida*	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio total (IVA incluido)**	Unidad de Medida*	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio total (IVA incluido)**	Precio Referencial PAC	MENOS 30%	MAS 20%
1	Trabajos Preliminares	GL	1	3.000.000	3.000.000	GL	1	3.500.000	3.500.000	GL	1	600.000	600.000	GL	1	4.818.000	4.818.000	GL	1	700.000	700.000	GL	1	500.000	500.000	5.611.500	6.733.800	3.928.050
2	Desmontaje de Mamparas existente y traslado al deposito	GL	1	4.000.000	4.000.000	GL	1	4.000.000	4.000.000	GL	1	1.180.000	1.180.000	GL	1	6.050.000	6.050.000	GL	1	1.470.000	1.470.000	GL	1	1.200.000	1.200.000	6.154.375	7.385.250	4.308.063
3	Mampara de 2,10 mts. de altura color verde musgo claro con perfilaria metálica. Incluye instalación y pintura.	m2	129,6	120.000	15.552.000	m2	129,6	110.000	14.256.000	m2	130	148.000	19.180.800	m2	129,6	134.200	17.392.320	m2	129,6	150.000	19.440.000	m2	129,6	145.000	18.792.000	118.250	141.900	82.775
4	Mampara cristal templado color humo 10mm, de 1,20 mts de altura, con perfilería metálica color negro.	m2	77,2	450.000	34.740.000	m2	77,2	300.000	23.160.000	m2	77,2	520.000	40.144.000	m2	77,2	308.000	23.777.600	m2	77,2	530.000	40.916.000	m2	77,2	450.000	34.740.000	317.125	380.550	221.988
5	Puerta placa 0,80 x 2,10 m con marco	Un	4	950.000	3.800.000	Un	4	850.000	3.400.000	Un	4	700.000	2.800.000	Un	4	1.053.074	4.212.296	Un	4	700.000	2.800.000	Un	4	700.000	2.800.000	1.021.250	1.225.500	714.875
6	Puerta placa doble 1,60 x 2,10 m completa con marco	Un	3	1.600.000	4.800.000	Un	3	1.500.000	4.500.000	Un	3	1.300.000	3.900.000	Un	3	1.758.108	5.274.324	Un	3	1.300.000	3.900.000	Un	3	1.300.000	3.900.000	1.875.875	2.251.050	1.313.113
7	Cambio de puerta de acceso frontal de cristal templado	Un	1	4.800.000	4.800.000	Un	1	6.500.000	6.500.000	Un	1	4.500.000	4.500.000	Un	1	6.185.025	6.185.025	Un	1	4.500.000	4.500.000	Un	1	4.500.000	4.500.000	6.665.000	7.998.000	4.665.500
8	Cambio de zócalo de granito	m	77	49.000	3.773.000	m	77	45.000	3.465.000	m	77	20.000	1.540.000	m	77	63.085	4.857.545	m	77	20.000	1.540.000	m	77	20.000	1.540.000	53.750	64.500	37.625
9	Cambio de piso granito incluida nivelación de carpeta.	m2	380	120.000	45.600.000	m2	380	120.000	45.600.000	m2	380	150.000	57.000.000	m2	380	121.550	46.189.000	m2	380	150.000	57.000.000	m2	380	130.000	49.400.000	136.525	163.830	95.568
10	Adecuación de rampas inclusivas en acceso (conforme a normas)	Un	2	520.000	1.040.000	Un	2	537.500	1.075.000	Un	2	990.000	1.980.000	Un	2	550.000	1.100.000	Un	2	990.000	1.980.000	Un	2	990.000	1.980.000	537.500	645.000	376.250
11	Adecuación de S.S.H.H. inclusivo (PCD)	GL	1	2.500.000	2.500.000	GL	1	2.500.000	2.500.000	GL	1	3.000.000	3.000.000	GL	1	3.187.008	3.187.008	GL	1	3.000.000	3.000.000	GL	1	3.000.000	3.000.000	2.687.500	3.225.000	1.881.250
12	Retoques y reparación de pintura látex interior terminación	GL	1	950.000	950.000	GL	1	1.075.000	1.075.000	GL	1	2.500.000	2.500.000	GL	1	1.045.000	1.045.000	GL	1	2.500.000	2.500.000	GL	1	2.500.000	2.500.000	1.075.000	1.290.000	752.500
13	Cambio de Azulejos, pisos y artefactos de 2 (dos) SSHH	Un	2	1.380.000	2.760.000	Un	2	1.400.000	2.800.000	Un	2	4.000.000	8.000.000	Un	2	2.200.000	4.400.000	Un	2	4.000.000	8.000.000	Un	2	4.000.000	8.000.000	1.412.765	1.695.318	988.936
14	Desmonte, nivelación y contrapiso de suelo.	m2	50	30.000	1.500.000	m2	50	25.000	1.250.000	m2	50	40.000	2.000.000	m2	50	61.710	3.085.500	m2	50	40.000	2.000.000	m2	50	40.000	2.000.000	29.563	35.476	20.694
15	Reparación de caminero con cambio de baldosones de hormigón	m2	50	62.000	3.100.000	m2	50	60.000	3.000.000	m2	50	90.000	4.500.000	m2	50	71.500	3.575.000	m2	50	90.000	4.500.000	m2	50	90.000	4.500.000	64.500	77.400	45.150
16	Adecuaciones varias	GL	1	1.850.000	1.850.000	GL	1	1.988.750	1.988.750	GL	1	2.500.000	2.500.000	GL	1	1.650.000	1.650.000	GL	1	2.500.000	2.500.000	GL	1	2.500.000	2.500.000	1.988.750	2.386.500	1.392.125
17	Limpieza final de obra y retiro de escombro	GL	1	800.000	800.000	GL	1	1.200.000	1.200.000	GL	1	1.000.000	1.000.000	GL	1	1.100.000	1.100.000	GL	1	1.000.000	1.000.000	GL	1	1.000.000	1.000.000	1.612.500	1.935.000	1.128.750
					134.565.000				123.269.750				156.324.800				137.898.618				157.746.000				142.852.000			

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
DICON
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Laura Rodríguez Ayala
Directora
Dirección de Contrataciones - MIC

CARLOS DÁVALOS
DICON
Ministerio de Industria y Comercio