ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº _____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/2023– CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO CALLE AVENIDA BULEBAR BARRIO MARIA AUXILIADORA -ID Nº 427914

		Empresa 1 BM Servicios Generales y/o Blanca Teodolina Marín Riquelme Ruc: 388022-2				Empresa 2 DV Emprendimientos S.A Ruc: 80090303-0				Empresa 1 STUDIO MA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES Y/O CARLOS ALFONSO MOLINAS AYALA RUC: 1523819-9				Empresa 2 FR CONSTRUCTORA Y/O FABIO GERMAN RIVEROS GONZÁLEZ RUC:1550297-0			
Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	REPLANTEO	M2	804	5.000	4.020.000	M2	804	4.900	3.939.600	M2	804	6.000	4.824.000	M2	804	5.800	4.663.200
2	RELLENO Y COMPACTACION	UN.	1	1.053.500	1.053.500	UN.	1	1.159.000	1.159.000	UN.	1	1.100.000	1.100.000	UN.	1	1.316.000	1.316.000
3	ZAPATAS, PILARES Y VIGAS	M3	49,2	2.060.000	101.352.000	M3	49,2	2.259.000	111.142.800	M3	49	2.585.000	127.182.000	M3	49,2	2.566.000	126.247.200
4	CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA DE ZINC SOBRE ESTRUCTURA METALICA, C/ PERFILES Y ANGULOS. PILARES DE 20X40 CON ANGULO DE 2"X3/16	M2	804	296.000	237.984.000	M2	804	325.700	261.862.800	M2	804	368.000	295.872.000	M2	804	370.000	297.480.000
5	INSTALACION ELECTRICA GENERAL	GL	1	9.952.000	9.952.000	GL	1	10.947.200	10.947.200	GL	1	12.800.000	12.800.000	GL	1	12.300.000	12.300.000

6	COLOCACION DE REFLECTORES LED DE 400 WTS CON ALIMENTACION	UN.	12	705.000	8.460.000	UN.	12	775.986	9.311.832	UN.	12	882.000	10.584.000	UN.	12	880.000	10.560.000
7	CANALETA EMBUTIDA CHAPA GALVANIZADA #24 AWG DE 70 CM	ML	80,4	166.000	13.346.400	ML	80,4	182.500	14.673.000	ML	80,4	205.000	16.482.000	ML	80,4	207.000	16.642.800
8	BAJADA DE CAÑO PVC DE 100 MM	ML	100	31.000	3.100.000	ML	100	33.200	3.320.000	ML	100	35.000	3.500.000	ML	100	38.000	3.800.000
9	LIMPIEZA DE OBRA	GL	1	1.655.000	1.655.000	GL	1	1.820.000	1.820.000	GL	1	2.000.000	2.000.000	GL	1	1.900.000	1.900.000
TOTAL					380.922.900				418.176.232				474.344.000				474.909.200