Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 33/2020 CON ID N°384103 -REVITALIZACIÓN DE ROTONDA KM 12, TRAMO 1, DE LA CIUDAD DE LUQUE

ARQ.REBEKA CACERES RUC N° 2227898-2

Item	Descripción	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicación de la Resolución N° 1890/2020 – ANALISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS – JUSTIFICACION - Art° 4
1.1	Cartel de la obra	399.107	1,92	419.062	804.599	19.955	5,00%
1.2	Medidas de seguridad - vallado perimetral	116.612	100	122.442	12.244.200	5.830	5,00%
1.3	Limpieza de obra general del sector (incluye limpieza y mantenimiento de la vereda de baldosas de hormigon)	6.820	840	7.161	6.015.240	341	5,00%
1.4	Limpieza de maquinas y retiro en camiones de la basura , escombros de demolliciones de veredas y arena del canal existente	2.530.066	1	2.656.569	2.656.569	126.503	5,00%
1.5	Replanteo y marcacion	7.485	287,8	7.859	2.261.820	374	5,00%
1.6	Retiro de PMT de hormigon existentes	1.357.968	1	1.425.866	1.425.866	67.898	5,00%
1.7	Retiro de caños , postes, y demas mobiliarios fijos rotos cortado de vered	496.834	1	521.675	521.675	24.841	5,00%
1.8	Retiro , traslado y colocacion de cartel con nombres de calles	432.390	1	454.009	454.009	21.619	5,00%
2.1	Demoliciones de cordones existentes que delimitan zona totem	19.500	48,5	20.475	993.038	975	5,00%
2.2	Demolicion de vereda de hormigon	17.173	70,58	18.031	1.272.628	858	5,00%
2.3	traslado de estatua ex. al sector destinado (incluye todo el trabajo completo)	1.017.164	1	1.068.022	1.068.022	50.858	5,00%
3.1	Relleno de H° de casotes con varillas para completar ancho de vereda	40.644	2,4	42.676	102.422	2.032	5,00%
3.2	provision y colocacion de pisos adoquines de color gris "pavers"	128.333	186,5	134.749	25.130.689	6.416	5,00%
3.3	colchon de arena lavada para base previa (e:5cm) para piso de adoquin	67.485	9,3	70.859	658.989	3.374	5,00%
3.4	provision y realizacion de vereda de H°A° 8 incluye terminacion rodillada)	2.286.480	7,05	2.400.804	16.925.668	114.324	5,00%
3.5	cordones de hormigon para vereda hechas in - situ con varilla de refuerzos	29.254	136,5	30.716	4.192.734	1.462	5,00%
3.6	Bolardos tipo bala de cemento diametro 0,20	182.807	8	191.947	1.535.576	9.140	5,00%
3.7	const. de rampa para discapacitados (pend 10-12%) en vereda contrapiso	399.333	7	419.299	2.935.093	19.966	5,00%
4.1	provision y colocacion de basurero clasificador de residuos (ver detalle)	737.000	2	773.850	1.547.700	36.850	5,00%
5.1	Pintura de alto trafico para cordon - colores azul y amarillo	90.537	18,9	95.063	1.796.691	4.526	5,00%
5.2	pintura acrilica termoplastica blanca para pavimiento (EN CALIENTE) señalizacion horizontal	148.070	21	155.473	3.264.933	7.403	5,00%
5.3	pintura de cordones existentes (en vereda de estacion)	22.188	14	23.297	326.158	1.109	5,00%

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

5.4	pintura y limpieza previa de estatua existente	294.118	1	308.823	308.823	14.705	5,00%
6.1	totem indicativo (4,10m de alto) de 3 caras semicurvas (1m de ancho9 , con fundacion , estructura metalica y cuerpo de ACM	24.390.555	1	25.610.082	25.610.082	1.219.527	5,00%
7.1	Movimiento de suelo para prolijar talud en zona de totem (incluye tierra adicional)	47.280	15,26	49.644	757.567	2.364	5,00%
7.2	provision y colocacion de agaves tequila tamaño grande	126.667	10	133.000	1.330.000	6.333	5,00%
7.3	provision y colocacion de cocotero cica tamaño mediano a grande	766.667	5	805.000	4.025.000	38.333	5,00%
7.4	provision y colocacion de iris grandes	55.167	32	57.925	1.853.600	2.758	5,00%
7.5	provision y colocacion de liriopes medianos	32.933	20	34.579	691.580	1.646	5,00%
7.6	provision y colocacion de suculentas de colores de tamaño mediano	29.389	30	30.858	925.740	1.469	5,00%
7.7	provision y colocacion de piedras "grandes" ornamentales para jardin	86.222	6	90.533	543.198	4.311	5,00%
7.8	provision y colocacion de abno para toda area verde.	11.667	2	12.250	24.500	583	5,00%
7.9	provision y colocacon pasto brasileiro	20.600	110,33	21.630	2.386.438	1.030	5,00%
7.10	provision y colocacion de plamtines de arboles de lapacho amarillo	28.056	4	29.458	117.832	1.402	5,00%
8.1	provision y colocacion de postes de metalicos de 9 metros	2.794.333	4	2.934.049	11.736.196	139.716	5,00%
8.2	provision y colocacion de luminaria alumbrado publico LED 200W tipo paleta 220w reemplazo de ANDE	2.179.756	8	2.288.743	18.309.944	108.987	5,00%
8.3	provision y colocacion . cable preensamblado de 2x16mm	5.674	100	5.957	595.700	283	4,99%
8.4	provision y colocacion , cable tipo taller de 2x2mm	6.082	90	6.386	574.740	304	5,00%
8.5	provision y colocacion prensa dentada(grande)	18.124	4	19.030	76.120	906	5,00%
8.6	provision y colocacion prensa dentada(chica)	10.626	24	11.157	267.768	531	5,00%
8.7	provision y colocacion de fotocedula con base para cada artefacto	53.846	8	56.538	452.304	2.692	5,00%
8.8	provision y colocacion cinta aisladora (milloun) aislante electrico	9.647	2	10.129	20.258	482	5,00%
8.9	provision y colocacion cinta vulcanizante aislante para temperatura altas	52.277	1	54.890	54.890	2.613	5,00%
8.10	provision y colocacion .Disyuntor 24A(ampere)	212.784	1	223.423	223.423	10.639	5,00%
8.11	provision y colocacion . Llave TM 1X16A (ampere)	18.632	1	19.563	19.563	931	5,00%
8.12	provision y colocacion de tablero para 6 llaves	104.094	1	109.298	109.298	5.204	5,00%
8.13	provision y colocacion cable tipo taller para bajada de 2x4mm	10.175	10	10.683	106.830	508	4,99%
8.14	provision y colocacion de Electroductos de 3/4	1.981	50	2.080	104.000	99	5,00%
8.15	provision y colocacion. JABALINA (A TIERRA)	31.334	1	32.900	32.900	1.566	5,00%
9.1	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA - (Limpieza de obra)	1.884.076	1	1.978.279	1.978.279	94.203	5,00%
	TOTAL				**161.370.892**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque