Municipalidad de
PASO DE PATRIA

MUNICIPALIDAD DE PASO DE PATRIA

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

NOMBRE DEL LLAMADO: *TERRAPLENADO DE LA COSTANETA CON CONSTRUCCION DE PUENTE Y PERFILADO DE CALLES*

Nº DE PAC INSTITUCIONAL: *218347*

Fecha: 09/12/2011

CD Nº: 6

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: *TERRAPLENADO DE LA COSTANETA CON CONSTRUCCION DE PUENTE Y PERFILADO DE CALLES*

MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN: *CONTRATACION DIRECTA*

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código de catálogo	Descripción	LM Y MG CONSTRUCTORA		PC CONSTRUCCIONES		ABRIL CONSTRUCCIONES	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
				TERRAPLENADO DE LA COSTANERA CON CONSTRUCCION DE PUENTE Y PERFILADO DE LAS CALLES DE LA CIUDAD						
1				**Terraplenado Zona costanera**						
1.1	1	GI		Replanteo, fijación de ejes en alineación y cotas	500.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
1.2	4410	M3		Relleno de Arena Gorda – Terraplenado hprom=0,30m y 7,00 m de ancho	15.500	68.355.000	16.000	70.560.000	16.000	70.560.000
1.3	2,1	Km		Perfiladas, regularización, y cuneteadas	1.000.000	2.100.000	1.000.000	2.100.000	1.000.000	2.100.000
2				**Alcantarilla N° 1 Tubular Zona Costanera**		-		-		-
2.1	8	M3		Excavación	30.000	240.000	30.000	240.000	35.000	280.000
2.2	0,85	M3		Hormigón simple	1.300.000	1.105.000	1.300.000	1.105.000	1.300.000	1.105.000
2.3	5,5	M2		Mampostería de 0,30	145.000	797.500	145.000	797.500	145.000	797.500
2.4	7	un		Tubo de 0,80 de Diámetro con colocación	1.000.000	7.000.000	1.000.000	7.000.000	1.000.000	7.000.000
3				**Alcantarilla N° 2 Tubular Zona Costanera**		-		-		-
3.1	8	M3	72131701-011	Excavación	30.000	240.000	30.000	240.000	30.000	240.000
3.2	0,85	M3		Hormigón simple	1.300.000	1.105.000	1.300.000	1.105.000	1.300.000	1.105.000
3.3	5,5	M2		Mampostería de 0,30	145.000	797.500	145.000	797.500	145.000	797.500
3.4	7	un		Tubo de 0,80 de Diámetro con colocación	1.000.000	7.000.000	1.000.000	7.000.000	1.000.000	7.000.000

4		
4.1	8	M3
4.2	0,85	M3
4.3	5,5	M2
4.4	7	un
5		
5.1	1	gl
5.2	26	Km

Alcantarilla N° 3 Tubular Zona Costanera		-		-		-
Excavación	30.000	240.000	30.000	240.000	30.000	240.000
Hormigón simple	1.300.000	1.105.000	1.300.000	1.105.000	1.300.000	1.105.000
Mampostería de 0,30	145.000	797.500	145.000	797.500	145.000	797.500
Tubo de 0,80 de Diámetro con colocación	1.000.000	7.000.000	1.000.000	7.000.000	1.000.000	7.000.000
Perfilada dentro de la ciudad		-		-		-
Replanteo, fijación de ejes en alineación y cotas	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Perfiladas, regularización, y cuneteadas	1.000.000	26.000.000	1.000.000	26.000.000	1.000.000	26.000.000
TOTAL CON IVA INCLUIDO		**124.882.500**		**127.087.500**		**127.627.500**

MUNICIPALIDAD PASO DE PAREDES • SECRETARIA •

Silvia G. Gauto
Responsable U. O. C.

MUNICIPALIDAD DE PASO DE PAREDES • TESORERIA •

Esmerito Peralta
Responsable U. O. C.