DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA PARAGUAY

PARAGUAI TETÃYGUÁRA REKORESÃIRA ÑANGAREKOHA MOAXÃHA

COMITE DE EVALUACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD N° 16/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE LA DINAVISA I" - ID N° 437.056

				Ing. Julio Cesar Gomez Rodriguez RUC: 366468-6						TES INGENIERIA de Diego Joaquin Rodriguez Barrios RUC: 2292560-0						T Y T Emprendimientos Comerciales S.A. RUC: 80070641-2						C Q Ingenieria S.R.L. RUC: 80006718-5					
Item	Descripción	Cant.	Precio Referencial	Unidad de Medida	Presentacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Unidad de Medida	Presentacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Unidad de Medida	Presentacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Unidad de Medida	Presentacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion
1	Provision y colocacion de porcelanato sobre piso ceramico	75,00	173.750	m2	Evento	75,00	135.000	10.125.000	-22	m2	Evento	75,00	144.200	10.815.000	-17	m2	Evento	75,00	156.600	11.745.000	-10	m2	Evento	75,00	150.000	11.250.000	-14
2	Mano de obra de colocacion de piso de porcelanato	75,00	59.750	m2	Evento	75,00	45.000	3.375.000	-25	m2	Evento	75,00	49.500	3.712.500	-17	m2	Evento	75,00	51.750	3.881.250	-13	m2	Evento	75,00	50.000	3.750.000	-16
3	Provision y colocacion de zocalos	15,00	80.000	ml	Evento	15,00	60.100	901.500	-25	ml	Evento	15,00	66.400	996.000	-17	ml	Evento	15,00	65.000	975.000	-19	ml	Evento	15,00	70.000	1.050.000	-13
4	Mano de obra colocacion de zocalos	15,00	39.000	ml	Evento	15,00	29.300	439.500	-25	ml	Evento	15,00	32.300	484.500	-17	ml	Evento	15,00	32.500	487.500	-17	ml	Evento	15,00	30.000	450.000	-23
5	Pared interior (texturado)	6,00	46.750	m2	Evento	6,00	36.000	216.000	-23	m2	Evento	6,00	38.800	232.800	-17	m2	Evento	6,00	39.650	237.900	-15	m2	Evento	6,00	45.000	270.000	-4
6	Mano de obra de revoque	6,00	25.000	m2	Evento	6,00	19.000	114.000	-24	m2	Evento	6,00	20.700	124.200	-17	m2	Evento	6,00	22.000	132.000	-12	m2	Evento	6,00	25.000	150.000	-
7	Montaje y desmontaje de las divisorias de las mamparas existentes	70,00	103.750	m2	Evento	70,00	80.000	5.600.000	-23	m2	Evento	70,00	86.100	6.027.000	-17	m2	Evento	70,00	90.000	6.300.000	-13	m2	Evento	70,00	100.000	7.000.000	-4
8	Mano de obra desmontaje de mamparas	70,00	37.500	m2	Evento	70,00	30.000	2.100.000	-20	m2	Evento	70,00	31.100	2.177.000	-17	m2	Evento	70,00	31.500	2.205.000	-16	m2	Evento	70,00	30.000	2.100.000	-20
9	Mantenimiento y reparacion de las mamparas existentes	48,00	67.500	m2	Evento	48,00	60.000	2.880.000	-11	m2	Evento	48,00	56.000	2.688.000	-17	m2	Evento	48,00	58.500	2.808.000	-13	m2	Evento	48,00	60.000	2.880.000	-11
10	Mano de obra de reparacion de mamparas	70,00	37.500	m2	Evento	70,00	30.000	2.100.000	-20	m2	Evento	70,00	31.100	2.177.000	-17	m2	Evento	70,00	31.500	2.205.000	-16	m2	Evento	70,00	35.000	2.450.000	-7
11	Pared interior texturizada	34,00	46.750	m2	Evento	34,00	36.000	1.224.000	-23	m2	Evento	34,00	38.800	1.319.200	-17	m2	Evento	34,00	39.000	1.326.000	-17	m2	Evento	34,00	40.000	1.360.000	-14
12	Mano de obra de pintura	1154,28	40.750	m2	Evento	1154,28	31.000	35.782.680	-24	m2	Evento	1154,28	33.800	39.014.664	-17	m2	Evento	1154,28	35.200	40.630.656	-14	m2	Evento	1154,28	35.000	40.399.800	-14
							MONTO TOTAL	64.857.680					MONTO TOTAL	69.767.864					MONTO TOTAL	72.933.306					MONTO TOTAL	73.109.800	

Lic. María Lourdes Zarza

Abg. Edith López Benítez
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES
DINAVISA

Sr. Raúl Brítez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS