MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (Anexo B-02-08)

CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO CENTRO DE SALUD DR. JUAN RAMON CHAVEZ - ID 385990

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Flover Construcciones		GM3 Construcciones		LB Ingen. & Construc.		Pint. y Construc Alfred		Serv.Limp. J.F. Const.	
				Precio unitario IVA incluido	Precio total	Precio unitario IVA incluido	Precio total	Precio unitario IVA incluido	Precio total	Precio unitario IVA incluido	Precio total	Precio unitario IVA incluido	Precio total
1	Construcción de laboratorio de análisis clínico Centro de Salud Dr. Juan Ramón Chávez	Unidad	1										
1.1	Letrero de obra 1,00 x 2,00	Unidad	1	853.334	853.334	854.000	854.000	891.250	891.250	853.334	853.334	1.066.667	1.066.667
1.2	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	165,75	5.200	861.900	5.200	861.900	5.038	835.049	5.200	861.900	6.500	1.077.375
1.3	Replanteo	Metros cuadrados	165,75	5.600	928.200	5.600	928.200	5.425	899.194	5.600	928.200	7.000	1.160.250
1.4	Vallado de obra 1,80 mts. De altura de chapas con postes de madera 3" x 3" cada 3 mts	Metro lineal	47	78.800	3.703.600	78.800	3.703.600	76.338	3.587.886	78.800	3.703.600	98.500	4.629.500
1.5	Excavación y carga de dados de H°A° 0,50 x 0,50 x 0,80	Metros cúbicos	3	2.160.000	6.480.000	2.160.000	6.480.000	2.131.250	6.393.750	2.160.000	6.480.000	2.700.000	8.100.000
1.6	Excavación y carga de dados de H°A° pilares de galería 0,50 x 0,50 x 0,80	Metros cúbicos	0,8	2.160.000	1.728.000	2.160.000	1.728.000	2.131.250	1.705.000	2.160.000	1.728.000	2.700.000	2.160.000
1.7	Vigas de fundación de 15 x 30 de Hº Aº	Metro lineal	55	264.000	14.520.000	264.000	14.520.000	255.750	14.066.250	264.000	14.520.000	330.000	18.150.000
1.8	Encadenado superior de 0,13 x 0,27 de H° A°	Metro lineal	55	189.600	10.428.000	189.600	10.428.000	183.675	10.102.125	189.600	10.428.000	237.000	13.035.000
1.9	Viga de galería 15 x 25	Metro lineal	15	200.000	3.000.000	200.000	3.000.000	193.750	2.906.250	200.000	3.000.000	250.000	3.750.000
1.10	Mampostería de nivelación 0,45 cms. en pilares e galería	Metros cuadrados	0,54	205.400	110.916	205.400	110.916	198.981	107.450	205.400	110.916	256.750	138.645
1.11	Mampostería de nivelación 0,30 cms	Metros cuadrados	22	152.880	3.363.360	153.000	3.366.000	148.102	3.258.244	152.880	3.363.360	191.100	4.204.200
1.12	Relleno y apisonado de interiores	Metros cuadrados	66	85.600	5.649.600	85.600	5.649.600	82.925	5.473.050	85.600	5.649.600	107.000	7.062.000
1.13	Aislación asfáltica de paredes	Metro lineal	44,5	31.320	1.393.740	31.500	1.401.750	30.341	1.350.175	31.320	1.393.740	39.150	1.742.175
1.14	Mampostería de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	188,88	81.900	15.469.272	82.000	15.488.160	79.341	14.985.928	81.900	15.469.272	102.375	19.336.590
1.15	Mampostería de 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	Metros cuadrados	164,56	119.340	19.638.590	120.000	19.747.200	115.611	19.024.946	119.340	19.638.591	149.175	24.548.238
1.16	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	Metros cuadrados	8,5	20.000	170.000	20.000	170.000	19.375	164.688	20.000	170.000	25.000	212.500
1.17	Pilares de mampostería de ladrillos comunes según detalle	Metro lineal	10	280.000	2.800.000	280.000	2.800.000	271.250	2.712.500	280.000	2.800.000	350.000	3.500.000
1.18	Techo de chapa con núcleo de isopor color cerámico exterior y blanco interior sobre estructura metálica	Metros cuadrados	201,92	308.000	62.191.360	308.000	62.191.360	298.375	60.247.880	308.000	62.191.360	385.000	77.739.200
1.19	Revoque de paredes interior, ext. a una capa	Metros cuadrados	542,32	30.800	16.703.456	30.800	16.703.456	29.838	16.181.744	30.800	16.703.456	38.500	20.879.320
1.20	Revoque de vigas de galería y macizada una capa	Metros cuadrados	21,75	35.600	774.300	35.600	774.300	34.488	750.114	35.600	774.300	44.500	967.875
1.21	Revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	Metro lineal	15,4	23.400	360.360	23.400	360.360	22.669	349.103	23.400	360.360	29.250	450.450
1.22	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	162,45	32.640	5.302.368	32.640	5.302.368	31.620	5.136.669	32.640	5.302.368	40.800	6.627.960

1.23	Piso porcelanato 60 x 60 color crema	Metros cuadrados	141,57	129.360	18.313.495	130.000	18.404.100	125.318	17.741.269	129.360	18.313.495	161.700	22.891.869
1.24	Piso cerámico PI4 en S.S.H.H. y deposito	Metros cuadrados	20,88	72.400	1.511.712	72.500	1.513.800	70.138	1.464.481	72.400	1.511.712	90.500	1.889.640
1.25	Piso de baldosones 0,40 x 0,40 incluye contrapiso guarda obras	Metros cuadrados	21,44	70.680	1.515.379	71.000	1.522.240	68.471	1.468.018	70.680	1.515.379	88.350	1.894.224
1.26	Zócalo cerámico en deposito	Metro lineal	9,9	20.000	198.000	20.000	198.000	19.375	191.813	20.000	198.000	25.000	247.500
1.27	Zócalo de porcelanato color crema	Metro lineal	78,95	59.440	4.692.788	60.000	4.737.000	57.583	4.546.178	59.440	4.692.788	74.300	5.865.985
1.28	Revestido de azulejos	Metros cuadrados	45	72.408	3.258.360	72.500	3.262.500	70.145	3.156.525	72.408	3.258.360	90.510	4.072.950
1.29	Ventanas tipo proyectante 0,50 x 0,50 de vidrios templados de 8mm con estructura de aluminio anodizado color bronce	Unidad	5	520.000	2.600.000	520.000	2.600.000	503.750	2.518.750	520.000	2.600.000	650.000	3.250.000
1.30	Ventanas tipo corrediza una hoja fija1,50 x 1,20 de vidrios templados de 8mm con estructura de aluminio anodizado color bronce	Unidad	2	648.000	1.296.000	650.000	1.300.000	891.250	1.782.500	648.000	1.296.000	810.000	1.620.000
1.31	Puerta vidrios templados de 10 mm con freno de 1,20 x 2,10	Unidad	1	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.441.250	2.441.250	2.520.000	2.520.000	3.150.000	3.150.000
1.32	Puertas tipo placa de 0,70 x 2,10 incluye marcos y herrajes	Unidad	1	388.000	388.000	388.000	388.000	375.875	375.875	388.000	388.000	485.000	485.000
1.33	Puertas tipo placa de 0,80 x 2,10 incluye marcos y herrajes	Unidad	4	440.000	1.760.000	440.000	1.760.000	426.250	1.705.000	440.000	1.760.000	550.000	2.200.000
1.34	Puertas tipo placa de 1,20 x 2,10 incluye marcos y herrajes	Unidad	2	1.080.000	2.160.000	1.080.000	2.160.000	1.046.250	2.092.500	1.080.000	2.160.000	1.350.000	2.700.000
1.35	Puertas tipo placa de 0,90 x 2,10 incluye marcos y herrajes	Unidad	1	548.000	548.000	550.000	550.000	530.875	530.875	548.000	548.000	685.000	685.000
1.36	Puerta metálica de 0,80 x 2,10	Unidad	1	760.000	760.000	760.000	760.000	736.250	736.250	760.000	760.000	950.000	950.000
1.37	Vidrio templado fijo de 8mm ventanilla esterilización y laboratorio	Unidad	1	360.000	360.000	360.000	360.000	348.750	348.750	360.000	360.000	450.000	450.000
1.38	Cielo raso placa roca yeso en área de laboratorio	Metros cuadrados	42,33	92.640	3.921.451	93.000	3.936.690	89.745	3.798.906	92.640	3.921.451	115.800	4.901.814
1.39	Pintura de paredes con pintura acrílica sobre enduido	Metros cuadrados	453,97	36.960	16.778.731	37.000	16.796.890	35.805	16.254.396	36.960	16.778.731	46.200	20.973.414
1.40	Pintura de ladrillos a la vista con silicona	Metros cuadrados	164,56	18.080	2.975.245	18.080	2.975.245	17.515	2.882.268	18.080	2.975.245	22.600	3.719.056
1.41	Pintura de viga de galería y macizada exterior al látex	Metros cuadrados	43,35	18.080	783.768	18.080	783.768	17.515	759.275	18.080	783.768	22.600	979.710
1.42	Pintura de aberturas de madera al barniz	Metros cuadrados	33,6	23.760	798.336	23.800	799.680	23.018	773.405	23.760	798.336	29.700	997.920
1.43	Pintura de aberturas metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	4,2	30.720	129.024	30.750	129.150	29.760	124.992	30.720	129.024	38.400	161.280
1.44	Pintura de canaletas y bajadas	Metro lineal	55,6	19.616	1.090.650	19.650	1.092.540	19.003	1.056.567	19.616	1.090.650	24.520	1.363.312
1.45	Pintura de estructura de techo con pintura sintética semi brillo color blanco	Unidad	1	2.864.000	2.864.000	2.864.000	2.864.000	2.774.500	2.774.500	2.864.000	2.864.000	3.580.000	3.580.000
1.46	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	Metro lineal	55,6	62.400	3.469.440	62.400	3.469.440	60.450	3.361.020	62.400	3.469.440	78.000	4.336.800
1.47	Instalación de tablero general Capacidad 24 llaves	Unidad	1	1.424.000	1.424.000	1.424.000	1.424.000	1.379.500	1.379.500	1.424.000	1.424.000	1.780.000	1.780.000
1.48	Instalación de tablero de de ventiladores TCV	Unidad	1	304.000	304.000	304.000	304.000	294.500	294.500	304.000	304.000	380.000	380.000
1.49	Alimentación de circuito de luces	Unidad	34	87.200	2.964.800	87.200	2.964.800	84.475	2.872.150	87.200	2.964.800	109.000	3.706.000
1.50	Alimentación de circuito de tomas	Unidad	14	87.200	1.220.800	87.200	1.220.800	84.475	1.182.650	87.200	1.220.800	109.000	1.526.000
1.51	Alimentación de circuito de tomas especiales	Unidad	5	120.160	600.800	120.160	600.800	116.405	582.025	120.160	600.800	150.200	751.000
1.52	Alimentación de circuito de tomas especiales	Unidad	3	87.200	261.600	87.200	261.600	84.475	253.425	87.200	261.600	109.000	327.000
1.53	Alimentación de los circuitos de TC	Unidad	1	680.000	680.000	680.000	680.000	658.750	658.750	680.000	680.000	850.000	850.000

1.54	Alimentación subterránea con cables NYY de 6 mm de linea principal al TG	Unidad	1	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.356.250	1.356.250	1.400.000	1.400.000	1.750.000	1.750.000
1.55	Alimentación de aire acond.	Unidad	2	280.000	560.000	280.000	560.000	271.250	542.500	280.000	560.000	350.000	700.000
1.56	Pantalla acrílica con focos Led de 30Watts	Unidad	9	280.000	2.520.000	280.000	2.520.000	271.250	2.441.250	280.000	2.520.000	350.000	3.150.000
1.57	Portalámparas tipo plafón con lámparas Led de30 watts	Unidad	11	59.800	657.800	59.800	657.800	57.931	637.241	59.800	657.800	74.750	822.250
1.58	Luces LED de adosar 0,60 x 0,60 de 48 Watts	Unidad	8	276.160	2.209.280	276.500	2.212.000	267.530	2.140.240	276.160	2.209.280	345.200	2.761.600
1.59	Ventiladores de techo de 56" motor pesado	Unidad	3	520.000	1.560.000	520.000	1.560.000	503.750	1.511.250	520.000	1.560.000	650.000	1.950.000
1.60	Aire acondicionado split de 18.000 BTU incluye montaje	Unidad	1	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	2.615.625	2.615.625	3.200.000	3.200.000	4.000.000	4.000.000
1.61	Aire acondicionado split de 12.000 BTU incluye montaje	Unidad	1	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	3.661.875	3.661.875	2.800.000	2.800.000	3.500.000	3.500.000
1.62	Instalación de agua corriente frio caliente incluye griferías y accesorios, artefactos sanitarios, rejillas de piso, cañerías cloacales según plano	Unidad	1	8.213.326	8.213.326	8.214.000	8.214.000	8.408.750	8.408.750	8.213.326	8.213.326	10.000.000	10.000.000
1.63	Registros cloacales de 40 x 40	Unidad	7	240.000	1.680.000	240.000	1.680.000	221.805	1.552.635	240.000	1.680.000	300.000	2.100.000
1.64	Registros cloacales de 60 x 60	Unidad	1	320.000	320.000	320.000	320.000	405.422	405.422	320.000	320.000	400.000	400.000
1.65	Cámara séptica según detalle	Unidad	1	2.280.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000	2.208.750	2.208.750	2.280.000	2.280.000	2.850.000	2.850.000
1.66	Pozo absorvente según detalle	Unidad	1	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.681.250	3.681.250	3.800.000	3.800.000	4.750.000	4.750.000
1.67	Mesada de granito con dos bachas de acero inoxidable 50 x 40 prof. 22 cnt. Con mueble inferior de madera	Metro lineal	12,1	1.040.000	12.584.000	1.040.000	12.584.000	813.750	9.846.375	1.040.000	12.584.000	1.250.000	15.125.000
1.68	Mesada de granito con dos bachas para lava manos incluye porta jabón y seca manos	Unidad	1	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.898.750	1.898.750	1.600.000	1.600.000	1.900.000	1.900.000
1.69	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.773.007	1.773.007	1.000.000	1.000.000	2.053.750	2.053.750	1.773.007	1.773.007	2.000.000	2.000.000
			Precio Total		305.736.149		305.296.013		296.199.519		305.736.149		380.982.269

Responsable UOC: Melanio Mercado Benítez