MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCIÓN ARITMÉTICA-ANÁLISIS DE PRECIOS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 60/16 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COCINA COMEDOR Y LAVANDERÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE VILLARRICA DEL MSPBS" - I.D. Nº 315.687.-

										PROVEEDORA Y POA			N&F INGENIERÍA		
Item	Código de Catálogo	Descripción	Maerca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario Referencial	Precio Total Referencial	Precio Ofertado	Monto Total	% Variación	Precio Ofertado	Monto Total	% Variación
1	72101601-001	De techo de teja y tejuelones con recuperación en áreas afectadas.	N/A	N/A	M2	EVENTO	6,00	23.400	140.400	19.890	119.340	-15,00	18.720	112.320	-20,00
2	72101607-001	De revoque de losa y vigas en galería-pasillo frente a comedor y ante cocina.	N/A	N/A	M2	EVENTO	10,64	9.438	100.420	8.000	85.120	-15,24	7.550	80.332	-20,00
3	72101607-001	De revoque interior en mampostería con humedad.	N/A	N/A	M2	EVENTO	44,00	9.438	415.272	8.000	352.000	-15,24	7.550	332.200	-20,00
4	72101607-001	De revoque exterior en mampostería con humedad.	N/A	N/A	M2	EVENTO	51,63	9.438	487.284	8.000	413.040	-15,24	7.550	389.807	-20,00
5	72101607-004	De zócalo afectado en cocina y lavandería.	N/A	N/A	ML	EVENTO	25,50	2.184	55.692	1.856	47.328	-15,02	1.747	44.549	-20,01
6	72102508-002	De azulejos en mesadas de cocina y lavandería.	N/A	N/A	M2	EVENTO	2,73	9.438	25.766	8.000	21.840	-15,24	7.550	20.612	-20,00
7	72102508-002	De azulejos en pared de cocina y lavandería.	N/A	N/A	M2	EVENTO	7,22	9.438	68.142	8.000	57.760	-15,24	7.550	54.511	-20,00
8	72102508-999	De base de mesada de lavandería y cocina.(achicar de 0,60 a 0,55m)	N/A	N/A	M2	EVENTO	1,85	9.438	17.460	8.000	14.800	-15,24	7.550	13.968	-20,00
9	72102508-001	De piso cerámico en lavandería.	N/A	N/A	M2	EVENTO	17,80	9.438	167.996	8.000	142.400	-15,24	7.550	134.390	-20,00
10	72102508-001	De piso baldosón de hormigón en guarda obra.	N/A	N/A	M2	EVENTO	10,00	9.438	94.380	8.000	80.000	-15,24	7.550	75.500	-20,00
11	72101603-001	De canaletas y bajada.	N/A	N/A	ML	EVENTO	22,00	9.438	207.636	8.000	176.000	-15,24	7.550	166.100	-20,00
12	72102304-003	De rejilla de piso abierta en lavandería.	N/A	N/A	ML	EVENTO	3,88	9.438	36.619	8.000	31.040	-15,24	7.550	29.294	-20,00
13	72101601-001	Provisión y colocacion de tejas nuevas sobre tejuelón existente completando los tejuelones faltantes con aislación nueva membrana de aluminio de 2 mm	N/A	N/A	M2	EVENTO	6,00	143.000	858.000	121.550	729.300	-15,00	114.400	686.400	-20,00
14	72101607-006	Reposición de revoques con humedad en losas y vigas en pasillo-galería frente a comedor y ante cocina.	N/A	N/A	M2	EVENTO	10,64	46.674	496.611	39.650	421.876	-15,05	37.339	397.287	-20,00
15	72101607-006	Reposición de revoques interior	N/A	N/A	M2	EVENTO	44,00	27.299	1.201.156	23.204	1.020.976	-15,00	21.839	960.916	-20,00
16	72101607-006	Reposición de revoques exterior	N/A	N/A	M2	EVENTO	51,63	28.859	1.489.990	24.500	1.264.935	-15,10	23.087	1.191.982	-20,00
17	72102503-001	Base azulejos con hidrof (1-4-16)	N/A	N/A	M2	EVENTO	9,95	28.857	287.127	24.520	243.974	-15,03	23.086	229.706	-20,00
18	72131601-009	Reposición de contrapiso exterior afectado	N/A	N/A	M2	EVENTO	10,00	43.550	435.500	37.017	370.170	-15,00	34.840	348.400	-20,00
19	72131601-009	Reposición de contrapiso interior afectado	N/A	N/A	M2	EVENTO	17,80	38.292	681.598	32.550	579.390	-15,00	30.634	545.285	-20,00
20	72131601-009	Baldoson de Hº Aº en guarda obra	N/A	N/A	M2	EVENTO	10,00	74.750	747.500	63.537	635.370	-15,00	59.800	598.000	-20,00
21	72131601-009	Cerámico PI5 con base	N/A	N/A	M2	EVENTO	17,80	143.000	2.545.400	121.550	2.163.590	-15,00	114.400	2.036.320	-20,00
22	72101607-005	Cerámico PI5 similar al existente	N/A	N/A	ML	EVENTO	13,00	18.200	236.600	15.470	201.110	-15,00	14.560	189.280	-20,00
23	72102508-003	Azulejos similar al existente en mesadas, pared de cocina y lavandería.	N/A	N/A	M2	EVENTO	9,95	68.770	684.262	58.460	581.677	-14,99	55.016	547.409	-20,00
24	72102602-001	Provisión y colocación de puertas formicadas bajo mesada en cocina	N/A	N/A	ML	EVENTO	18,25	455.000	8.303.750	386.752	7.058.224	-15,00	364.000	6.643.000	-20,00
25	72102602-001	Reparación de ventana existente(entre lavandería y planvhado	N/A	N/A	UN	EVENTO	1,00	117.000	117.000	99.450	99.450	-15,00	93.600	93.600	-20,00
26	72101903-001	Verificación y limpieza de campana de cocina.	N/A	N/A	UN	EVENTO	1,00	325.000	325.000	276.250	276.250	-15,00	260.000	260.000	-20,00
27	72102602-004	Reposición de vidrios rotos dobles transparentes de 4mm	N/A	N/A	M2	EVENTO	3,00	143.000	429.000	121.550	364.650	-15,00	114.400	343.200	-20,00
28	72102304-003	Cañería de PVC DE 100 mm externo nuevos de desagues,previo retiro de cañerías existentes y dañadas.	N/A	N/A	ML	EVENTO	10,00	52.000	520.000	44.200	442.000	-15,00	41.600	416.000	-20,00
29	72102304-003	Verificación y mantenimiento de rejillas de piso sifonadas	N/A	N/A	UN	EVENTO	5,00	91.000	455.000	77.350	386.750	-15,00	72.800	364.000	-20,00
30	72102304-003	Verificación y manteniento de registros cloacales externos.	N/A	N/A	UN	EVENTO	6,00	104.000	624.000	88.400	530.400	-15,00	83.200	499.200	-20,00
31	72102304-003	Reposición de rejilla de piso abierta en lavandería	N/A	N/A	ML	EVENTO	3,88	41.600	161.408	35.350	137.158	-15,02	33.280	129.126	-20,00
32	72102304-009	Provisión y colocación de canaleta moldurada Des 040 chapa No 26	N/A	N/A	ML	EVENTO	10,00	65.000	650.000	55.250	552.500	-15,00	52.000	520.000	-20,00
33	72102304-009	Provisión y colocación de canaleta de bajada de chapa galvanizada Nº24 desarrollo 040.	N/A	N/A	ML	EVENTO	12,00	65.000	780.000	55.250	663.000	-15,00	52.000	624.000	-20,00

Econ. Milciades E. Miglio R.

Abog. Christian E. Ríos C.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

34	72102401-001	Pared exterior al latex exterior sin enduido.	N/A	N/A	M2	EVENTO	387,56	20.150	7.809.334	18.000	6.976.080	-10,67	16.120	6.247.467	-20,00
35	72102402-001	Pared interior al látex sin enduido.	N/A	N/A	M2	EVENTO	732,16	14.911	10.917.208	13.000	9.518.054	-12,82	11.929	8.733.913	-20,00
36	72131601-012	De losa y vigas en galería-pasillo frente a comedor y ante cocina.	N/A	N/A	M2	EVENTO	21,28	20.605	438.474	14.450	307.496	-29,87	16.484	350.780	-20,00
37	72102401-003	Pintura aberturas de madera al esmalte sintético.	N/A	N/A	M2	EVENTO	60,46	25.870	1.564.100	18.100	1.094.326	-30,03	20.696	1.251.280	-20,00
38	72102401-003	Pintura aberturas metálicas al esmalte sintético.	N/A	N/A	M2	EVENTO	94,36	35.750	3.373.370	32.000	3.019.520	-10,49	28.600	2.698.696	-20,00
39	72131601-012	Canaleta de chapas sintético previo tratamiento anti oxido	N/A	N/A	ML	EVENTO	10,00	23.270	232.700	16.289	162.890	-30,00	18.616	186.160	-20,00
40	72131601-012	Bajadas del techo de chapas sintético previo tratamiento anti oxido.	N/A	N/A	ML	EVENTO	12,00	23.270	279.240	16.289	195.468	-30,00	18.616	223.392	-20,00
41	72131601-013	Limpieza periódica y final de obra	N/A	N/A	M2	EVENTO	444,82	3.458	1.538.188	2.950	1.312.219	-14,69	2.766	1.230.372	-20,01
									49.998.584		42.849.471			39.998.752	

Econ. Milciades P. Miglio R.

Abog. [illegible] F. Ríos C.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S. - D. G. O. C.