COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 10/2019 "EJECUCIÓN DE REPARACIONES DIVERSAS EN LAS INSTITUCIONES ESCOLARES - PLURIANUAL"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

1. INTRODUCCIÓN

En el local de la Municipalidad de Hernandarias del Departamento del Alto Paraná – República del Paraguay, sito en la Avda. César Gianotti e/ José Asunción Flores - 1er Piso, siendo las **quince horas** del día **dos de Diciembre del Año 2019**, se reúnen los Integrantes del Comité Evaluadora de Ofertas de la Municipalidad de Hernandarias, en el marco del llamado a **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 10/2019**, convocada para la **"EJECUCIÓN DE REPARACIONES DIVERSAS EN LAS INSTITUCIONES ESCOLARES - PLURIANUAL"**, a los efectos de evaluar la oferta presentada.-

Este Comité, se ha abocado a la elaboración del presente informe de conformidad a lo establecido en las especificaciones técnicas y demás documentos inherentes a la presente contratación en cuestión, a fin de determinar la más conveniente para los intereses de ésta institución municipal.

2. ANTECEDENTES

A) **Nº de PAC:** ***372591***

B) **Disponibilidad Presupuestaria: La cobertura presupuestaria para la obligación y pago se encuentra prevista en el rubro 520 30 03**, del Presupuesto General de la Institución Municipal para el **Ejercicio Fiscal Año 2019**, por un Monto de **Gs. 140.875.875 (Guaraníes ciento cuarenta millones ochocientos setenta y cinco mil ochocientos setenta y cinco), equivalente al 30% (treinta por ciento)** del monto total estimado; **la suma restante** para el **Año 2020**, equivalente al 70%, la cual queda sujeta a la aprobación de la Junta Municipal.

C) **Publicación:** En el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) de la DNCP: el 19/11/2019

D) **Miembros del Comité de: Evaluación**: conformada a través de la Resolución I.M. N° 3174/2016 de fecha 16 de Noviembre de 2016, por los siguientes miembros: 1- Milciades Dávalos Fariña, 2- Liliana Lezcano, 3- Esteban Gómez, 4- Juan Manuel Bernal F., 5- Funcionario del Área Afectada.----------

3. ACTO DE APERTURA

De conformidad al artículo 54 Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y concordantes, se ha llevado a cabo el acto de apertura de sobre y verificación de los documentos que componen la Oferta, en el Local de la Municipalidad de Hernandarias, sito Avda. César Gianotti e/ José Asunción Flores - 1er Piso, en fecha **dos de Diciembre** del año **dos mil diez y nueve**; siendo las **diez horas con treinta minutos**, presentándose para el efecto los oferentes, correspondiente a la firma **"S&V Servis del Grupo Mega Import – Export S.A.", con RUC Nº 80053392-5, y de María Ana Construcciones, con Ruc. Nº 945999-5.----------**

Que en virtud al Art. 27 (Segundo Párrafo) de la Ley N° 2051/2003, el Comité de Evaluación, bajo su responsabilidad y con absoluta independencia de criterio, evaluara las ofertas y emitirá un dictamen que servirá como base para la adjudicación, dictamen en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las ofertas y las razones para admitirlas o desecharlas; y (según el Art. 28) con base en el informe de evaluación, la Convocante adjudicara al participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones que tengan las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. La misma deberá garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones exigidas. Si dos o más ofertas son solventes porque han cumplido la totalidad de los requisitos, el contrato se adjudicara a quien presente el precio más bajo.----------

Que, por su parte, el Decreto N° 21909/2003, Art. 58 Inc. 3 (Último Párrafo) claramente establece que: Toda oferta que no se ajusta sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones será rechazada por la Convocante: No podrá convertirse posteriormente en una oferta que se ajuste sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones aquella que carecía de este requisito originalmente, y que tras la corrección de las desviaciones, reservas u omisiones significativas, el oferente pretenda su aceptación.----------

Que, el art. 61 del mismo decreto, del Método de Evaluación, establece que para efectos de evaluar las ofertas recibidas de una manera eficiente, la Convocante utilizara preferentemente el siguiente método de evaluación: 1.- Se verificara el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial (Declaración Jurada de mantenimiento de oferta debidamente extendida, Formulario de oferta debidamente firmado y completado, poderes, suficientes del firmante de la oferta) solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones, eliminándose a aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentaciones, o que dicha documentación sea insatisfactoria.----------

Que, el Art. 63 del Decreto de referencia, dispone que la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1.- Cumpla con las condiciones legales y técnicas, 2.- Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato, y 3.- Presente el precio evaluado como el más bajo; y, el Art. 39 Inc. a) de la Ley N° 2051/2003, establece que los oferentes deberá garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta.----------

4. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA CON LA OFERTA

A fin de determinar el cumplimiento de la única oferta presentada con los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones, de acuerdo a los procedimientos y criterios establecidos en la Ley Nº 2051/03 y en las Bases de la Contratación se ha realizado el estudio de los **Documentos Sustanciales** de la oferta presentada. El resultado del mismo se resume en el siguiente cuadro.

I. Documentos comunes para Personas Físicas y Jurídicas.	S&V Servis del Grupo Mega Imp. Exp. S.A.		MARÍA ANA CONSTRUCCIONES	
	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
DOCUMENTOS SUSTANCIALES (No susceptibles de presentación posterior a la fecha de Presentación y Apertura de Sobres Ofertas)				
Formulario de Oferta*	X		X	
Garantía de Mantenimiento de Oferta*	X		X	
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.*	X		X	
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.*	X		X	
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.*	X		No Corresponde	

Conforme al análisis realizado al cuadro precedente, se constata que todas las firmas han cumplido con la presentación de los documentos de carácter sustanciales exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones.
Seguidamente, este Comité de Evaluación procedió a verificar por los medios disponibles, que el firmante de la oferta, de las firmas, **"S & V Servis del Grupo Mega Imp. Exp. S.A." con Ruc. Nº 80053392-5** firmante **Celso Sandoval Jara** con C.I. Nº 2.271.467, **y Ana María Alfonzo de Morel, con C.I. Nº 945.999,** donde se han constatado en la base de datos del Sistema SINARH (Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos) y en el Portal de la Secretaría de la Función Pública que no se encuentran comprendidas en las prohibiciones del Art. 40 inc. a) y b) de la Ley 2051/03.

5. MONTO DE LA OFERTA SEGÚN EL ACTA DE APERTURA

Nº	OFERENTES	*MONTO TOTAL OFERTADO LOTE 1*	*MONTO TOTAL OFERTADO LOTE 2*	*MONTO TOTAL OFERTADO LOTE 3*
1	S&V Servis del Grupo Mega Imp. Exp. S.A.	**Gs. 182.262.720 (Guaraníes ciento ochenta y dos millones doscientos sesenta y dos mil setecientos veinte)**	**Gs. 195.757.550 (Guaraníes ciento noventa y cinco millones setecientos cincuenta y siete mil quinientos cincuenta)**	**Gs. 75.879.850 (Guaraníes setenta y cinco millones ochocientos setenta y nueve mil ochocientos cincuenta)**
2	MARÍA ANA CONSTRUCCIONES	**Gs. 153.326.511 (Guaraníes ciento cincuenta y tres millones trescientos veintiséis mil quinientos once)**	**Gs. 167.053.680 (Guaraníes siento sesenta y siete millones cincuenta y tres mil seiscientos ochenta)**	**Gs. 64.680.534 (Guaraníes sesenta y cuatro millones seiscientos ochenta mil quinientos treinta y cuatro)**

Luego de la comparación de precios de los oferentes evaluados, según las ofertas presentadas, y considerando la forma de adjudicación en el presente llamado (Por Lote), de conformidad al Art. 28 de la ley de Contrataciones Públicas y su Dto. Reglamentario se examina inicialmente la oferta con el precio más bajo para su respectivo análisis, correspondiendo al oferente **MARÍA ANA CONSTRUCCIONES** para el **Lote Nº 1** por el monto total de **Gs. 153.326.511 (Guaraníes ciento cincuenta y tres millones trescientos veintiséis mil quinientos once) IVA INCLUIDO; Lote Nº 2** por el monto total de **Gs. 167.053.680 (Guaraníes siento sesenta y siete millones cincuenta y tres mil seiscientos ochenta) IVA INCLUIDO; Lote Nº 3** por el monto total de **Gs. 64.680.534 (Guaraníes sesenta y cuatro millones seiscientos ochenta mil quinientos treinta y cuatro) IVA INCLUIDO,** la cual el Comité de Evaluación pasa a verificar y controlar minuciosamente.

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2019 "EJECUCIÓN DE REPARACIONES DIVERSAS EN LAS INSTITUCIONES ESCOLARES - PLURIANUAL"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

De acuerdo a la observación asentada en el momento de la apertura de ofertas por el representante del oferente **S&V Servis del Grupo Mega Imp. Exp. S.A.**, de la siguiente manera: 1) Con relación a las documentaciones presentadas por la empresa ***María Ana Construcciones***, "*a) Presenta **Certificado de Origen Nacional** en **Trámite** y no fue expedida para el horario de apertura.* En ese sentido se observa que el oferente **María Ana Construcciones**, con **RUC Nº 945999-5,** ha presentado un **Certificado de Origen Nacional EN** TRAMITE SIN VALOR LEGAL. Asimismo este comité constata la no presentación del Formulario Nº 1 **Planilla de Composición de Precios Unitarios**, en consecuencia se dispone la remisión de una nota al oferente evaluado para la presentación de dichos documentos por lo se declara en un cuarto intermedio hasta cumplido el plazo estipulado para la presentación del documento.

ES NUESTRO INFORME.

Sr. Rosendo Nery Dávalos **Comité de Evaluación**	**Lic. Liliana Lezcano** **Comité de Evaluación**	**Abog. Milciades Dávalos F.** **Comité de Evaluación**

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2019 "EJECUCIÓN DE REPARACIONES DIVERSAS EN LAS INSTITUCIONES ESCOLARES - PLURIANUAL"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

En el local de la Municipalidad de Hernandarias del Departamento del Alto Paraná – República del Paraguay, sito en la Avda. César Gianotti e/ José Asunción Flores - 1er Piso, siendo las **catorce horas** del día **tres de Diciembre del Año 2019**, se reúnen los Integrantes del Comité Evaluadora de Ofertas de la Municipalidad de Hernandarias, en el marco del llamado a **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 10/2019**, convocada para la **"EJECUCIÓN DE REPARACIONES DIVERSAS EN LAS INSTITUCIONES ESCOLARES - PLURIANUAL"**, a los efectos de la reanudación del proceso de evaluación de las ofertas presentadas.-

Que, conforme al cuarto intermedio dispuesto en el acto de evaluación de fecha dos de Diciembre del corriente año, se ha procedido a la remisión de la Nota de la misma fecha a los oferentes a fin de solicitar la presentación del CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL y la PLANILLA DE COMPOSICION DEL PRECIO OFERTADO en el plazo de 24 horas. En efecto, la firma **María Ana Construcciones**, ha remitido dichos requerimientos en el plazo establecido. Por lo que este comité procede a la evaluación de las ofertas siguiendo los procedimientos establecidos en la Ley 2051/03 y sus decretos reglamentarios.

Seguidamente este comité recurre a los registros del Ministerio de Industria y Comercio (Ventanilla Única de Verificación – VUE), a los efectos de consultar el CERTIFICADO DE ORIGEN, PRODUCTO Y EMPLEO NACIONAL constatando que dicho documento (70815) del oferente María Ana Construcciones **ha sido emitida en fecha 03 de Diciembre del 2.019 a las 10:40:46 a.m.**, es decir con fecha y hora posterior al acto de apertura de ofertas. En efecto se trae a colación lo dispuesto en el **Pliego de Bases y Condiciones, SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 9. EL MARGEN DE PREFERENCIA A SER APLICADO**: *Se aplicará el margen de preferencia nacional de conformidad a la legislación vigente. La acreditación de Origen Nacional del Producto, en el marco del proceso de contratación, será a través del Certificado de Origen Nacional, expedido por Autoridad competente. A fin de acogerse al beneficio, el certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de apertura de ofertas. En caso de que los oferentes que se encuentren dentro del rango del porcentaje para beneficiarse del margen, no presentaren con su oferta el certificado o presentare la constancia en trámite del mismo, el Comité de Evaluación solicitará por escrito el certificado aquellas ofertas que hayan declarado ser nacionales. Si luego del requerimiento realizado por el Comité el oferente no presentare el documento, o la presentación sea deficiente o tardía, la oferta no será descalificada, pero no podrá acogerse al beneficio. Durante la evaluación de la oferta, si la oferta evaluada como la más baja es una oferta de un bien importado o que no haya presentado el Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional, esta será comparada con la oferta más baja del bien nacional que ha presentado el aludido certificado, agregándole al precio total del bien que no cuenta con el Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional una suma equivalente al porcentaje establecido en la legislación vigente. Si en dicha comparación adicional, la oferta del bien producido del bien producido en el Paraguay que haya acreditado mediante la presentación del certificado, resultare ser la más baja se la seleccionará para la adjudicación; caso contrario se seleccionará la oferta del bien proveniente del extranjero o que no haya presentado el citado documento.*

Ventanilla Unica de Exportac... X

www.vue.org.py/p/jsjportal/USUARIO_CORPT_CON_CONSULTA_PUBLIC.chtm

Buscar

VUE

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Cerrar sesión

Tipo Solicitud	Nro Certificado	Id Licitacion	Nro Tramite		Estado	Fechaevento	RUC Empresa	Razon Social
Servicio	70815	372591	569151	VerCertificado	Autorizado,	03/12/2019 10:40:46	9459995	ALFONSO RIVEROS ANA MARIA
Servicio	69203	372591	565790	VerCertificado	Autorizado,	20/11/2019 11:29:47	80053925	MEGGA IMP. EXP. SOCIEDAD ANONIMA

Considerando que la empresa S&V Servis del Grupo Mega Imp. Exp. S.A. ha presentado el Certificado de Origen Nacional que **fue expedida en fecha 20 de Noviembre del 2.019 a las 11:29:47 a.m.**, con lo cual podrá acogerse al beneficio correspondiente del margen de preferencia, quedando los montos de cada oferente como sigue:

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2019 "EJECUCIÓN DE REPARACIONES DIVERSAS EN LAS INSTITUCIONES ESCOLARES - PLURIANUAL"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

Nº	OFERENTES	*MONTO TOTAL OFERTADO LOTE 1*	*MONTO TOTAL OFERTADO LOTE 2*	*MONTO TOTAL OFERTADO LOTE 3*
1	S&V Servis del Grupo Mega Imp. Exp. S.A.	Gs. 182.262.720 (Guaraníes ciento ochenta y dos millones doscientos sesenta y dos mil setecientos veinte)	Gs. 195.757.550 (Guaraníes ciento noventa y cinco millones setecientos cincuenta y siete mil quinientos cincuenta)	Gs. 75.879.850 (Guaraníes setenta y cinco millones ochocientos setenta y nueve mil ochocientos cincuenta)
2	MARÍA ANA CONSTRUCCIONES	Gs. 153.326.511 + 30.665.302 (20%) = Gs. 183.991.813 (Guaraníes ciento ochenta y tres millones novecientos noventa y un mil ochocientos trece)	Gs. 167.053.680 + 33410736 (20%) = Gs. 200.464.416 (Guaraníes Doscientos millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos diez y seis)	Gs. 64.680.534 + 12.936.106 (20%) = Gs. 77.616.641 (Guaraníes setenta y siete millones seiscientos diez y seis mil seiscientos cuarenta y uno)

PRECIO OFERTADO

Seguidamente, luego de la comparación de los precios finales entre las dos ofertas presentadas, el Comité de Evaluación procede a seleccionar las ofertas más bajas teniendo en cuenta que el sistema de adjudicación es Por Lote, quedando de la siguiente manera: Lote 1. Lote 2 y Lote 3, corresponde a la empresa **S&V Servis del Grupo Mega Imp. Exp. S.A.,** por lo tanto este comité procede a verificar la composición de los precios unitarios conforme Resolución DNCP Nº 411/2018, **Análisis de precios Ofertados**, a fin de corroborar si los mismos se encuentran en el rango (porcentaje), establecidos en la mencionada Resolución, en consecuencia se ha detectado que la Oferta presentada cumple con lo establecido en dicha resolución, pues todos los precios unitarios presentado por dicho oferente, se ajustan a los márgenes referenciales establecidos por la Convocante, según el siguiente cuadro:

LOTE 1

			S&V Servis del Grupo Mega Imp. Exp. S.A.	
Ítem	Descripción del Bien	Precio de Referencia	Precio Ofertado	Porcentaje
1	**Preparacion de obra - CRISTO REY**			
1.1	Cartel de obras	500.000	487.500	98%
1.2	Limpieza y preparación del terreno	5.500	5.363	98%
1.3	Replanteo	5.500	5.363	98%
1.4	Excavacion	55.000	53.625	98%
2	**Estructura de H. A. - CRISTO REY**			
2.1	Zapata de Hº Aº	1.700.000	1.657.500	98%
2.2	Viga inferior y superior	1.700.000	1.657.500	98%
2.3	Losa	1.700.000	1.657.500	98%
3	**Aislación Asfáltica**			
3.1	De paredes	45.000	43.875	98%
3.2	De losa	110.000	107.250	98%
4	**Muro de elevación - CRISTO REY**			
4.1	Desmantelacion de muro	20.000	19.500	98%
4.2	De 0,15 hueco para revocar	75.000	73.125	98%
4.3	Envarillado bajo aberturas 2 o 8 por hilada (2 hiladas)	20.000	19.500	98%
5	**Techo - CRISTO REY**			
5.1	Desmantelacion de techo	800.000	780.000	98%

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2019 "EJECUCIÓN DE REPARACIONES DIVERSAS EN LAS INSTITUCIONES ESCOLARES - PLURIANUAL"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

6	**Revoques - CRISTO REY**			
6.1	De paredes interior y exterior a una capa	28.500	27.788,00	98%
6.2	Contrapiso de cascotes	35.000	34.125,00	98%
6.3	Desmantelacion de piso	10.000	9.750,00	98%
6.4	Carpeta de regularizacion de piso	28.200	27.495,00	98%
6.5	piso ceramico	65.000	63.375,00	98%
6.6	Zócalo ceramico	24.000	23.400,00	98%
7	**Aberturas de madera - CRISTO REY**		5.752.500	
7.1	Puerta tablero	1.350.000	1.316.250	98%
7.2	Para bóxer enchapados con formica	800.000	780.000	98%
8	**Aberturas metálicas -CRISTO REY**			
8.1	Ventanas tipo balancines	350.000	341.250	98%
9	**Pinturas. - CRISTO REY**			
9.1	De paredes int. Ext. - losa - enduido	40.000	39.000	98%
9.2	De aberturas de madera (acceso)	22.000	21.450	98%
9.3	De aberturas de madera ba?o	18.000	17.550	98%
10	**Revestimientos - CRISTO REY**			
10.1	De azulejos	55.000	53.625	98%
10.2	Vidrios dobles	100.000	97.500	98%
10.3	Instalaci?n el?ctrica	1.500.000	1.462.500	98%
10.4	Artefactos electricos	1.000.000	975.000	98%
11	**Equipo Sanitario-CRISTO REY**			
11.1	Reposicion de inodoro completo	230.000	224.250	98%
11.2	Colocacion de mingitorio completo	400.000	390.000	98%
11.3	Lavatorio pedestal	180.000	175.500	98%
12	**Instalación pluvial-CRISTO REY**			
12.1	caños y conexiones	1.000.000	975.000	98%
13	**Instalación Sanitaria-CRISTO REY**			
13.1	Agua corriente- desague cloacal- camara de inspeccion	8.700.000	8.482.500	98%
13.2	Camara septica tipo 2 de 2,00 x 5,00	7.300.000	7.117.500	98%
13.3	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	3.500.000	3.412.500	98%
14	**Limpieza final -CRISTO REY**			
14.1	Limpieza final y imprevistos	1.200.000	1.170.000	98%
15	**Preparación de la obra-APAHE**			
15.1	Cartel de obras	400.000	390.000	98%
15.2	Limpieza y preparaci?n del terreno	3.000	2.925	98%
15.3	Replanteo	5.500	5.363	98%
15.4	Excavaci?n y carga de cimiento con PBC	370.000	360.750	98%
16	**Estructura de H. A.-APAHE**			
16.1	Encadenado de H.A.	1.540.000	1.501.500	98%
17	**Muro de nivelación-APAHE**			
17.1	De 0,30 cm.	120.000	117.000	98%
17.2	Relleno y Apisonado de Interiores	65.000	63.375	98%
18	**Aislación Asfáltica-APAHE**			
18.1	De paredes	65.000	63.375	98%
19	**Muro de elevación-APAHE**			

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2019 "EJECUCIÓN DE REPARACIONES DIVERSAS EN LAS INSTITUCIONES ESCOLARES - PLURIANUAL"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

19.1	De 0,15 para revocar	35.000	34.125,0	98%
19.2	Envarillado bajo aberturas 2 o 8 por hilada (2 hiladas)	15.000	14.625,0	98%
20	**Techo-APAHE**			
20.1	techo con teja y tejuelon tirante de HºAº con isolant 5 mm	250.000	243.750	98%
21	**Revoques-APAHE**			
21.1	De paredes interior y exterior a una capa	35.000	34.125	98%
21.2	Contrapiso de de H. de cascotes	35.000	34.125	98%
21.3	Piso	65.000	63.375	98%
22	**Aberturas de madera.-APAHE**			
22.1	Puerta tablero	650.000	633.750	98%
23	**Aberturas metálicas-APAHE**			
23.1	Ventanas tipo balancines	300.000	292.500	98%
24	**Pinturas.-APAHE**			
24.1	De pintura con enduido	11.500	11.213	98%
24.2	De aberturas de madera con barniz sint?tico	18.000	17.550	98%
24.3	De maderamen y tejuelones con barniz	18.000	17.550	98%
24.4	De canaletas	18.000	17.550	98%
25	**Desagüe Pluvial-APAHE**			
25.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	60.000	58.500	98%
26	**Revestimientos-APAHE**			
26.1	De azulejos	55.000	53.625	98%
26.2	Instalacion electrica	500.000	487.500	98%
26.3	Artefactos electricos	500.000	487.500	98%
27	**Instalación Sanitaria-APAHE**			
27.1	Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección y artefacto sanitario completo	4.500.000	4.387.500	98%
28	**Limpieza final -APAHE**			
28.1	Limpieza final y imprevistos	600.000	585.000	98%
29	**Preparación de la obra-NIÑO JESUS**			
29.1	Cartel de Obra	500.000	487.500	98%
29.2	Retiro de Puertas Existentes de acceso a sanitario	50.000	48.750	98%
30	**Vidrio-NIÑO JESUS**			
30.1	Espejo	180.000	175.500	98%
31	**Piso-NIÑO JESUS**			
31.1	Zócalo Cerámico Exterior	24.000	23.400	98%
31.2	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común (Mantenimiento)	55.000	53.625	98%
32	**Abertura de madera-NIÑO JESUS**			
32.1	Reposicion de Puerta tablero	1.350.000	1.316.250	98%
33	**Reposición de equipos de sanitario-NIÑO JESUS**			
33.1	Reposicion de Inodoro Completo (incluye cisterna, caño de bajada, sopapo, tapa de inodoro, etc.)	200.000	195.000	98%
33.2	Colocacion de mingitorio Completo (Incluye caño flexible, llave de paso de metal, etc.)	400.000	390.000	98%
33.3	Reposicion de lavatorio con pedestal	180.000	175.500	98%
34	**Instalación Eléctrica-NIÑO JESUS**			
34.1	Instalación Eléctrica (Renovación Total de Cablera de 2 mm y 4 mm para artefactos)	1.200.000	1.170.000	98%

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2019 "EJECUCIÓN DE REPARACIONES DIVERSAS EN LAS INSTITUCIONES ESCOLARES - PLURIANUAL"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

34.2	Artefactos Eléctricos	1.000.000	975.000	98%
35	**Pintura-NIÑO JESUS**			
35.1	Pared latex interior dos manos	42.000	40.950	98%
35.2	Pared latex Exterior dos manos	48.000	46.800	98%
35.3	Pintura para piso - Guarda Obra Baldoson de Hormigon	28.000	27.300	98%
35.4	De abertura de boxer	25.000	24.375	98%
35.5	Pintura de cieloraso losa y mantenimiento	25.000	24.375	98%
35.6	Pintura de ventana metalica	180.000	175.500	98%
35.7	Pintura Canaleta y bajada	18.000	17.550	98%
35.8	De abertura de madera principal	21.500	20.963	98%
35.9	Mantenimiento gral piso y azulejo	3.500.000	3.412.500	98%
35.10	Bebedero	3.200.000	3.120.000	98%
36	**Limpieza Final-NIÑO JESUS**			
36.1	Limpieza Final y Retiro de Desechos	1.500.000	1.462.500	98%
37	**Equipos de Sanitario-SAN RAMON**			
37.1	Reposición de tapas para inodoros	35.000	34.125	98%
37.2	Vidrio	180.000	175.500	98%
38	**Instalación Eléctrica-SAN RAMON**			
38.1	Artefactos eléctricos	300.000	292.500	98%
39	**Instalación Sanitarias-SAN RAMON**			
39.1	Caños y conexión	400.000	390.000	98%
40	**Carpinteria Madera-SAN RAMON**			
40.1	Puerta Acceso Principal con accesorio	500.000	487.500	98%
41	**Pintura-SAN RAMON**			
41.1	De aberturas de madera baño	18.000	17.550	98%
42	**Limpieza Final-SAN RAMON**			
42.1	Limpieza Final y Retiro de desechos	400.000	390.000	98%
43	**Preparación de la obra-SAN FRANCISCO DE ASIS**			
43.1	Cartel de Obra	500.000	487.500	98%
43.2	Retiro de Puertas Existentes Accesos sanitario y boxes	50.000	48.750	98%
43.3	Espejo	180.000	175.500	98%
44	**Piso-SAN FRANCISCO DE ASIS**			
44.1	Desmantelacion de pisos	20.000	19.500	98%
44.2	Reposicion de pisos con regularizacion de carpeta previa	65.000	63.375	98%
44.3	Z?calo Cer?mico Exterior	24.000	23.400	98%
44.4	Desmantelacion azulejo	20.000	19.500	98%
44.5	Reposicion de azulejo	60.000	58.500	98%
44.6	Guarda Obra Baldoson de Hormigon con Contrapiso y cordón de ladrillo común (Mantenimiento)	35.000	34.125	98%
45	**Reposición de equipos de sanitario-SAN FRANCISCO DE ASIS**			
45.1	Reposicion de Inodoro Completo (incluye cisterna, ca?o de bajada, sopapo, tapa de inodoro, etc.)	280.000	273.000	98%
45.2	Colocacion de mingitorio Completo (Incluye ca?o flexible, llave de paso de metal, etc.)	400.000	390.000	98%
45.3	Reposicion de lavatorio con pedestal	180.000	175.500	98%
46	**Instalación Eléctrica-SAN FRANCISCO DE ASIS**			
45.1	Instalacion Electrica	850.000	828.750	98%

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2019 "EJECUCIÓN DE REPARACIONES DIVERSAS EN LAS INSTITUCIONES ESCOLARES - PLURIANUAL"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

45.2	Artefactos Electricos	800.000	780.000	98%
47	**Instalación Pluvial-SAN FRANCISCO DE ASIS**			
47.1	Canaletas y Bajadas	65.000	63.375	98%
48	**Revoques-SAN FRANCISCO DE ASIS**			
48.1	Exterior	28.500	27.788	98%
49	**Pintura-SAN FRANCISCO DE ASIS**			
49.1	Pared latex interior dos manos (25)	42.000	40.950	98%
49.2	Pared latex Exterior con enduido pintura a dos manos	48.000	46.800	98%
49.3	Pintura para piso - Guarda Obra Baldoson de Hormigon	28.000	27.300	98%
49.4	Pintura para techo maderamen	17.500	17.063	98%
49.5	De abertura de boxer	23.000	22.425	98%
49.6	Pintura Canaleta y bajada	18.000	17.550	98%
49.7	De abertura de madera principal	21.500	20.963	98%
49.8	Mantenimiento gral piso y azulejo	2.500.000	2.437.500	98%
50	**Limpieza Final-SAN FRANCISCO DE ASIS**			
50.1	Limpieza Final y Retiro de Desechos	1.500.000	1.416.069	94%

LOTE 2

			S&V Servis del Grupo Mega Imp. Exp. S.A.	
Ítem	**Descripción del Bien**	**Precio de Referencia**	**Precio Ofertado**	**Porcentaje**
1	**Trabajos preliminares-ALVAR NUÑEZ-AULA 1**			
1.1	Cartel de Obra	500.000	480.500	96%
1.2	Excavación	65.000	62.470	96%
2	**Estructura de H°A°-ALVAR NUÑEZ-AULA 1**			
2.1	Zapata de HºAº	1.700.000	1.633.700	96%
2.2	Viga de HºAº 45x20 cm y dado de HºAº	1.700.000	1.633.700	96%
2.3	Pilar HºAº 20 x 20 en Galería	1.700.000	1.633.700	96%
2.4	Viga de HºAº de 15x20 galeria	1.700.000	1.633.700	96%
3	**Pilares-ALVAR NUÑEZ - AULA 1**			
3.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor rellenado con HºAº	175.000	168.175	96%
4	**Techo -ALVAR NUÑEZ-AULA 1**			
4.1	Demolición de techo (sacar tejas, tejuelones)	25.000	24.025	96%
4.2	Techo con teja y tejuelon (tirante existente)	280.000	269.080	96%
5	**Piso-ALVAR NUÑEZ-AULA 1**			
5.1	Retiro de Piso existente int. Galeria	12000	11.532	96%
5.2	Carpeta de regularización para piso int y galeria	28000	26.908	96%
5.3	Piso ceramico en aulas y galeria	65.000	62.465	96%
6	**Aberturas de madera-ALVAR NUÑEZ AULA 1**			
6.1	Puerta tablero	1.650.000	1.585.650	96%
7	**Aberturas metálicas-ALVAR NUÑEZ - AULA 1**			
7.1	Reposicion de vidrios	300.000	288.300	96%
8	**Pinturas-ALVAR NUÑEZ-AULA 1**			
8.1	De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización)	23.000	22.103	96%
8.2	Pared interior sobre muro visto y muro revocad	45.000	43.245	96%
8.3	Pared exterior sobre muro visto y muro revocad	45.000	43.245	96%

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2019 "EJECUCIÓN DE REPARACIONES DIVERSAS EN LAS INSTITUCIONES ESCOLARES - PLURIANUAL"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

8.4	De abertura de madera con barniz	22.000	21.142	96%
8.5	De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	18.000	17.298	96%
9	**Desagüe Pluvial-ALVAR NUÑEZ-AULA 1**			
9.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	75.000	72.075	96%
10	**Instalación eléctrica -ALVAR NUÑEZ-AULA1**			
10.1	Instalación Eléctrica (Cableria de 2 mm y 4 mm para artefactos)	1.900.000	1.825.900	96%
10.2	Artefactos Eléctricos (4 Elementos Fluorescentes de 2 x 40 whtas, 2 Ventiladores) en Galería (1 Fluorescente de 1 x40 whats)	1.000.000	961.000	96%
11	**Mobiliarios-ALVAR NUÑEZ-AULA 1**			
11.1	Pizarra Acrílica de colgar, tamaño (3.60 x 1.20m) con marco y porta pincel de aluminio a lo largo	1.800.000	1.729.800	96%
12	**Estructura de H°A°-ALVAR NUÑEZ-AULA 2**			
12.1	Viga de H° A° galeria	1.700.000	1.633.700	96%
13	**Techo -ALVAR NUÑEZ-AULA 2**			
13.1	Demolición de techo (sacar tejas, tejuelones)	25.000	24.025	96%
13.2	Techo con teja y tejuelon (tirante existente)	280.000	269.080	96%
14	**Piso-ALVAR NUÑEZ - AULA 2**			
14.1	Retiro de Piso existente int. Galeria	12000	11.532	96%
14.2	Carpeta de regularizaci?n para piso int y galeria	28000	26.908	96%
14.3	Piso cer?mico en aulas y galeria	65.000	62.465	96%
15	**Aberturas de madera-ALVAR NUÑEZ-AULA 2**			
15.1	Puerta tablero de 1,20 x 2,10 m	1.650.000	1.585.650	96%
16	**Aberturas metálicas-ALVAR NUÑEZ-AULA 2**			
16.1	Reposicion de vidrios	300.000	288.300	96%
17	**Pinturas-ALVAR NUÑEZ-AULA 2**			
17.1	De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalizaci?n)	23.000	22.103	96%
17.2	Pared interior sobre muro visto y muro revocad	45.000	43.245	96%
17.3	Pared exterior sobre muro visto y muro revocad	45.000	43.250	96%
17.4	De abertura de madera con barniz	22.000	21.142	96%
18	**Instalación eléctrica -ALVAR NUÑEZ-AULA 2**			
18.1	Instalación Eléctrica (Cableria de 2 mm y 4 mm para artefactos)	800.000	768.800	96%
18.2	Artefactos Eléctricos (1 Elementos Fluorescentes de 2 x 40 whtas, 1 Ventiladores) en exterior(1 Fluorescente de 1 x40 whats)	600.000	576.600	96%
19	**Techo -ALVAR NUÑEZ-AULA 3**			
19.1	Demolición de techo (sacar tejas, tejuelones)	25.000	24.030	96%
19.2	Techo con teja y tejuelon (tirante existente)	280.000	269.080	96%
20	**Piso-ALVAR NUÑEZ - AULA 3**			
20.1	Retiro de Piso existente interior	12000	11.532	96%
20.2	Carpeta de regularización para piso int y ext	28000	26.908	96%
20.3	Piso cerámico en aulas y ext	65.000	62.465	96%
21	**Aberturas de madera-ALVAR NUÑEZ-AULA 3**			
21.1	Puerta tablero de 1,50 x 2,10 m	1.650.000	1.585.650	96%
22	**Aberturas metálicas-ALVAR NUÑEZ-AULA 3**			
22.1	Reposicion de vidrios	280.000	269.080	96%
23	**Pinturas-ALVAR NUÑEZ-AULA 3**			
23.1	De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización)	23.000	22.103	96%
23.2	Pared interior sobre muro visto y muro revocad	45.000	43.245	96%

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2019 "EJECUCIÓN DE REPARACIONES DIVERSAS EN LAS INSTITUCIONES ESCOLARES - PLURIANUAL"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

23.3	Pared exterior sobre muro visto y muro revocad	45.000	43.245	96%
23.4	De abertura de madera con barniz	22.000	21.142	96%
24	**Instalación eléctrica -ALVAR NUÑEZ-AULA 3**			
24.1	Instalación Eléctrica (Cableria de 2 mm y 4 mm para artefactos)	800.000	768.800	96%
24.2	Artefactos Eléctricos (6 Elementos Fluorescentes de 2 x 40 whtas, 3 Ventiladores) en exterior(1 Fluorescente de 1 x40 whats)	650.000	624.650	96%
25	**Estructura de H°A°-ALVAR NUÑEZ-AULA 4**			
25.1	Viga de H° A° 45x20 cm y dado de H° A°	1.700.000	1.633.700	96%
26	**Techo -ALVAR NUÑEZ-AULA 4**			
26.1	Demolición de techo (sacar tejas, tejuelones)	25.000	24.025	96%
26.2	Techo con teja y tejuelon (tirante existente)	280.000	269.080	96%
27	**Piso-ALVAR NUÑEZ-AULA 4**			
27.1	Retiro de Piso existente	12000	11.532	96%
27.2	Carpeta de regularización para piso int	28000	26.908	96%
27.3	Piso cerámico en aulas	65.000	62.470	96%
28	**Aberturas de madera-ALVAR NUÑEZ-AULA 4**			
28.1	Puerta tablero de 1,20 x 2,10 m	1.650.000	1.585.650	96%
29	**Aberturas metálicas-ALVAR NUÑEZ-AULA 4**			
29.1	Reposicion de vidrios	300.000	288.300	96%
30	**Pinturas-ALVAR NUÑEZ-AULA 4**			
30.1	De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización)	23.000	22.103	96%
30.2	Pared interior sobre muro visto y muro revocad	45.000	43.245	96%
30.3	Pared exterior sobre muro visto y muro revocad	45.000	43.245	96%
30.4	De abertura de madera con barniz	25.000	24.025	96%
31	**Instalación eléctrica -ALVAR NUÑEZ-AULA 4**			
31.1	Instalación Eléctrica (Cableria de 2 mm y 4 mm para artefactos)	800.000	768.800	96%
31.2	Artefactos Eléctricos (4 Elementos Fluorescentes de 2 x 40 whtas, 2 Ventiladores) en exterior(1 Fluorescente de 1 x40 whats)	650.000	624.650	96%
32	**Terminacion y Limpieza final**			
32.1	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común (corredor)	70000	67.270	96%
32.2	Limpieza final y retiro de escombros	2.200.000	2.091.875	95%

Lote 3

			S&V Servis del Grupo Mega Imp. Exp. S.A.	
Ítem	Descripción del Bien	Precio de Referencia	Precio Ofertado	Porcentaje
1	Trabajos preliminares-LA FORTUNA			
1.1	Cartel de Obra	500.000	481.000	96%
1.2	Retiro de Puertas Existentes	50.000	48.100	96%
2	Vidrio-LA FORTUNA			
2.1	Espejo	180.000	173.160	96%
3	Piso-LA FORTUNA			
3.1	Zócalo Cerámico int	24.000	23.088	96%
3.2	Desmantelacion de piso	10.000	9.620	96%

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2019 "EJECUCIÓN DE REPARACIONES DIVERSAS EN LAS INSTITUCIONES ESCOLARES - PLURIANUAL"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

3.3	Carpeta de regularizacion de piso	28.000	26.936	96%
3.4	piso ceramico	65.000	62.530	96%
4	Revestimientos-LA FORTUNA			
4.1	Desmantelación y reposición de azulejo sector mingitorio y lavatorio fem. Mas H:1,60	50.000	48.100	96%
4.2	Desmantelación y reposción de azulejos sector sanitario Fem. Masc.	50.000	48.100	96%
5	Abertura de madera-LA FORTUNA			
5.1	Reposicion de Puerta tablero	1.350.000	1.298.700	96%
5.2	Reposicion de Puerta box	250.000	240.500	96%
6	Reposición de equipos de sanitario-LA FORTUNA			
6.1	"Reposición de Inodoro Completo (incluye cisterna, caño de bajada, sopapa, tapa de inodoro, etc.) "	300.000	288.600	96%
6.2	Colocación de mingitorio Completo (Incluye caño flexible, llave de paso de metal, etc.)	600.000	577.200	96%
6.3	Reposición de lavatorio	200.000	192.400	96%
7	Instalación Eléctrica-LA FORTUNA			
7.1	Instalación Eléctrica	1.000.000	962.000	96%
7.2	Artefactos Eléctricos	600.000	577.200	96%
8	Instalación Sanitaria-LA FORTUNA			
8.1	Caños y conexiones reparaciónes	1.600.000	1.539.200	96%
9	Revoque-LA FORTUNA			
9.1	Mantenimiento de muros con fisura	800.000	769.600	96%
9.2	Revoque Interior	38.000	36.556	96%
10	Pintura-LA FORTUNA			
10.1	Pared látex interior dos manos	35.000	33.670	96%
10.2	Pared Exterior sector Visto pintado y mantenimiento pared revocado pintado, pilares	35.000	33.670	96%
10.3	De abertura de puertas boxes - aberturas metalicas	25.000	24.050	96%
10.4	Pintura Canaleta y bajada	18.000	17.316	96%
10.5	De abertura de madera principal	22.000	21.164	96%
10.6	De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización)	22.000	21.164	96%
10.7	Reposicion de Vidrios	300.000	288.600	96%
11	Limpieza Final-LA FORTUNA			
11.1	Limpieza Final y Retiro de Desechos	1.500.000	1.443.000	96%
12	Preparación de la obra-SAN MIGUEL			
12.1	Cartel de obras	500.000	481.000	96%
13	Aislación Asfáltica-SAN MIGUEL			
13.1	De paredes	45.000	43.290	96%
14	Techo-SAN MIGUEL			
14.1	Techo de chapa con estructura metalica	180.000	173.160	96%
15	Revoques-SAN MIGUEL			
15.1	De paredes interior y exterior a una capa	28.500	27.417	96%
16	Aberturas metálicas-SAN MIGUEL			
16.1	Vidrios para ventana	100.000	96.200	96%
17	Pinturas-SAN MIGUEL			
17.1	De paredes int. Ext.	35.000	33.670	96%
17.2	De losa	42.000	40.404	96%
17.3	De aberturas metalica	20.000	19.240	96%
17.4	Instalación eléctrica	500.000	481.000	96%
17.5	Artefactos electricos	400.000	384.800	96%

18	Instalación SanitariA-SAN MIGUEL			
18.1	caños y conexión	1.850.000	1.779.700	96%
19	Limpieza final -SAN MIGUEL			
19.1	Limpieza final y imprevistos	1.200.000	1.154.400	96%
20	Equipos de Sanitario-SAN JUAN			
20.1	Reposición de lavatorio con pedestal	400.000	384.800	96%
20.2	Reposición de Inodoro completo	450.000	432.900	96%
20.3	Desmantelacion de puertas	50.000	48.100	96%
20.4	Espejo	180.000	173.160	96%
21	Aberturas Metàlica -SAN JUAN			
21.1	Puerta Metalica	600.000	577.200	96%
22	Instalación Eléctrica-SAN JUAN			
22.1	Artefactos eléctricos	1.000.000	962.000	96%
23	Desagüe pluvial -SAN JUAN			
23.1	Canaletas y bajadas	60.000	57.720	96%
24	Pintura-SAN JUAN			
24.1	Pared látex interior, sellador y pintura a dos manos	42.000	40.404	96%
24.2	Pared látex Exterior, sellador y pintura a dos manos	45.000	43.290	96%
24.3	Pintura de Guarda Obra	35.000	33.670	96%
24.4	De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	22.000	21.164	96%
25	Limpieza Final-SAN JUAN			
25.1	Limpieza Final y Retiro de desechos	800.000	768.141	96%

6. EVALUACION DE OTROS CRITERIOS

Posteriormente, éste Comité procede a evaluar la Oferta habilitada conforme a los a los requerimientos del **SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN, en los Puntos: 4) Experiencia General en Obras; 5) Experiencia Especifica en Obras; 6) Capacidad en Materia de Personal y 7) Capacidad en Materia de Equipos,** del Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado, lo cual el oferente evaluado **"S&V Servis del Grupo Mega Imp. Exp. S.A.,** ha demostrado satisfactoriamente según el legajo documental presentada con su oferta.

CAPACIDAD FINANCIERA DEL OFERENTE S&V SERVIS DEL GRUPO MEGA IMP. EXP. S.A.						
CONCEPTO	***FORMULA***	***2016***	***2017***	***2018***	***Promedio***	***Cumple /No Cumple***
RATIO DE LIQUIDEZ	***ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE***	***1,01***	***1,04***	***1,03***	***3,08***	***CUMPLE***
CONCEPTO	***FORMULA***	***2016***	***2017***	***2018***	***Promedio***	***Cumple /No Cumple***
RATIO DE ENDEUDAMIENTO	***PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL***	***0,1***	***0,12***	***0,14***	***0,36***	***CUMPLE***
CONCEPTO	***FORMULA***	***2016***	***2017***	***2018***	***Promedio***	***Cumple /No Cumple***
RATIO DE RENTABILIDAD	**UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO / CAPITAL**	**0,01**	**0,04**	**0,03**	**0,08**	**CUMPLE**

Seguidamente se procede a la verificación y evaluación de los documentos formales presentados por la empresa y requeridas en las bases y condiciones de la presente contratación, el cual se resume en el siguiente cuadro:

INFORME Y RECOMENDACIÓN

F) Documentos que demuestren que el Oferente posee capacidad financiera para ejecutar el contrato, conforme a los exigido en la Sección II.	S&V Servis del Grupo Mega Imp. Exp. S.A.	
	Cumple	No Cumple
Certificado de Cumplimiento Tributario vigente	Cumple	
Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el Oferente es cliente;	Cumple	
Balances Generales de los tres últimos ejercicios fiscales.(2016; 2017; 2018)	Cumple	
Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente al mes precedente.	Cumple	
Patente Municipal Comercial al día del Municipio en el cual tributa o fija su domicilio	Cumple	
Patente Municipal Profesional al día del Arquitecto o Ingeniero para residente de obra	Cumple	
Declaración Jurada de estar conforme y plenamente de acuerdo con los términos del Pliego de Bases y Condiciones y las Especificaciones Técnicas de la Obra de referencia	Cumple	
G) Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con la experiencia necesaria para ejecutar el contrato, conforme a los exigido en la Sección II, 4		
Copia de 02 (contratos) similares a obras propuestas. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.	Cumple	
Declaración jurada que el Contratista no ha sido penado o sancionado con multas por incumplimiento de contratos por causa imputable al mismo, respecto de otro u otros contratos celebrados con la Institución Municipal.	Cumple	
Declaración Jurada donde se expresa que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la información necesaria relativa a la zona para preparar la oferta y celebrar el contrato	Cumple	
H) Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad en materia de personal, conforme a los exigido en la Sección II, 6		
Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia de los personales claves, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras a los fines del Contrato.	Cumple	
I) Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad de equipos, conforme a lo exigido en la Sección II, 7.		
Declaración jurada de que los equipos mencionados en la Sección II como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	Cumple	
Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en la Sección II, 3.2.	Cumple	
En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.	Cumple	

11. MOTIVOS DE CALIFICACIÓN

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 28° de la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", y de conformidad al Artículo 63 del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03, "la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1) cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el PBC; 2) tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato, 3) Presente el precio evaluado como el más bajo", tales condiciones son reunidas por la firma **"S&V Servis del Grupo Mega Imp. Exp. S.A.**.

12. CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE NRO: 1

Ejecuc. de Reparac. Divers.en las Inst.Escol, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra - CRISTO REY				
1.1		Cartel de obras	Metros	3	487.500	

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2019 "EJECUCIÓN DE REPARACIONES DIVERSAS EN LAS INSTITUCIONES ESCOLARES - PLURIANUAL"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

			cuadrados			1.462.500
1.2		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	40	5.363	214.520
1.3		Replanteo	Metros cuadrados	40	5.363	214.520
1.4		Excavacion	Metros cúbicos	10,8	53.625	579.150
2	**72131601-004**	**Estructura de H. A. - CRISTO REY**				
2.1		Zapata de Hº Aº	Costo por Mil	3,79	1.657.500	6.281.925
2.2		Viga inferior y superior	Metros cúbicos	3,19	1.657.500	5.287.425
2.3		Losa	Metros cúbicos	6	1.657.500	9.945.000
3	**72131601-006**	**Aislación Asfáltica**				
3.1		De paredes	Metros cuadrados	14	43.875	614.250
3.2		De losa	Metros cuadrados	60	107.250	6.435.000
4	**72131601-005**	**Muro de elevación - CRISTO REY**				
4.1		Desmantelacion de muro	Metros cuadrados	9	19.500	175.500
4.2		De 0,15 hueco para revocar	Metros cuadrados	49	73.125	3.583.125
4.3		Envarillado bajo aberturas 2 o 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	3	19.500	58.500
5	**72131601-007**	**Techo - CRISTO REY**				
5.1		Desmantelacion de techo	Unidad Medida Global	1	780.000	780.000
6	**72131601-008**	**Revoques - CRISTO REY**				
6.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	165	27.788,00	4.585.020
6.2		Contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	21	34.125,00	716.625
6.3		Desmantelacion de piso	Metros cuadrados	32,5	9.750,00	316.875
6.4		Carpeta de regularizacion de piso	Metros cuadrados	31,5	27.495,00	866.092
6.5		piso ceramico	Metros cuadrados	52,5	63.375,00	3.327.188
6.6		Zocalo ceramico	Metro lineal	25	23.400,00	585.000
7	**72131601-010**	**Aberturas de madera - CRISTO REY**				
7.1		Puerta tablero	Metros cuadrados	2	1.316.250	2.632.500
7.2		Para bóxer enchapados con formica	Unidad	4	780.000	3.120.000
8	**72131601-010**	**Aberturas metálicas -CRISTO REY**				
8.1		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	1,5	341.250	511.875
9	**72131601-012**	**Pinturas. - CRISTO REY**				
9.1		De paredes int. Ext. - losa - enduido	Metros cuadrados	200	39.000	7.800.000
9.2		De aberturas de madera (acceso)	Metros cuadrados	7	21.450	150.150

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2019 "EJECUCIÓN DE REPARACIONES DIVERSAS EN LAS INSTITUCIONES ESCOLARES - PLURIANUAL"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

9.3		De aberturas de madera ba?o	Metros cuadrados	18	17.550	315.900
10	**72131601-009**	**Revestimientos - CRISTO REY**				
10.1		De azulejos	Metros cuadrados	80	53.625	4.290.000
10.2		Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,36	97.500	327.600
10.3		Instalaci?n el?ctrica	Unidad Medida Global	1	1.462.500	1.462.500
10.4		Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	975.000	975.000
11	**72131601-011**	**Equipo Sanitario-CRISTO REY**				
11.1		Reposicion de inodoro completo	Unidad	9	224.250	2.018.250
11.2		Colocacion de mingitorio completo	Unidad	3	390.000	1.170.000
11.3		Lavatorio pedestal	Unidad	5	175.500	877.500
12	**72131601-011**	**Instalación pluvial-CRISTO REY**				
12.1		caños y conexiones	Unidad Medida Global	1	975.000	975.000
13	**72131601-011**	**Instalación Sanitaria-CRISTO REY**				
13.1		Agua corriente- desague cloacal- camara de inspeccion	Unidad Medida Global	1	8.482.500	8.482.500
13.2		Camara septica tipo 2 de 2,00 x 5,00	Unidad	1	7.117.500	7.117.500
13.3		Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	3.412.500	3.412.500
14	**72131601-013**	**Limpieza final -CRISTO REY**				
14.1		Limpieza final y imprevistos	Unidad Medida Global	1	1.170.000	1.170.000
15	**72131601-002**	**Preparación de la obra-APAHE**				
15.1		Cartel de obras	Metros cuadrados	3	390.000	1.170.000
15.2		Limpieza y preparaci?n del terreno	Metros cuadrados	10	2.925	29.250
15.3		Replanteo	Metros cuadrados	10	5.363	53.630
15.4		Excavaci?n y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	0,5	360.750	180.375
16	**72131601-004**	**Estructura de H. A.-APAHE**				
16.1		Encadenado de H.A.	Metros cúbicos	0,6	1.501.500	900.900
17	**72131601-003**	**Muro de nivelación-APAHE**				
17.1		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	4	117.000	468.000
17.2		Relleno y Apisonado de Interiores	Metros cúbicos	6	63.375	380.250
18	**72131601-006**	**Aislación Asfáltica-APAHE**				
18.1		De paredes	Metros cuadrados	4,7	63.375	297.863
19	**72131601-005**	**Muro de elevación-APAHE**				
19.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	18,5	34.125,0	631.313
19.2		Envarillado bajo aberturas 2 o 8 por hilada (2	Metro lineal	3,5	14.625,0	

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 10/2019 "EJECUCIÓN DE REPARACIONES DIVERSAS EN LAS INSTITUCIONES ESCOLARES - PLURIANUAL"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

		hiladas)				51.187
20	**72131601-007**	**Techo-APAHE**				
20.1		techo con teja y tejuelon tirante de H°A° con isolant 5 mm	Metros cuadrados	18	243.750	4.387.500
21	**72131601-008**	**Revoques-APAHE**				
21.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	50	34.125	1.706.250
21.2		Contrapiso de de H. de cascotes	Metros cuadrados	8,6	34.125	293.475
21.3		Piso	Metros cuadrados	8,6	63.375	545.025
22	**72131601-010**	**Aberturas de madera.-APAHE**				
22.1		Puerta tablero	Metros cuadrados	2,2	633.750	1.394.250
23	**72131601-010**	**Aberturas metálicas-APAHE**				
23.1		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	0,5	292.500	146.250
24	**72131601-012**	**Pinturas.-APAHE**				
24.1		De pintura con enduido	Metros cuadrados	30	11.213	336.390
24.2		De aberturas de madera con barniz sint?tico	Metros cuadrados	4,5	17.550	78.975
24.3		De maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	18	17.550	315.900
24.4		De canaletas	Metros cuadrados	6	17.550	105.300
25	**72131601-011**	**Desagüe Pluvial-APAHE**				
25.1		Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	Metro lineal	6	58.500	351.000
26	**72131601-009**	**Revestimientos-APAHE**				
26.1		De azulejos	Metros cuadrados	22	53.625	1.179.750
26.2		Instalacion electrica	Unidad Medida Global	1	487.500	487.500
26.3		Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	487.500	487.500
27	**72131601-011**	**Instalación Sanitaria-APAHE**				
27.1		Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección y artefacto sanitario completo	Unidad Medida Global	1	4.387.500	4.387.500
28	**72131601-013**	**Limpieza final -APAHE**				
28.1		Limpieza final y imprevistos	Unidad Medida Global	1	585.000	585.000
29	**72131601-002**	**Preparación de la obra-NIÑO JESUS**				
29.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	3	487.500	1.462.500
29.2		Retiro de Puertas Existentes de acceso a sanitario	Unidad	4	48.750	195.000
30	**72131601-010**	**Vidrio-NIÑO JESUS**				
30.1		Espejo	Metros cuadrados	2	175.500	351.000
31	**72131601-008**	**Piso-NIÑO JESUS**				
31.1		Zócalo Cerámico Exterior	Metro lineal	8,4	23.400	196.560
31.2		Guarda Obra Baldoson de Hormigón con	Metros cúbicos	15,8	53.625	

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2019 "EJECUCIÓN DE REPARACIONES DIVERSAS EN LAS INSTITUCIONES ESCOLARES - PLURIANUAL"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

		Contrapiso y cordón de ladrillo común (Mantenimiento)				847.275
32	**72131601-010**	**Abertura de madera-NIÑO JESUS**				
32.1		Reposicion de Puerta tablero	Unidad	2	1.316.250	2.632.500
33	**72131601-011**	**Reposición de equipos de sanitario-NIÑO JESUS**				
33.1		Reposicion de Inodoro Completo (incluye cisterna, caño de bajada, sopapo, tapa de inodoro, etc.)	Unidad	4	195.000	780.000
33.2		Colocacion de mingitorio Completo (Incluye caño flexible, llave de paso de metal, etc.)	Unidad	2	390.000	780.000
33.3		Reposicion de lavatorio con pedestal	Unidad	3	175.500	526.500
34	**72131601-001**	**Instalación Eléctrica-NIÑO JESUS**				
34.1		Instalación Eléctrica (Renovación Total de Cablera de 2 mm y 4 mm para artefactos)	Unidad Medida Global	1	1.170.000	1.170.000
34.2		Artefactos Eléctricos	Unidad Medida Global	1	975.000	975.000
35	**72131601-012**	**Pintura-NIÑO JESUS**				
35.1		Pared latex interior dos manos	Metros cuadrados	165	40.950	6.756.750
35.2		Pared latex Exterior dos manos	Metros cuadrados	153	46.800	7.160.400
35.3		Pintura para piso - Guarda Obra Baldoson de Hormigon	Metros cuadrados	15,8	27.300	431.340
35.4		De abertura de boxer	Metros cuadrados	12	24.375	292.500
35.5		Pintura de cieloraso losa y mantenimiento	Metros cuadrados	50	24.375	1.218.750
35.6		Pintura de ventana metalica	Metros cuadrados	1	175.500	175.500
35.7		Pintura Canaleta y bajada	Metros cuadrados	20	17.550	351.000
35.8		De abertura de madera principal	Metros cuadrados	7	20.963	146.741
35.9		Mantenimiento gral piso y azulejo	Metros cuadrados	1	3.412.500	3.412.500
35.10		Bebedero	Metros cuadrados	1	3.120.000	3.120.000
36	**72131601-013**	**Limpieza Final-NIÑO JESUS**				
36.1		Limpieza Final y Retiro de Desechos	Unidad Medida Global	1	1.462.500	1.462.500
37	**72131601-011**	**Equipos de Sanitario-SAN RAMON**				
37.1		Reposición de tapas para inodoros	Unidad	5	34.125	170.625
37.2		Vidrio	Unidad	1	175.500	175.500
38	**72131601-001**	**Instalación Eléctrica-SAN RAMON**				
38.1		Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	292.500	292.500
39	**72131601-011**	**Instalación Sanitarias-SAN RAMON**				
39.1		Caños y conexión	Unidad Medida Global	1	390.000	390.000
40	**72131601-010**	**Carpinteria Madera-SAN RAMON**				

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2019 "EJECUCIÓN DE REPARACIONES DIVERSAS EN LAS INSTITUCIONES ESCOLARES - PLURIANUAL"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

40.1		Puerta Acceso Principal con accesorio	Unidad	2	487.500	975.000
41	**72131601-012**	**Pintura-SAN RAMON**				
41.1		De aberturas de madera baño	Metros cuadrados	7	17.550	122.850
42	**72131601-013**	**Limpieza Final-SAN RAMON**				
42.1		Limpieza Final y Retiro de desechos	Unidad Medida Global	1	390.000	390.000
43	**72131601-002**	**Preparación de la obra-SAN FRANCISCO DE ASIS**				
43.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	3	487.500	1.462.500
43.2		Retiro de Puertas Existentes Accesos sanitario y boxes	Unidad	7	48.750	341.250
43.3		Espejo	Metros cuadrados	4	175.500	702.000
44	**72131601-008**	**Piso-SAN FRANCISCO DE ASIS**				
44.1		Desmantelacion de pisos	Metros cuadrados	66,5	19.500	1.296.750
44.2		Reposicion de pisos con regularizacion de carpeta previa	Metros cuadrados	66,5	63.375	4.214.437
44.3		Z?calo Cer?mico Exterior	Metro lineal	8,4	23.400	196.560
44.4		Desmantelacion azulejo	Metros cuadrados	70	19.500	1.365.000
44.5		Reposicion de azulejo	Metros cuadrados	70	58.500	4.095.000
44.6		Guarda Obra Baldoson de Hormigon con Contrapiso y cordón de ladrillo común (Mantenimiento)	Metros cuadrados	13,7	34.125	467.513
45	**72131601-011**	**Reposición de equipos de sanitario-SAN FRANCISCO DE ASIS**				
45.1		Reposicion de Inodoro Completo (incluye cisterna, ca?o de bajada, sopapo, tapa de inodoro, etc.)	Unidad	5	273.000	1.365.000
45.2		Colocacion de mingitorio Completo (Incluye ca?o flexible, llave de paso de metal, etc.)	Unidad	3	390.000	1.170.000
45.3		Reposicion de lavatorio con pedestal	Unidad	3	175.500	526.500
46	**72131601-001**	**Instalación Eléctrica-SAN FRANCISCO DE ASIS**				
45.1		Instalacion Electrica	Unidad Medida Global	1	828.750	828.750
45.2		Artefactos Electricos	Unidad Medida Global	1	780.000	780.000
47	**72131601-011**	**Instalación Pluvial-SAN FRANCISCO DE ASIS**				
47.1		Canaletas y Bajadas	Metros cuadrados	20	63.375	1.267.500
48	**72131601-008**	**Revoques-SAN FRANCISCO DE ASIS**				
48.1		Exterior	Metros cuadrados	44,3	27.788	1.231.008
49	**72131601-012**	**Pintura-SAN FRANCISCO DE ASIS**				
49.1		Pared latex interior dos manos (25)	Metros cuadrados	42,6	40.950	1.744.470
49.2		Pared latex Exterior con enduido pintura a dos	Metros	60	46.800	

		manos	cuadrados			2.808.000
49.3		Pintura para piso - Guarda Obra Baldoson de Hormigon	Metros cuadrados	19,5	27.300	532.350
49.4		Pintura para techo maderamen	Metros cuadrados	36	17.063	614.268
49.5		De abertura de boxer	Metros cuadrados	10,8	22.425	242.190
49.6		Pintura Canaleta y bajada	Mililitros	15	17.550	263.250
49.7		De abertura de madera principal	Metros cuadrados	7	20.963	146.741
49.8		Mantenimiento gral piso y azulejo	Unidad Medida Global	1	2.437.500	2.437.500
50	**72131601-013**	**Limpieza Final-SAN FRANCISCO DE ASIS**				
50.1		Limpieza Final y Retiro de Desechos	Unidad Medida Global	1	1.416.069	1.416.069
					Precio Total	**182.262.720**

LOTE NRO: 2

Ejecuc. de Reparac. Divers.en las Inst.Escol, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**72131601-002**	**Trabajos preliminares-ALVAR NUÑEZ-AULA 1**				
1.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	3	480.500	1.441.500
1.2		Excavación	Metros cúbicos	1,9	62.470	118.693
2	**72131601-004**	**Estructura de H°A°-ALVAR NUÑEZ-AULA 1**				
2.1		Zapata de H?A?	Metros cúbicos	0,8	1.633.700	1.306.960
2.2		Viga de H? A? 45x20 cm y dado de H? A?	Metros cúbicos	1,5	1.633.700	2.450.550
2.3		Pilar H?A? 20 x 20 en Galer?a	Metros cúbicos	0,6	1.633.700	980.220
2.4		Viga de H? A? de 15x20 galeria	Metros cuadrados	0,32	1.633.700	522.784
3	**72131601-008**	**Pilares-ALVAR NUÑEZ - AULA 1**				
3.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor rellenado con H°A°	Metro lineal	8,64	168.175	1.453.032
4	**72131601-007**	**Techo -ALVAR NUÑEZ-AULA 1**				
4.1		Demolición de techo (sacar tejas, tejuelones)	Metros cuadrados	95	24.025	2.282.375
4.2		Techo con teja y tejuelon (tirante existente)	Metros cuadrados	95	269.080	25.562.600
5	**72131601-008**	**Piso-ALVAR NUÑEZ-AULA 1**				
5.1		Retiro de Piso existente int. Galeria	Metros cuadrados	62	11.532	714.984
5.2		Carpeta de regularización para piso int y galeria	Metros cuadrados	62	26.908	1.668.296
5.3		Piso ceramico en aulas y galeria	Metros cuadrados	62	62.465	3.872.830
6	**72131601-010**	**Aberturas de madera-ALVAR NUÑEZ AULA 1**				

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2019 "EJECUCIÓN DE REPARACIONES DIVERSAS EN LAS INSTITUCIONES ESCOLARES - PLURIANUAL"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

6.1		Puerta tablero	Metros cuadrados	1	1.585.650	1.585.650
7	**72131601-010**	**Aberturas metálicas-ALVAR NUÑEZ - AULA 1**				
7.1		Reposicion de vidrios	Metros cuadrados	2,3	288.300	663.090
8	**72131601-012**	**Pinturas-ALVAR NUÑEZ-AULA 1**				
8.1		De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalizaci?n)	Metros cuadrados	95	22.103	2.099.785
8.2		Pared interior sobre muro visto y muro revocad	Metros cuadrados	82,8	43.245	3.580.686
8.3		Pared exterior sobre muro visto y muro revocad	Metros cuadrados	55	43.245	2.378.475
8.4		De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	5,5	21.142	116.281
8.5		De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	Mililitros	30	17.298	518.940
9	**72131601-011**	**Desagüe Pluvial-ALVAR NUÑEZ-AULA 1**				
9.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	Metro lineal	25	72.075	1.801.875
10	**72131601-001**	**Instalación eléctrica -ALVAR NUÑEZ-AULA1**				
10.1		Instalación Eléctrica (Cableria de 2 mm y 4 mm para artefactos)	Unidad Medida Global	1	1.825.900	1.825.900
10.2		Artefactos Eléctricos (4 Elementos Fluorescentes de 2 x 40 whtas, 2 Ventiladores) en Galería (1 Fluorescente de 1 x40 whats)	Unidad Medida Global	1	961.000	961.000
11	**72131601-012**	**Mobiliarios-ALVAR NUÑEZ-AULA 1**				
11.1		Pizarra Acrílica de colgar, tamaño (3.60 x 1.20m) con marco y porta pincel de aluminio a lo largo	Unidad Medida Global	1	1.729.800	1.729.800
12	**72131601-004**	**Estructura de H°A°-ALVAR NUÑEZ-AULA 2**				
12.1		Viga de H° A° galeria	Metros cúbicos	0,55	1.633.700	898.535
13	**72131601-007**	**Techo -ALVAR NUÑEZ-AULA 2**				
13.1		Demolición de techo (sacar tejas, tejuelones)	Metros cuadrados	30,8	24.025	739.970
13.2		Techo con teja y tejuelon (tirante existente)	Metros cuadrados	50	269.080	13.454.000
14	**72131601-008**	**Piso-ALVAR NUÑEZ - AULA 2**				
14.1		Retiro de Piso existente int. Galeria	Metros cuadrados	31	11.532	357.492
14.2		Carpeta de regularizaci?n para piso int y galeria	Metros cuadrados	31	26.908	834.148
14.3		Piso cer?mico en aulas y galeria	Metros cuadrados	31	62.465	1.936.415
15	**72131601-010**	**Aberturas de madera-ALVAR NUÑEZ-AULA 2**				
15.1		Puerta tablero de 1,20 x 2,10 m	Metros cuadrados	1	1.585.650	1.585.650
16	**72131601-010**	**Aberturas metálicas-ALVAR NUÑEZ-AULA 2**				
16.1		Reposicion de vidrios	Metros cuadrados	1,8	288.300	518.940
17	**72131601-012**	**Pinturas-ALVAR NUÑEZ-AULA 2**				
17.1		De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalizaci?n)	Metros cuadrados	30	22.103	663.090
17.2		Pared interior sobre muro visto y muro revocad	Metros cuadrados	92,6	43.245	4.004.487

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2019 "EJECUCIÓN DE REPARACIONES DIVERSAS EN LAS INSTITUCIONES ESCOLARES - PLURIANUAL"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

17.3		Pared exterior sobre muro visto y muro revocad	Metros cuadrados	32,5	43.250	1.405.625
17.4		De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	5,5	21.142	116.281
18	**72131601-001**	**Instalación eléctrica -ALVAR NUÑEZ-AULA 2**				
18.1		Instalación Eléctrica (Cableria de 2 mm y 4 mm para artefactos)	Unidad Medida Global	1	768.800	768.800
18.2		Artefactos Eléctricos (1 Elementos Fluorescentes de 2 x 40 whtas, 1 Ventiladores) en exterior(1 Fluorescente de 1 x40 whats)	Unidad Medida Global	1	576.600	576.600
19	**72131601-007**	**Techo -ALVAR NUÑEZ-AULA 3**				
19.1		Demolición de techo (sacar tejas, tejuelones)	Metros cuadrados	126,3	24.030	3.034.989
19.2		Techo con teja y tejuelon (tirante existente)	Metros cuadrados	126,3	269.080	33.984.804
20	**72131601-008**	**Piso-ALVAR NUÑEZ - AULA 3**				
20.1		Retiro de Piso existente interior	Metros cuadrados	83	11.532	957.156
20.2		Carpeta de regularización para piso int y ext	Metros cuadrados	83	26.908	2.233.364
20.3		Piso cerámico en aulas y ext	Metros cuadrados	83	62.465	5.184.595
21	**72131601-010**	**Aberturas de madera-ALVAR NUÑEZ-AULA 3**				
21.1		Puerta tablero de 1,50 x 2,10 m	Metros cuadrados	1	1.585.650	1.585.650
22	**72131601-010**	**Aberturas metálicas-ALVAR NUÑEZ-AULA 3**				
22.1		Reposicion de vidrios	Metros cuadrados	2,3	269.080	618.884
23	**72131601-012**	**Pinturas-ALVAR NUÑEZ-AULA 3**				
23.1		De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización)	Metros cuadrados	81	22.103	1.790.343
23.2		Pared interior sobre muro visto y muro revocad	Metros cuadrados	117,4	43.245	5.076.963
23.3		Pared exterior sobre muro visto y muro revocad	Metros cuadrados	62	43.245	2.681.190
23.4		De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	5,5	21.142	116.281
24	**72131601-001**	**Instalación eléctrica -ALVAR NUÑEZ-AULA 3**				
24.1		Instalación Eléctrica (Cableria de 2 mm y 4 mm para artefactos)	Unidad Medida Global	1	768.800	768.800
24.2		Artefactos Eléctricos (6 Elementos Fluorescentes de 2 x 40 whtas, 3 Ventiladores) en exterior(1 Fluorescente de 1 x40 whats)	Unidad Medida Global	1	624.650	624.650
25	**72131601-004**	**Estructura de H°A°-ALVAR NUÑEZ-AULA 4**				
25.1		Viga de H° A° 45x20 cm y dado de H° A°	Metros cúbicos	1,7	1.633.700	2.777.290
26	**72131601-007**	**Techo -ALVAR NUÑEZ-AULA 4**				
26.1		Demolición de techo (sacar tejas, tejuelones)	Metros cuadrados	85	24.025	2.042.125
26.2		Techo con teja y tejuelon (tirante existente)	Metros	85	269.080	22.871.800
27	**72131601-008**	**Piso-ALVAR NUÑEZ-AULA 4**				
27.1		Retiro de Piso existente	Metros cuadrados	61,5	11.532	709.218
27.2		Carpeta de regularización para piso int	Metros	61,5	26.908	

			cuadrados			1.654.842
27.3		Piso cerámico en aulas	Metros cuadrados	61,5	62.470	3.841.905
28	**72131601-010**	**Aberturas de madera-ALVAR NUÑEZ-AULA 4**				
28.1		Puerta tablero de 1,20 x 2,10 m	Metros cuadrados	1	1.585.650	1.585.650
29	**72131601-010**	**Aberturas metálicas-ALVAR NUÑEZ-AULA 4**				
29.1		Reposicion de vidrios	Metros cuadrados	2,5	288.300	720.750
30	**72131601-012**	**Pinturas-ALVAR NUÑEZ-AULA 4**				
30.1		De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización)	Metros cuadrados	78	22.103	1.724.034
30.2		Pared interior sobre muro visto y muro revocad	Metros cuadrados	87,6	43.245	3.788.262
30.3		Pared exterior sobre muro visto y muro revocad	Metros cuadrados	29	43.245	1.254.105
30.4		De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	5,04	24.025	121.086
31	**72131601-001**	**Instalación eléctrica -ALVAR NUÑEZ-AULA 4**				
31.1		Instalación Eléctrica (Cableria de 2 mm y 4 mm para artefactos)	Unidad Medida Global	1	768.800	768.800
31.2		Artefactos Eléctricos (4 Elementos Fluorescentes de 2 x 40 whtas, 2 Ventiladores) en exterior(1 Fluorescente de 1 x40 whats)	Unidad Medida Global	1	624.650	624.650
32	**72131601-013**	**Terminacion y Limpieza final**				
32.1		Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común (corredor)	Metros cuadrados	45	67.270	3.027.150
32.2		Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	2.091.875	2.091.875
					Precio Total	**195.757.550**

LOTE NRO: 3

Ejecuc. de Reparac. Divers.en las Inst.Escol, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**72131601-002**	**Trabajos preliminares-LA FORTUNA**				
1.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	3	481.000	1.443.000
1.2		Retiro de Puertas Existentes	Unidad	6	48.100	288.600
2	**72131601-010**	**Vidrio-LA FORTUNA**				
2.1		Espejo	Metros cuadrados	2	173.160	346.320
3	**72131601-008**	**Piso-LA FORTUNA**				
3.1		Zócalo Cerámico int	Metro lineal	13	23.088	300.144
3.2		Desmantelacion de piso	Metros cuadrados	16,7	9.620	160.654
3.3		Carpeta de regularizacion de piso	Metros cuadrados	17	26.936	457.912
3.4		piso ceramico	Metros cuadrados	16,7	62.530	1.044.251

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2019 "EJECUCIÓN DE REPARACIONES DIVERSAS EN LAS INSTITUCIONES ESCOLARES - PLURIANUAL"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

4	**72131601-009**	**Revestimientos-LA FORTUNA**				
4.1		Desmantelación y reposición de azulejo sector mingitorio y lavatorio fem. Mas H:1,60	Metros cuadrados	6,8	48.100	327.080
4.2		Desmantelación y reposción de azulejos sector sanitario Fem. Masc.	Metros cuadrados	28	48.100	1.346.800
5	**72131601-010**	**Abertura de madera-LA FORTUNA**				
5.1		Reposicion de Puerta tablero	Unidad	2	1.298.700	2.597.400
5.2		Reposicion de Puerta box	Unidad	4	240.500	962.000
6	**72131601-011**	**Reposición de equipos de sanitario-LA FORTUNA**				
6.1		"Reposición de Inodoro Completo (incluye cisterna, caño de bajada, sopapa, tapa de inodoro, etc.) "	Unidad	4	288.600	1.154.400
6.2		Colocación de mingitorio Completo (Incluye caño flexible, llave de paso de metal, etc.)	Unidad	2	577.200	1.154.400
6.3		Reposición de lavatorio	Unidad	2	192.400	384.800
7	**72131601-001**	**Instalación Eléctrica-LA FORTUNA**				
7.1		Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	1	962.000	962.000
7.2		Artefactos Eléctricos	Unidad Medida Global	1	577.200	577.200
8	**72131601-011**	**Instalación Sanitaria-LA FORTUNA**				
8.1		Caños y conexiones reparaciónes	Unidad Medida Global	1	1.539.200	1.539.200
9	**72131601-008**	**Revoque-LA FORTUNA**				
9.1		Mantenimiento de muros con fisura	Unidad Medida Global	1	769.600	769.600
9.2		Revoque Interior	Metros cuadrados	50	36.556	1.827.800
10	**72131601-012**	**Pintura-LA FORTUNA**				
10.1		Pared látex interior dos manos	Metros cuadrados	183	33.670	6.161.610
10.2		Pared Exterior sector Visto pintado y mantenimiento pared revocado pintado, pilares	Metros cuadrados	109	33.670	3.670.030
10.3		De abertura de puertas boxes - aberturas metalicas	Metros cuadrados	12	24.050	288.600
10.4		Pintura Canaleta y bajada	Metro lineal	10	17.316	173.160
10.5		De abertura de madera principal	Metros cuadrados	7,5	21.164	158.730
10.6		De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización)	Metros cuadrados	38,5	21.164	814.814
10.7		Reposicion de Vidrios	Unidad Medida Global	1	288.600	288.600
11	**72131601-013**	**Limpieza Final-LA FORTUNA**				
11.1		Limpieza Final y Retiro de Desechos	Unidad Medida Global	1	1.443.000	1.443.000
12	**72131601-002**	**Preparación de la obra-SAN MIGUEL**				
12.1		Cartel de obras	Metros cuadrados	3	481.000	1.443.000
13	**72131601-006**	**Aislación Asfáltica-SAN MIGUEL**				
13.1		De paredes	Metros	21	43.290	

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2019 "EJECUCIÓN DE REPARACIONES DIVERSAS EN LAS INSTITUCIONES ESCOLARES - PLURIANUAL"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

			cuadrados			909.090
14	**72131601-007**	**Techo-SAN MIGUEL**				
14.1		Techo de chapa con estructura metalica	Metros cuadrados	126	173.160	21.818.160
15	**72131601-008**	**Revoques-SAN MIGUEL**				
15.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	49	27.417	1.343.433
16	**72131601-010**	**Aberturas metálicas-SAN MIGUEL**				
16.1		Vidrios para ventana	Unidad	15	96.200	1.443.000
17	**72131601-012**	**Pinturas-SAN MIGUEL**				
17.1		De paredes int. Ext.	Metros cuadrados	180	33.670	6.060.600
17.2		De losa	Metros cuadrados	25	40.404	1.010.100
17.3		De aberturas metalica	Metros cuadrados	7	19.240	134.680
17.4		Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	481.000	481.000
17.5		Artefactos electricos	Unidad	1	384.800	384.800
18	**72131601-011**	**Instalación SanitariA-SAN MIGUEL**				
18.1		caños y conexión	Unidad Medida Global	1	1.779.700	1.779.700
19	**72131601-013**	**Limpieza final -SAN MIGUEL**				
19.1		Limpieza final y imprevistos	Unidad Medida Global	1	1.154.400	1.154.400
20	**72131601-011**	**Equipos de Sanitario-SAN JUAN**				
20.1		Reposición de lavatorio con pedestal	Unidad	1	384.800	384.800
20.2		Reposición de Inodoro completo	Unidad	1	432.900	432.900
20.3		Desmantelacion de puertas	Unidad	3	48.100	144.300
20.4		Espejo	Unidad	1	173.160	173.160
21	**72131601-010**	**Aberturas Metàlica -SAN JUAN**				
21.1		Puerta Metalica	Unidad	3	577.200	1.731.600
22	**72131601-001**	**Instalación Eléctrica-SAN JUAN**				
22.1		Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	962.000	962.000
23	**72131601-011**	**Desagüe pluvial -SAN JUAN**				
23.1		Canaletas y bajadas	Metro lineal	7	57.720	404.040
24	**72131601-012**	**Pintura-SAN JUAN**				
24.1		Pared látex interior, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	19,6	40.404	791.918
24.2		Pared látex Exterior, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	28,5	43.290	1.233.765
24.3		Pintura de Guarda Obra	Metros cuadrados	3	33.670	101.010
24.4		De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	Metro lineal	7	21.164	148.148

25	72131601-013	Limpieza Final-SAN JUAN				
25.1		Limpieza Final y Retiro de desechos	Unidad Medida Global	1	768.141	768.141
					Precio Total	**75.879.850**

13. CONCLUSIÓN O RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Concluido los análisis, ésta Comisión ha constatado que el oferente **"S&V Servis del Grupo Mega Imp. Exp. S.A.,** satisfactoriamente con todos los requisitos exigidos. Ésta determinación fue fundada en el examen de la evidencia documentada presentada por el Oferente, de conformidad a lo establecido en la Carta de Invitación. En estas condiciones, este Comité de Evaluación considera que dicho oferente está calificado para ejecutar el Contrato en forma satisfactoria.

Por lo tanto y habiendo cumplido con todo lo establecido en el Art. 28 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y su Decreto Reglamentario en su Art. 63 "Criterios de Adjudicación" que dice: atendiendo a lo dispuesto en el Art. 28, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1- cumple con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones; 2- tenga las calificaciones y capacidad necesaria para ejecutar el contrato, y; 3- presente el precio evaluado como el más bajo.

Por tanto, éste Comité de Evaluación **RECOMIENDA LA ADJUDICACIÓN** del llamado a licitación por ***LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 06/2019 "OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CON FONDOS DE INVERSIÓN - (FONACIDE) - PLURIANUAL"***, convocado por la Municipalidad de Hernandarias, a la firma oferente **"S&V Servis del Grupo Mega Imp. Exp. S.A.,** siendo su oferta económica de la siguiente manera: **Lote Nº 1** por el monto total de **Gs. 182.262.720 (Guaraníes ciento ochenta y dos millones doscientos sesenta y dos mil setecientos veinte) IVA INCLUIDO; Lote Nº 2** por el monto total de **Gs. 195.757.550 (Guaraníes ciento noventa y cinco millones setecientos cincuenta y siete mil quinientos cincuenta) IVA INCLUIDO; y Lote Nº 3 por el monto total de Gs. 75.879.850 (Guaraníes setenta y cinco millones ochocientos setenta y nueve mil ochocientos cincuenta) IVA INCLUIDO** de conformidad a la determinación de las cantidades y montos detallados en la Planilla de Precios, que fueron ofertadas por el oferente y las condiciones dispuestas en la Carta de Invitación. En consecuencia, dicha oferta presentada resulta ser ventajosa para los intereses de la institución comunal, reuniendo los requisitos sustanciales y formales conforme a la Ley Nº 2051/2003 de Contrataciones Públicas, y el Decreto Reglamentario Nº 21909/2003 y demás concordantes.-

ES NUESTRO INFORME.-

Sr. Rosendo Nery Dávalos **Comité de Evaluación**	**Lic. Liliana Lezcano** **Comité de Evaluación**	**Abog. Milciades Dávalos F.** **Comité de Evaluación**