Anexo

Cuadro Comparativo de Ofertas

(LOTE 1) CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE 19 DE MARZO. TRAMO 9607-9218-1235/7. CÑIA. 9. BO. SA

Item	Descripción	E & E PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES					SANTA TERESA CONSTRUCCIONES					AC CONSTRUCCIONES			
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)
	TRABAJOS PRELIMINARES														
1	RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO			2.210	2.000	4.420.000			2.210	250	552.500			2.210	200
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METÁLICAS TRIANGULAR DE 15 cm,			1	800.000	800.000			1	750.000	750.000			1	850.000
3	MARCACIÓN Y REPLANTEO			2.210	2.000	4.420.000			2.210	500	1.105.000			2.210	700
	MOVIMIENTO DE SUELO														
4	EXCAVACIÓN Y PERFILADO MOTO NIVELADORA (CAJA EMPEDRADO)			863	1.500	1.294.500			863	1.000	863.000			863	1.200
5	REPOSICIÓN DE CAÑERÍA ROTA POR MAQUINARIA			1	1.200.000	1.200.000			1	1.000.000	1.000.000			1	900.000
6	PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO			2.210	1.500	3.315.000			2.210	800	1.768.000			2.210	1.000
7	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm. DOSAJE 1:3:5			1.000	18.000	18.000.000			1.000	19.000	19.000.000			1.000	20.000
	EMPEDRADO														
8	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN Y NO METEORIZADA, LA ARENA			2.210	23.000	50.830.000			2.210	25.000	55.250.000			2.210	24.500
9	COMPACTACIÓN Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio con prioridad de ejecutario cada 10ml de piedra colocada y a ambos lados de la calzada			2.210	4.500	9.945.000			2.210	6.000	13.260.000			2.210	7.000
10	MURO DE TERMINACIÓN (0,30 x 0,35 x 7,5) m DOSAJE 1:3			0,58	350.000	203.000			0,58	250.000	145.000			0,58	250.000
11	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN A LA CAL			300	3.000	900.000			300	3.000	900.000			300	3.000
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS														
12	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL			1	750.000	750.000			1	436.500	436.500			1	500.000
	TOTALES					96.077.500					95.030.000				

Arnaldo Girett
Jefe de la U.O.C.

(LOTE 2) CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE S/N CÑIA. 5TA. YATAITY. BO. SAN JORGE

Item	Descripción	E & E PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES					SANTA TERESA CONSTRUCCIONES					AC CONSTRUCCIONES			
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)
	TRABAJOS PRELIMINARES														
1	RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO			824	2.000	1.648.000			824	2.500	2.060.000			824	2.000
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METÁLICAS			1	800.000	800.000			1	750.000	750.000			1	850.000
3	MARCACIÓN Y REPLANTEO			824	2.000	1.648.000			824	2.500	2.060.000			824	2.000
	MOVIMIENTO DE SUELO														
4	EXCAVACIÓN Y PERFILADO MOTO NIVELADORA (CAJA EMPEDRADO)			247	2.000	494.000			247	2.500	617.500			247	2.000
5	REPOSICIÓN DE CAÑERÍA ROTA POR MAQUINARIA			1	1.200.000	1.200.000			1	1.200.000	1.200.000			1	1.200.000
6	PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO			824	2.000	1.648.000			824	3.000	2.472.000			824	1.000
7	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5			206	21.000	4.326.000			206	20.000	4.120.000			206	22.000
	EMPEDRADO														
8	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN Y NO METEORIZADA. LA ARENA			824	26.000	21.424.000			824	25.000	20.600.000			824	26.000
9	COMPACTACIÓN Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio con prioridad de ejecutarlo cada 10ml de piedra colocada			824	7.000	5.768.000			824	6.000	4.944.000			824	8.000
10	MURO DE TERMINACIÓN (0,30 x 0,35 x 7,5) m DOSAJE 1:3			0,84	350.000	294.000			0,84	250.000	210.000			0,84	300.000
11	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN A LA CAL			62	5.000	310.000			62	8.000	496.000			62	8.000
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS														
12	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL			1	750.000	750.000			1	590.500	590.500			1	500.000
	TOTALES					40.310.000					40.120.000				

Arnaldo Girett
Jefe de la U.O.C.