MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2015-2020

Cuadro Comparativo de Ofertas

MODALIDAD: Contratación Directa
Nº: CO-16-2018

NOMBRE: Construcción de Empedrado Calle Proceres de Mayo y Nuestra Señora de la Asunción en el Barrio Jardin
ID: 350.605

Item	Código de Contratacion	Descripción	U.M.	Cantidad	BELARMINO CONSTRUCCIONES de JOSE BELARMINO		AYLEN CONSTRUCCIONES de MARIO MACIEL		NANE MBAE EMPRENDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS del ARQ.		GLV CONSTRUCCIONES de OMAR VALDEZ	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	**Construcción de empedrado**		**Unidad Medida Global**	1								
1.1	Pavimento tipo empedrado		Metros cuadrados	2.477	25.561	63.314.597	28.475	70.532.575	28.990	71.808.230	29.815	73.851.755
1.2	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado		Metro lineal	695	72.485	50.377.075	80.750	56.121.250	89.000	61.855.000	84.550	58.762.250
1.3	Baden de Hº Aº con hormigón pre elaborado		Metro lineal	45	204.484	9.201.780	227.800	10.251.000	210.000	9.450.000	238.520	10.733.400
1.4	Cordón escondido de Hormigón		Metro lineal	12	27.468	329.616	30.600	367.200	30.000	360.000	32.040	384.480
1.5	Limpieza final de obra		Unidad Medida	1	763.000	763.000	850.000	850.000	800.000	800.000	890.000	890.000
	TOTAL					123.986.068		138.122.025		**144.273.230**		**144.621.885**
						6.199.303		6.906.101		4.328.197		7.231.094

Item	Código de Contratacion	Descripción	U.M.	Cantidad	MULTIACTIVA de NORBERTO ARAUJO		HABITARE SRL		LOS ANDES INGENIERIA SRL	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	**Construcción de empedrado**		**Unidad Medida**	1						
1.1	Pavimento tipo empedrado		Metros cuadrados	2.477	30.317	75.095.209	29.200	72.328.400	31.006	76.801.862
1.2	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado		Metro lineal	695	85.975	59.752.625	89.200	61.994.000	96.084	66.778.380
1.3	Baden de Hº Aº con hormigón pre elaborado		Metro lineal	45	242.540	10.914.300	268.000	12.060.000	265.899	11.965.455
1.4	Cordón escondido de Hormigón		Metro lineal	12	32.580	390.960	36.000	432.000	51.257	615.084
1.5	Limpieza final de obra		Unidad Medida	1	905.000	905.000	1.000.000	1.000.000	931.700	931.700
	TOTAL					**147.058.094**		**147.814.400**		**157.092.481**

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Luz Marina Gauto
Secretaria General
Municipalidad de Cambyretá

Abog. Sixto Godoy Valenzuela
Asesor Jurídico
Municipalidad de Cambyretá