ANEXO B - 02 - 08

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN

Cuadro Comparativo de Ofertas

Anexo al Decreto 3866/2010

Item	Descripción	Empresa 1 Arq. Rigoberto Vicencini			Empresa 2 Emiliano Guzman			Empresa 3 Jorge Ovando		
		Cant	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cant	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cant	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	A) Esc. Básica Nº 7445 José Donato Duarte – Cñia Zayas: Construcción de Aula									
1.1	Preparación de la Obra									
1.1.1	b- Limpieza y preparación del terreno	63,7	8.000	509.600	63,7	7.000	445.900	63,7	9.000	573.300
1.1.2	c- Replanteo	63,7	1.500	95.550	63,7	1.600	101.920	63,7	1.250	79.625
1.2	Excavación y carga de cimiento con PBC	14	210.000	2.940.000	14	215.000	3.010.000	14	215.000	3.010.000
1.3	Estructura de H°A°			-			-			-
1.3.1	b- Vigas y dado de H°A° (cumbrera y galeria)	1,46	1.900.000	2.774.000	1,46	1.850.000	2.701.000	1,46	1.700.000	2.482.000
1.3.2	d- Encadenados de H° A° (inferior y superior)	3,17	1.900.000	6.023.000	3,17	1.950.000	6.181.500	3,17	1.700.000	5.389.000
1.4	Muros de nivelación:			-			-			-
1.4.1	a- De 0,45 cm. Con ladrillos comunes (armado)	3,6	180.000	648.000	3,6	180.000	648.000	3,6	195.000	702.000
1.4.2	b- De 0,30 cm. Con ladrillos comunes (armado)	7,5	130.000	975.000	7,5	135.000	1.012.500	7,5	140.000	1.050.000
1.4.3	c- De 0,60 cm. Con ladrillos comunes	1,6	240.000	384.000	1,6	200.000	320.000	1,6	260.000	416.000
1.5	Relleno y apisonado de interiores	31	30.000	930.000	31	39.000	1.209.000	31	35.000	1.085.000
1.6	Aislación asfáltica:			-			-			
1.6.1	a- De paredes	30	20.000	600.000	30	21.000	630.000	30	22.000	660.000
1.6.2	b- Junta de Aislación con membrana con la construcción existente	9	40.000	360.000	9	41.500	373.500	9	43.250	389.250
1.7	Muros de elevación:			-			-			-
1.7.1	b- De 0,15 para revocar	3,4	62.000	210.800	3,4	61.000	207.400	3,4	62.500	212.500
1.7.2	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	34,5	140.000	4.830.000	34,5	138.000	4.761.000	34,5	101.000	3.484.500
1.7.3	d- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	13,5	135.000	1.822.500	13,5	172.000	2.322.000	13,5	168.000	2.268.000
1.7.4	e- De 0,15 visto ambas caras de ladrillos comunes	34,3	64.000	2.195.200	34,3	63.000	2.160.900	34,3	62.000	2.126.600
1.7.5	f- Envarillado bajo aberturas 2 O 8 por hilada (2 hiladas)	12	18.000	216.000	12	17.000	204.000	12	17.500	210.000
1.8	Pilares :			-			-			-
1.8.1	b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor con ladrillos comunes	6,6	55.000	363.000	6,6	38.000	250.800	6,6	50.000	330.000
1.9	Techo:			-			-			-
1.9.1	c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	90,5	300.000	27.150.000	90,5	340.000	30.770.000	90,5	310.000	28.055.000

1.9.2	d- Viga de madera y planchuela en galeria	1	1.700.000	1.700.000	1	1.600.000	1.600.000	1	1.700.000	1.700.000
1.10	Revoques:			-			-			-
1.10.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	64,3	24.000	1.543.200	64,3	25.000	1.607.500	64,3	26.000	1.671.800
1.10.2	e- De viga cumbrera y galeria de H° A°	17	36.000	612.000	17	37.000	629.000	17	35.000	595.000
1.11	Contrapiso de H° de cascotes	58	20.000	1.160.000	58	25.000	1.450.000	58	28.000	1.624.000
1.12	Piso de baldosa calcárea	58	80.000	4.640.000	58	85.000	4.930.000	58	80.000	4.640.000
1.13	Zocalo Calcáreo	34	20.000	680.000	34	21.000	714.000	34	25.000	850.000
1.14	Aberturas de maderas:			-			-			-
1.14.1	b- Puerta madera de 1,20 x 2,10 (tablero)	1	1.350.000	1.350.000	1	1.400.000	1.400.000	1	1.300.000	1.300.000
1.15	Aberturas metálicas:			-			-			-
1.16	a- Ventanas tipo balancines	10	260.000	2.600.000	10	250.000	2.500.000	10	250.000	2.500.000
1.17	Alfeizar de ventanas:			-			-			-
1.17.1	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	36	26.000	936.000	36	26.000	936.000	36	28.000	1.008.000
1.18	Pinturas:			-			-			-
1.18.1	a- De paredes con acrilico 100%	64,3	10.000	643.000	64,3	12.000	771.600	64,3	14.000	900.200
1.18.2	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	12	14.000	168.000	12	15.000	180.000	12	16.000	192.000
1.18.3	e- De viga cumbrera y galería con acrilico 100%	17	7.000	119.000	17	8.000	136.000	17	9.000	153.000
1.18.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	20	14.000	280.000	20	15.000	300.000	20	14.750	295.000
1.18.5	g- De ladrillos vistos con antimiho incoloro	111,3	14.000	1.558.200	111,3	15.000	1.669.500	111,3	16.000	1.780.800
1.18.6	h- De maderamen y tejuelones con barniz	90,5	14.000	1.267.000	90,5	18.000	1.629.000	90,5	15.000	1.357.500
1.18.7	i- De abertura de madera con Barniz	5,5	14.000	77.000	5,5	16.000	88.000	5,5	14.000	77.000
1.19	Vidrios dobles	10	140.000	1.400.000	10	140.500	1.405.000	10	135.000	1.350.000
1.20	Desagüe Pluvial			-			-			-
1.20.1	a- Canaleta y caño de bajada N°26 - desarrollo 33 cms.	28	60.000	1.680.000	28	58.000	1.624.000	28	68.000	1.904.000
1.21	Instalación eléctrica			-			-			-
	Luces	8	65.000	520.000	8	68.000	544.000	8	69.000	552.000
	Tomas sencillos	7	65.000	455.000	7	67.000	469.000	7	67.000	469.000
	Ventilador de techo	3	65.000	195.000	3	65.000	195.000	3	67.000	201.000
	Tablero general para 6 llaves TM	1	100.000	100.000	1	110.000	110.000	1	120.000	120.000
	Alimentación eléctrica (4 x 4mm)	20	18.000	360.000	20	22.000	440.000	20	18.000	360.000
1.22	Artefactos eléctricos			-			-			-
	Artefacto de iluminación tipo fluorescente de 1 x 40	2	35.000	70.000	2	35.000	70.000	2	42.000	84.000
	Artefacto de iluminación tipo fluorescente de 2 x 40	6	80.000	480.000	6	80.000	480.000	6	82.000	492.000
	Ventilador de techo	3	190.000	570.000	3	195.000	585.000	3	192.000	576.000
	Tablero general para 6 llaves (incluye llaves TM)	1	150.000	150.000	1	155.000	155.000	1	155.000	155.000
1.23	Mobiliarios:			-			-			-
1.23.1	a- Pizarrones	1	500.000	500.000	1	480.000	480.000	1	520.000	520.000
1.24	Limpieza Final	60	20.000	1.200.000	60	20.000	1.200.000	60	22.000	1.320.000

	B) Esc. Básica N° 1391 Doña Catalina Salinas de Cáceres – Cnia Guayaibity Refacción de Comedor.			-			-			-
1	Cimiento			-			-			-
1.1	Excavación y carga de cimiento de PBC	4	210.000	840.000	4	210.000	840.000	4	210.000	840.000
2	Mampostería			-			-			-
2.1	Muro de nivelación armada de 0,30 con ladrillos comunes	2,5	140.000	350.000	2,5	140.000	350.000	2,5	140.000	350.000
3	Aislación			-			-			-
3.1	Aislación asfáltica de pared	2,7	20.000	54.000	2,7	20.000	54.000	2,7	20.000	54.000
4	Muro de elevación			-			-			-
4.1	De 0,15 con ladrillos comunes	18	62.000	1.116.000	18	62.000	1.116.000	18	62.000	1.116.000
4.2	Desmonte de muro para abertura	1,8	8.400	15.120	1,8	8.400	15.120	1,8	8.400	15.120
4.3	Envarillado superior de pared existente (4 varillas de 8 mm)	32	18.000	576.000	32	18.000	576.000	32	18.000	576.000
4.4	Envarillado sobre abertura (4 varillas de 6 mm)	12	18.000	216.000	12	18.000	216.000	12	18.000	216.000
5	Techo			-			-			-
5.1	Desmonte de teja, tejuelita y maderamen (CON RECUPERACIÓN)	55,5	10.000	555.000	55,5	10.000	555.000	55,5	10.000	555.000
5.2	Techo de teja española sobre tejuelon con maderamen de Ybyra Pyta de 2 x 6	55,5	300.000	16.650.000	55,5	300.000	16.650.000	55,5	300.000	16.650.000
6	Revoques			-			-			-
6.1	De pared Interir y exterior nueva y existente	65	24.000	1.560.000	65	24.000	1.560.000	65	24.000	1.560.000
7	Piso			-			-			-
7.1	Piso baldosa calcárea	41,6	80.000	3.328.000	41,6	80.000	3.328.000	41,6	80.000	3.328.000
7.2	Zócalo baldosa calcárea	38	20.000	760.000	38	20.000	760.000	38	20.000	760.000
8	Aberturas			-			-			
8.1	Puerta tablero de 0,90	1	1.000.000	1.000.000	1	1.000.000	1.000.000	1	1.000.000	1.000.000
8.1	Ventana tipo balancín de 1,50 x 1,20 mts	5,4	260.000	1.404.000	5,4	260.000	1.404.000	5,4	260.000	1.404.000
8.2	Alfeizer de ventanas	16,2	26.000	421.200	16,2	26.000	421.200	16,2	26.000	421.200
8.3	Vidrios dobles (de 4 mm)	5,4	140.000	756.000	5,4	140.000	756.000	5,4	140.000	756.000
12	PINTURA			-			-			-
12.1	Pintura de maderamen y tejuelones al barniz	51	14.000	714.000	51	14.000	714.000	51	14.000	714.000
12.2	Pintura de pared al latex	158	10.000	1.580.000	158	10.000	1.580.000	158	10.000	1.580.000
12.3	Pintura de puerta con barniz	3,8	14.000	53.200	3,8	14.000	53.200	3,8	14.000	53.200
12.4	Pintura de balancín con pintura sintética	5,4	14.000	75.600	5,4	14.000	75.600	5,4	14.000	75.600
13	DESAGÜE PLUVIAL			-			-			-
13.1	Canaleta y caño de bajada N° 26	18	60.000	1.080.000	18	60.000	1.080.000	18	60.000	1.080.000
14	INSTALACIÓN ELÉCTRICA			-			-			-
14.1	Instalación eléctrica			-			-			-
	Luces	8	65.000	520.000	8	65.000	520.000	8	65.000	520.000
	Tomas sencillos	7	65.000	455.000	7	65.000	455.000	7	65.000	455.000

	Ventilador de techo	3	65.000	195.000	3	65.000	195.000	3	65.000	195.000
	Tablero general para 6 llaves TM	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000	1	60.000	60.000
	Alimentación eléctrica (4 x 4mm)	20	18.000	360.000	20	18.000	360.000	20	18.000	360.000
14.2	Artefactos eléctricos			-			-			-
	Artefacto de iluminación tipo fluorescente de 1 x 40	2	35.000	70.000	2	35.000	70.000	2	35.000	70.000
	Artefacto de iluminación tipo fluorescente de 2 x 40	6	75.000	450.000	6	75.000	450.000	6	75.000	450.000
	Ventilador de techo	3	200.000	600.000	3	200.000	600.000	3	200.000	600.000
	Tablero general para 6 llaves (incluye llaves TM)	1	150.000	150.000	1	150.000	150.000	1	150.000	150.000
15	INSTALACIÓN SANITARIA			-			-			-
15.1	Instalación de agua corriente, desagüe cloacal y desengrasador con registro, pileta con grifería.	1	900.000	900.000	1	900.000	900.000	1	900.000	900.000
16	Limpieza			-			-			-
16.1	Limpieza final	51	20.000	1.020.000	51	20.000	1.020.000	51	20.000	1.020.000
16.2	Retiro de escombros del lugar	20	30.000	600.000	20	30.000	600.000	20	30.000	600.000
16.3	KM	1	1.475.830	1.475.830	1	1.475.830	1.475.830	1	1.475.830	1.475.830
	PRECIO TOTAL			**120.000.000**			**125.566.970**			**121.230.025**

Daniel Ramirez

ENCARGADO DE LA U.O.C.