ANEXO I - PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS MAG N° 18/21

"SERVICIO DE PROVISIÓN Y MONTAJE DE ALAMBRADO PARA DEPENDENCIA DEL MAG"

Nombre de lote 1: ALAMBRADA PERIMETRAL ESCUELA MINGA GUAZU

					TEC-HOGAR de KAREN RIVELA					RM METALURGICA CONSTRUCCIONES SERVICIOS de RUFO MARIN					ING. JULIO CESAR GOMEZ				
Item	Especificaciones Técnicas Mínimas Requeridas	Unid.	Cant.	Precio Referencia	Marca	Proced.	Precio Unitario (IVA incluido si correspondiese)	Variacion % del Referencial	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Marca	Proced.	Precio Unitario (IVA incluido si correspondiese)	Variacion % del Referencial	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Marca	Proced.	Precio Unitario (IVA incluido si correspondiese)	Variacion % del Referencial	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	ALAMBRADA PERIMETRAL NUEVA POR KM	Km	8	30.380.000	No Aplica	No Aplica	27.949.600	-8	223.596.800	No Aplica	No Aplica		-100	209.496.000	No Aplica	No Aplica	28.982.400	-5	231.859.200
1.1	Trabajos preliminares (Limpieza de lindero a=2,00 m, Replanteo)	Metros cuadrados	16.000	1.000	No Aplica	No Aplica	920	-8	14.720.000	No Aplica	No Aplica	815	-19	13.040.000	No Aplica	No Aplica	960	-4	15.360.000
1.2	Postes rajados de quebracho colorado, de h= 2,20 m., cada 5,00 m, colocado bajo suelo compactado profundidad de 0,80 m.u	Unidad	1.680	58.500	No Aplica	No Aplica	53.820	-8	90.417.600	No Aplica	No Aplica	49.900	-15	83.832.000	No Aplica	No Aplica	55.000	-6	92.400.000
1.3	Postes cilindro principal esquinero de quebracho colorado, de h= 2,60 m., colocado bajo suelo compactado a profundidad de 1,20 m	Unidad	64	234.000	No Aplica	No Aplica	215.280	-8	13.777.920	No Aplica	No Aplica	199.500	-15	12.768.000	No Aplica	No Aplica	224.500	-4	14.368.000
1.4	Postes cilindro principal intermedio de quebracho colorado, de h= 2,60 m. colocado bajo suelo compactado a profundidad de 1,20 m	Unidad	32	208.000	No Aplica	No Aplica	191.360	-8	6.123.520	No Aplica	No Aplica	185.000	-11	5.920.000	No Aplica	No Aplica	200.000	-4	6.400.000
1.5	BalancÃ-n de madera ybyrapyta o similar, colocado y trincado 3 un entre postes u	Unidad	4.960	4.550	No Aplica	No Aplica	4.186	-8	20.762.560	No Aplica	No Aplica	3.950	-13	19.592.000	No Aplica	No Aplica	4.500	-1	22.320.000
1.6	Alambre liso San MartÃ-n 17/15	Metros	41,6	975.000	No Aplica	No Aplica	897.000	-8	37.315.200	No Aplica	No Aplica	840.000	-14	34.944.000	No Aplica	No Aplica	932.000	-4	38.771.200
1.7	Alambre trinca NÂ° 9	Kilogramos	400	10.000	No Aplica	No Aplica	9.200	-8	3.680.000	No Aplica	No Aplica	8.500	-15	3.400.000	No Aplica	No Aplica	9.600	-4	3.840.000
1.8	mano de obra	Metro lineal	8.000	5.000	No Aplica	No Aplica	4.600	-8	36.800.000	No Aplica	No Aplica	4.500	-10	36.000.000	No Aplica	No Aplica	4.800	-4	38.400.000
2	PORTÃ"N Y PORTICO	UNI	1	6.400.000	No Aplica	No Aplica	5.888.000	-8	5.888.000	No Aplica	No Aplica		-100	5.590.000	No Aplica	No Aplica	6.100.000	-5	6.100.000
2.1	ProvisiÃ³n y colocaciÃ³n de PortÃ³n de abrir, de madera de 2 hojas de 1,50 m. de altura y 6 m. de ancho, con accesorios, herrajes y tensor cada hoja	Unidad	2	1.800.000	No Aplica	No Aplica	1.656.000	-8	3.312.000	No Aplica	No Aplica	1.595.000	-11	3.190.000	No Aplica	No Aplica	1.700.000	-6	3.400.000
2.2	ProvisiÃ³n y colocaciÃ³n de postes de madera para pÃ³rtico de D= 10" y h= 5,00 m. con travesaÃ±o de madera de 8"x12" (ancho= 6 m. - alto=5 m.)	Unidad	2	1.400.000	No Aplica	No Aplica	1.288.000	-8	2.576.000	No Aplica	No Aplica	1.200.000	-14	2.400.000	No Aplica	No Aplica	1.350.000	-4	2.700.000
					Monto Total			229.484.800		Monto Total			215.086.000		Monto Total			237.959.200	

Nombre de lote 1: ALAMBRADA PERIMETRAL ESCUELA MINGA GUAZU

:m	Especificaciones Tecnicas Minimas Requeridas	Unid.	Cant.	Precio Referencia	JDC CONSTRUCORA de JULIO CARIBONI					GRUPO A+ S.R.L.				
					Marca	Proced.	Precio Unitario (IVA incluido si correspondiese)	Variacion % del Referencial	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Marca	Proced.	Precio Unitario (IVA incluido si correspondiese)	Variacion % del Referencial	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
I	ALAMBRADA PERIMETRAL NUEVA POR KM	Km	8	30.380.000	No Aplica	No Aplica	27.949.600	-8	223.596.800	No Aplica	No Aplica		-100	
.1	Trabajos preliminares (Limpieza de lindero a=2,00 m, Replanteo)	Metros cuadrados	16.000	1.000	No Aplica	No Aplica	920	-8	14.720.000	No Aplica	No Aplica	900	-10	14.400.000
.2	Postes rajados de quebracho colorado, de h= 2,20 m., cada 5,00 m, colocado bajo suelo compactado profundidad de 0,80 m.u	Unidad	1.680	58.500	No Aplica	No Aplica	53.820	-8	90.417.600	No Aplica	No Aplica	54.000	-8	90.720.000
.3	Postes cilindro principal esquinero de quebracho colorado, de h= 2,60 m., colocado bajo suelo compactado a profundidad de 1,20 m	Unidad	64	234.000	No Aplica	No Aplica	215.280	-8	13.777.920	No Aplica	No Aplica	228.000	-3	14.592.000
.4	Postes cilindro principal intermedio de quebracho colorado, de h= 2,60 m. colocado bajo suelo compactado a profundidad de 1,20 m	Unidad	32	208.000	No Aplica	No Aplica	191.360	-8	6.123.520	No Aplica	No Aplica	208.000	0	6.656.000
.5	BalancÃ-n de madera ybyrapyta o similar, colocado y trincado 3 un entre postes u	Unidad	4.960	4.550	No Aplica	No Aplica	4.186	-8	20.762.560	No Aplica	No Aplica	4.300	-5	21.328.000
.6	Alambre liso San MartÃ-n 17/15	Metros	41,6	975.000	No Aplica	No Aplica	897.000	-8	37.315.200	No Aplica	No Aplica	950.000	-3	39.520.000
.7	Alambre trinca NÂ° 9	Kilogramos	400	10.000	No Aplica	No Aplica	8.200	-18	3.280.000	No Aplica	No Aplica	9.500	-5	3.800.000
.8	mano de obra	Metro lineal	8.000	5.000	No Aplica	No Aplica	4.600	-8	36.800.000	No Aplica	No Aplica	4.500	-10	36.000.000
2	PORTÃ°N Y PORTICO	UNI	1	6.400.000	No Aplica	No Aplica	5.888.000	-8	5.888.000	No Aplica	No Aplica		-100	
2.1	ProvisiÃ³n y colocaciÃ³n de PortÃ³n de abrir, de madera de 2 hojas de 1,50 m. de altura y 6 m. de ancho, con accesorios, herrajes y tensor cada hoja	Unidad	2	1.800.000	No Aplica	No Aplica	1.656.000	-8	3.312.000	No Aplica	No Aplica	2.000.000	11	4.000.000
2.2	ProvisiÃ³n y colocaciÃ³n de postes de madera para pÃ³rtico de D= 10" y h= 5,00 m. con travesaÃ±o de madera de 8"x12" (ancho= 6 m. - alto=5 m.)	Unidad	2	1.400.000	No Aplica	No Aplica	1.288.000	-8	2.576.000	No Aplica	No Aplica	1.500.000	7	3.000.000
					Monto Total			229.484.800		Monto Total			234.016.000	

ANEXO I - PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS MAG N° 18/21

"SERVICIO DE PROVISIÓN Y MONTAJE DE ALAMBRADO PARA DEPENDENCIA DEL MAG"

Nombre de lote 2: ALAMBRADA PERIMETRAL ESCUELA SAN JUAN BAUTISTA

					TEC-HOGAR de KAREN RIVELA					RM METALURGICA CONSTRUCCIONES SERVICIOS de RUFO MARIN					ING. JULIO CESAR GOMEZ				
Item	Especificaciones Técnicas Minimas Requeridas	Unid.	Cant.	Precio Referencia	Marca	Proced.	Precio Unitario (IVA incluido si correspondiese)	Variacion % del Referencial	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Marca	Proced.	Precio Unitario (IVA incluido si correspondiese)	Variacion % del Referencial	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Marca	Proced.	Precio Unitario (IVA incluido si correspondiese)	Variacion % del Referencial	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	ALAMBRADA PERIMETRAL NUEVA POR KM	Km	2	30.380.000	No Aplica	No Aplica	27.949.600	-8	55.899.200	No Aplica	No Aplica		-100	52.374.000	No Aplica	No Aplica	28.978.400	-5	57.956.800
1.1	Trabajos preliminares (Limpieza de lindero a=2,00 m, Replanteo)	Metros cuadrados	4.000	1.000	No Aplica	No Aplica	920	-8	3.680.000	No Aplica	No Aplica	815	-19	3.260.000	No Aplica	No Aplica	960	-4	3.840.000
1.2	Postes rajados de quebracho colorado, de h= 2,20 m., cada 5,00 m, colocado bajo suelo compactado profundidad de 0,80 m.	Unidad	420	58.500	No Aplica	No Aplica	53.820	-8	22.604.400	No Aplica	No Aplica	49.900	-15	20.958.000	No Aplica	No Aplica	55.000	-6	23.100.000
1.3	Postes cilindro principal esquinero de quebracho colorado, de h= 2,60 m., colocado bajo suelo compactado a profundidad de 1,20 m	Unidad	16	234.000	No Aplica	No Aplica	215.280	-8	3.444.480	No Aplica	No Aplica	199.500	-15	3.192.000	No Aplica	No Aplica	224.000	-4	3.584.000
1.4	Postes cilindro principal intermedio de quebracho colorado, de h= 2,60 m. colocado bajo suelo compactado a profundidad de 1,20 m	Unidad	8	208.000	No Aplica	No Aplica	191.360	-8	1.530.880	No Aplica	No Aplica	185.000	-11	1.480.000	No Aplica	No Aplica	200.000	-4	1.600.000
1.5	BalancÃ-n de madera ybyrapyta o similar, colocado y trincado 3 un entre postes	Unidad	1.240	4.550	No Aplica	No Aplica	4.186	-8	5.190.640	No Aplica	No Aplica	3.950	-13	4.898.000	No Aplica	No Aplica	4.500	-1	5.580.000
1.6	Alambre liso San MartÃ-n 17/15	Unidad	10,4	975.000	No Aplica	No Aplica	897.000	-8	9.328.800	No Aplica	No Aplica	840.000	-14	8.736.000	No Aplica	No Aplica	932.000	-4	9.692.800
1.7	Alambre trinca NÃ° 9	Kilogramos	100	10.000	No Aplica	No Aplica	9.200	-8	920.000	No Aplica	No Aplica	8.500	-15	850.000	No Aplica	No Aplica	9.600	-4	960.000
1.8	Mano de obra	Metro lineal	2.000	5.000	No Aplica	No Aplica	4.600	-8	9.200.000	No Aplica	No Aplica	4.500	-10	9.000.000	No Aplica	No Aplica	4.800	-4	9.600.000
					Monto Total			55.899.200		Monto Total			52.374.000		Monto Total			57.956.800	

Nombre de lote 2: ALAMBRADA PERIMETRAL ESCUELA SAN JUAN BAUTISTA

					JDC CONSTRUCORA de JULIO CARIBONI					GRUPO A+ S.R.L.				
Item	Especificaciones Técnicas Minimas Requeridas	Unid.	Cant.	Precio Referencia	Marca	Proced.	Precio Unitario (IVA incluido si correspondiese)	Variacion % del Referencial	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Marca	Proced.	Precio Unitario (IVA incluido si correspondiese)	Variacion % del Referencial	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	ALAMBRADA PERIMETRAL NUEVA POR KM	Km	2	30.380.000	No Aplica	No Aplica	27.949.600	-8	55.899.200	No Aplica	No Aplica		-100	
1.1	Trabajos preliminares (Limpieza de lindero a=2,00 m, Replanteo)	Metros cuadrados	4.000	1.000	No Aplica	No Aplica	920	-8	3.680.000	No Aplica	No Aplica	900	-10	3.600.000
1.2	Postes rajados de quebracho colorado, de h= 2,20 m., cada 5,00 m, colocado bajo suelo compactado profundidad de 0,80 m.	Unidad	420	58.500	No Aplica	No Aplica	53.820	-8	22.604.400	No Aplica	No Aplica	54.000	-8	22.680.000
1.3	Postes cilindro principal esquinero de quebracho colorado, de h= 2,60 m., colocado bajo suelo compactado a profundidad de 1,20 m	Unidad	16	234.000	No Aplica	No Aplica	215.280	-8	3.444.480	No Aplica	No Aplica	228.000	-3	3.648.000
1.4	Postes cilindro principal intermedio de quebracho colorado, de h= 2,60 m. colocado bajo suelo compactado a profundidad de 1,20 m	Unidad	8	208.000	No Aplica	No Aplica	191.360	-8	1.530.880	No Aplica	No Aplica	208.000	0	1.664.000
1.5	BalancÃ-n de madera ybyrapyta o similar, colocado y trincado 3 un entre postes	Unidad	1.240	4.550	No Aplica	No Aplica	4.186	-8	5.190.640	No Aplica	No Aplica	4.300	-5	5.332.000
1.6	Alambre liso San MartÃ-n 17/15	Unidad	10,4	975.000	No Aplica	No Aplica	897.000	-8	9.328.800	No Aplica	No Aplica	950.000	-3	9.880.000
1.7	Alambre trinca NÃ° 9	Kilogramos	100	10.000	No Aplica	No Aplica	9.200	-8	920.000	No Aplica	No Aplica	9.500	-5	950.000
1.8	Mano de obra	Metro lineal	2.000	5.000	No Aplica	No Aplica	4.600	-8	9.200.000	No Aplica	No Aplica	4.500	-10	9.000.000
					Monto Total			55.899.200		Monto Total			56.754.000	

YVY HA TYMBA ÑANGAREKO
Ministerio de AGRICULTURA Y GANADERÍA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Entidad: ING. JULIO CESAR GOMEZ
Modalidad: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS MAG N° 18/21
Bien/Servicio: "SERVICIO DE PROVISIÓN Y MONTAJE DE ALAMBRADO PARA DEPENDENCIA DEL MAC
ID Llamado: 401653

Misión: "Contribuir al desarrollo agrario sostenible y competitivo del país, a través de una gestión institucional realizada por personas motivadas

ANEXO II - PLANILLA DE ADJUDICACIÓN - LOTE 1

Item	Código Catalogo	Especificaciones Técnicas Mínimas Requeridas	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentacion	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72131701-006	ALAMBRADA PERIMETRAL NUEVA POR KM	No Aplica	No Aplica	Km	No Aplica	8	28.982.400	231.859.200
1.1		Trabajos preliminares (Limpieza de lindero a=2,00 m, Replanteo)	No Aplica	No Aplica	Metros cuadrados	No Aplica	16.000	960	15.360.000
1.2		Postes rajados de quebracho colorado, de h= 2,20 m., cada 5,00 m, colocado bajo suelo compactado profundidad de 0,80 m.u	No Aplica	No Aplica	Unidad	No Aplica	1.680	55.000	92.400.000
1.3		Postes cilindro principal esquinero de quebracho colorado, de h= 2,60 m., colocado bajo suelo compactado a profundidad de 1,20 m	No Aplica	No Aplica	Unidad	No Aplica	64	224.500	14.368.000
1.4		Postes cilindro principal intermedio de quebracho colorado, de h= 2,60 m. colocado bajo suelo compactado a profundidad de 1,20 m	No Aplica	No Aplica	Unidad	No Aplica	32	200.000	6.400.000
1.5		BalancÃ-n de madera ybyrapyta o similar, colocado y trincado 3 un entre postes u	No Aplica	No Aplica	Unidad	No Aplica	4.960	4.500	22.320.000
1.6		Alambre liso San MartÃ-n 17/15	No Aplica	No Aplica	Metros	No Aplica	42	932.000	38.771.200
1.7		Alambre trinca NÃ° 9	No Aplica	No Aplica	Kilogramos	No Aplica	400	9.600	3.840.000
1.8		mano de obra	No Aplica	No Aplica	Metro lineal	No Aplica	8.000	4.800	38.400.000
2	73121602-008	PORTÓN Y PORTICO	No Aplica	No Aplica	UNI	No Aplica	1	6.100.000	6.100.000
2.1		ProvisiÃ³n y colocaciÃ³n de PortÃ³n de abrir, de madera de 2 hojas de 1,50 m. de altura y 6 m. de ancho, con accesorios, herrajes y tensor cada hoja	No Aplica	No Aplica	Unidad	No Aplica	2	1.700.000	3.400.000
2.2		ProvisiÃ³n y colocaciÃ³n de postes de madera para pÃ³rtico de D= 10" y h= 5,00 m. con travesaÃ±o de madera de 8"x12" (ancho= 6 m. - alto=5 m.)	No Aplica	No Aplica	Unidad	No Aplica	2	1.350.000	2.700.000
							TOTAL ADJUDICADO	**237.959.200**	

YVY HA TYMBA ÑANGAREKO
Ministerio de AGRICULTURA Y GANADERÍA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Entidad: ING. JULIO CESAR GOMEZ
Modalidad: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS MAG N° 18/21
Bien/Servicio: "SERVICIO DE PROVISIÓN Y MONTAJE DE ALAMBRADO PARA DEPENDENCIA DEL MAG
ID Llamado: 401653

Misión: "Contribuir al desarrollo agrario sostenible y competitivo del país, a través de una gestión institucional realizada por personas motivadas

ANEXO II - PLANILLA DE ADJUDICACIÓN - LOTE 2

Item	Código Catalogo	Especificaciones Técnicas Mínimas Requeridas	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentacion	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72131701-006	ALAMBRADA PERIMETRAL NUEVA POR KM	No Aplica	No Aplica	Km	No Aplica	2	28.978.400	57.956.800
1.1		Trabajos preliminares (Limpieza de lindero a=2,00 m, Replanteo)	No Aplica	No Aplica	Metros cuadrados	No Aplica	4.000	960	3.840.000
1.2		Postes rajados de quebracho colorado, de h= 2,20 m., cada 5,00 m, colocado bajo suelo compactado profundidad de 0,80 m.u	No Aplica	No Aplica	Unidad	No Aplica	420	55.000	23.100.000
1.3		Postes cilindro principal esquinero de quebracho colorado, de h= 2,60 m., colocado bajo suelo compactado a profundidad de 1,20 m	No Aplica	No Aplica	Unidad	No Aplica	16	224.000	3.584.000
1.4		Postes cilindro principal intermedio de quebracho colorado, de h= 2,60 m. colocado bajo suelo compactado a profundidad de 1,20 m	No Aplica	No Aplica	Unidad	No Aplica	8	200.000	1.600.000
1.5		BalancÃ-n de madera ybyrapyta o similar, colocado y trincado 3 un entre postes u	No Aplica	No Aplica	Unidad	No Aplica	1.240	4.500	5.580.000
1.6		Alambre liso San MartÃ-n 17/15	No Aplica	No Aplica	Metros	No Aplica	10	932.000	9.692.800
1.7		Alambre trinca NÂ° 9	No Aplica	No Aplica	Kilogramos	No Aplica	100	9.600	960.000
1.8		mano de obra	No Aplica	No Aplica	Metro lineal	No Aplica	2.000	4.800	9.600.000
							TOTAL ADJUDICADO	**57.956.800**	

YVY HA TYMBA ÑANGAREKO
Ministerio de AGRICULTURA Y GANADERÍA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Modalidad: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS MAG N° 18/21
Bien/Servicio: "SERVICIO DE PROVISIÓN Y MONTAJE DE ALAMBRADO PARA DEPENDENCIA DEL MAG"
ID Llamado: 401653

ANEXO III - PLANILLA DE ANALISIS FINANCIERO Y ECONOMICA

OFERENTE	RATIO DE LIQUIDEZ (igual o mayor 1)									TOTAL			
	2018			2019			2020			Ratio 2018	Ratio 2019	Ratio 2020	Promedio
	Activo Corriente	Pasivo Corriente	Ratio	Activo Corriente	Pasivo Corriente	Ratio	Activo Corriente	Pasivo Corriente	Ratio				
ING. JULIO CESAR GOMEZ	3.400.341.274	74.207.464	45,82	3.387.036.032	268.652.167	12,61	2.479.286.104	173.669.330	14,28	45,82	12,61	14,28	24,24

OFERENTE	ENDEUDAMIENTO (no debera ser mayor a 0,8)									TOTAL			
	2018			2019			2020			Ratio 2018	Ratio 2019	Ratio 2020	Promedio
	Pasivo Total	Activo Total	Ratio	Pasivo Total	Activo Total	Ratio	Pasivo Total	Activo Total	Ratio				
ING. JULIO CESAR GOMEZ	403.577.464	4.530.299.934	0,09	268.652.167	5.039.905.878	0,05	173.669.330	5.132.155.950	0,03	0,09	0,05	0,03	0,06

OFERENTE	RENTABILIDAD (no debera ser Negativo)									TOTAL			
	2018			2019			2020			Ratio 2018	Ratio 2019	Ratio 2020	Promedio
	Utilidad Neta	Capital	Ratio	Utilidad Neta	Capital	Ratio	Utilidad Neta	Capital	Ratio				
ING. JULIO CESAR GOMEZ	519.865.829	1.600.000.000	0,32	644.531.241	1.600.000.000	0,40	187.232.909	1.600.000.000	0,12	0,32	0,40	0,12	0,28