MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección Administrativa

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

SGS

Liquidación y procedimiento para pago de sueldos a funcionarios permanentes y personal contratado del Ministerio de Hacienda.
Llamado, contratación y control de ejecución del contrato con proveedores de bienes y/o servicios.
Verificación y procedimiento para transferencias de aportes a Organismos no Gubernamentales (ONG'S).
Limpieza, fumigación, mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipos de los edificios: Central, Humaitá e Yhaga.

Coordinación Unidad Operativa de Contratación

ACTA DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 09/15
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 34/14 "REFACCIONES VARIAS PARA EL MH AD REFERENDUM" – ID Nº 284.987.-

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los veintiséis días del mes de enero del año dos mil quince, siendo las 10:00 horas se reúnen en la Coordinación de la Unidad Operativa de Contratación los miembros del Comité de Evaluación conformado por **Resolución D.A. Nº 1135/14**, de fecha 26 de diciembre de 2014, para la evaluación de las ofertas correspondientes a la convocatoria a **"LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 34/14 REFACCIONES VARIAS PARA EL MH AD REFERENDUM".**

Para tal efecto, se hallan presentes los siguientes funcionarios:

Lic. Eduardo Núñez, Coordinador Interino de la Coordinación de Recursos Administrativos.
Lic. Beatriz Giménez, Representante de la S.S.E.A.F.
Sr. Edgar Ibáñez, Representante de la Abogacía del Tesoro.
Arq. Juan Benítez, Representante Fiscal de Obras.
Arq. Laura Aguayo, Representante Fiscal de Obras.
Arq. Luz M. Florentín de Celma, Representante Fiscal de Obras.
Arq. Sonia Armoa Sánchez, Representante Fiscal de Obras.

La Coordinadora de la Unidad Operativa de Contratación, entrega los documentos, objeto de análisis, los cuales consisten en:

a. Pliego de Bases y Condiciones.
b. Acta de Sesión Pública Virtual del 21/01/15 y Acta de Apertura de Sobres del 22/01/15.
c. Formulario de llamado.
d. Ofertas de las empresas: INTEC INGENIERÍA S.R.L., DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER y EN OBRAS de NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS.

Antes de iniciar la evaluación de las ofertas todos los miembros del Comité firman la Declaración Jurada que no guardan parentesco cercano con las empresas a ser evaluadas.

Luego se da lectura al Acta de Apertura de sobres, con la siguiente observación:

> *El oferente Nelson Segovia deja constancia en Acta que la Empresa INTEC Ingeniería S.R.L. presenta el certificado de cumplimiento con el Seguro Social de IPS vencido a la fecha de la Subasta a la Baja Electrónica.*

Conforme a los métodos de evaluación y criterios establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto Nº 21.909/03, que reglamenta la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" se procede a la evaluación de las ofertas y se verifica el cumplimiento de las mismas respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial.

Lic. Eduardo Núñez
Encargado de Despacho D.A.
Recursos Administrativos
Ministerio de Hacienda

De acuerdo a lo establecido en el Art. 60 del Decreto Nº 21.909/03, sobre la determinación de si las ofertas se ajustan sustancialmente a los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones, consideramos oportuno transcribir textualmente lo estipulado en dicho artículo que dice:

Art. 60º.- Análisis. La Convocante deberá determinar si las ofertas se ajustan sustancialmente a los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones, verificando que:

1. **La garantía de mantenimiento de oferta esté debidamente extendida;**

Laura Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. Nº 1.707

CUOC/DA/TL

Edgar Ibáñez A.
Dpto. Administrativo
Abogacía del Tesoro

Arq. Luz M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Arq. Sonia Armoa Sánchez
Fiscal de Obras - C.R.A.
Ministerio de Hacienda

ARQ. JUAN M. BENÍTEZ ISASI
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección Administrativa

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

SGS

Liquidación y procesamiento para pago de nóminas a funcionarios permanentes y personal contratado del Ministerio de Hacienda.
Llamado, contratación y control de ejecución del contrato con proveedores de bienes y/o servicios.
Verificación y procesamiento para transferencias de aportes a Organismos no Gubernamentales (ONG'S).
Limpieza, fumigación, mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipos de los edificios: Central, Humaitá e Ybaga.

Coordinación Unidad Operativa de Contratación

ACTA DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 09/15
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 34/14 "REFACCIONES VARIAS PARA EL MH AD REFERENDUM" – ID Nº 284.987.-

2. **El Formulario de oferta esté debidamente completado y preparado.**
3. **Los poderes o documentos que acrediten la representación del Oferente sean suficientes y adecuados.**
4. **Los documentos hayan sido debidamente firmados.**
5. **La oferta se ajuste sustancialmente a las especificaciones técnicas y otros requerimientos del pliego.**

Pasamos a efectuar el análisis de las propuestas:

Descripción del Documento	*Intec Ingeniería S.R.L.*	*Diego Szklarkiervicz Kaller*	*En Obras de Nelson Segovia*
El formulario de oferta esté debidamente completado y preparado.	Cumple	Cumple	Cumple
La Planilla de Precios esté debidamente completada y preparada.	Cumple	Cumple	Cumple
La garantía de mantenimiento de oferta esté debidamente extendida.	Cumple	Cumple	Cumple
Documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica, tales como Escritura Pública y Protocolarización de los Estatutos Sociales, los Estatutos deberán están inscriptos en la Sección Personas Jurídicas en la Dirección de Registros Públicos.	Cumple	Cumple	Cumple
Los poderes o documentos que acrediten la representación del Oferente sean suficientes y adecuados.	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40, y la Declaración Jurada de Integridad del 20 inciso w de la Ley 2051/03.	Cumple	Cumple	Cumple
Constancia del SIPE.	Presenta	Presenta	Presenta

Tras la aplicación de los métodos de evaluación consagrados en el numeral 1 del Art. 61 del Decreto Nº 21.909/03, se puede colegir que las empresas:

INTEC INGENIERÍA S.R.L., DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER y EN OBRAS de NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS, CUMPLEN con la presentación de la documentación básica de carácter sustancial.

Prosiguiendo con el proceso de evaluación, se confecciona el Cuadro Comparativo de Ofertas en base al método de evaluación establecido en el numeral 2 del Art. 61 del Decreto Nº 21.909/03, resultándose como la mejor oferta económica, las propuestas de las empresas: EN OBRAS de NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS en los lotes 1, 5, 7 y 10, DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER en los lotes 2, 3, 4, 6, 8 y 9, conforme se observa en el Acta de Sesión Pública Virtual del 21/01/15, y confirmado por el CCO.

Continuando con los criterios de evaluación establecidos en el numeral 3 del Art. 61 del Decreto 21.909/03, se selecciona en forma provisoria las ofertas de las empresas citadas precedentemente, las cuales serán objeto de análisis pormenorizados con los demás requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones. El Comité decide hacer un cuarto intermedio, y solicita a través de la Coordinación de la Unidad Operativa de Contratación:

Lic. Eduardo Ibáñez
Encargado de Despacho
Recursos Administrativos - DA
Ministerio de Hacienda

Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. Nº 1.781

Edgar Ibáñez A.
Dpto. Administrativo
Abogacía del Tesoro

Arq. Luis M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Arq. Sonia Armoa Sánchez
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

ARQ. JUAN M. BENÍTEZ ISASI
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Coordinación Unidad Operativa de Contratación

ACTA DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 09/15
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 34/14 "REFACCIONES VARIAS PARA EL MH AD REFERENDUM" – ID Nº 284.987.-

AZUCAS, en respuesta a la Nota CUOC Nº 47/15, y de la empresa DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER, en respuesta a la Nota CUOC Nº 48/15, las mismas presentan las documentaciones requeridas, en fecha 28/01/15.

Asimismo, la Coordinación de la Unidad Operativa de Contrataciones, hace entrega de las carpetas ofertas de las empresas EN OBRAS de NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS, y DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER y las documentaciones arrimadas por las mismas, en respuesta a las Notas CUOC Nºs 47/15 y 48/15, respectivamente, así también la oferta de la empresa INTEC S.R.L., para la evaluación técnica por parte de los Fiscales de Obras designados de la Coordinación de Recursos Administrativos. También se procede a solicitar a la empresa INTEC S.R.L., por medio de la Nota CUOC Nº 51/15, lo siguiente:

> *Certificación Bancaria de poseer al menos 1 (una) Cta. Cte. o Caja de Ahorro, para que el Ministerio de Hacienda pueda realizar el pago vía transferencia bancaria.*
>
> *DDJJ de que los equipos mencionados en el formulario como propiedad de la Empresa se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.*
>
> *FORMULARIO Nº 2 - Formulario de Composición de Precios Unitarios, de los lotes 2, 3, 4 y 6.*
>
> *FORMULARIO Nº 11 Cronograma de utilización de equipos.*

El Comité decide hacer un cuarto intermedio hasta la contestación de lo solicitado.

En fecha 03/02/15, se reúne el Comité de Evaluación, a fin de continuar con la evaluación, verifica las documentaciones arrimadas por la empresa, INTEC S.R.L., en respuesta a la Nota CUOC Nº 51/15, la misma presenta las documentaciones requeridas, en fecha 30/01/15.

El Comité de Evaluación decide hacer un cuarto intermedio hasta la presentación del informe técnico pertinente.

En fecha 06/02/15, el Comité Técnico, solicita a través de la Nota CUOC Nº 111/15, a la empresa DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER, lo siguiente:

Lic. Eduardo Núñez
Encargado de Despacho
Recursos Administrativos -DA
Ministerio de Hacienda

Para el Lote 2:

Aclaración si en tratamiento de ladrillo visto con silicona, ítem 6, está previsto el costo del trabajo con silletero.

Para el Lote 6:

Aclaración en el ítem 3 y 4 Estructura metálica de soporte para cielo raso Acústico fonoabsorbente, si considera las especificaciones técnicas (cálculo estructural, si se mantiene en su oferta el costo del material del rubro (oferta muy baja con respecto al precio del mercado).

Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. Nº 1.707.

En fecha 09/02/15, el Comité Técnico, solicita a través de la Nota CUOC Nº 120/15, a la empresa DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER, lo siguiente:

Para el Lote 6:

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección Administrativa

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

SGS

Liquidación y procesamiento para pago de sueldos a funcionarios permanentes y personal contratado del Ministerio de Hacienda.
Llamado, contratación y control de ejecución del contrato con proveedores de bienes y/o servicios.
Verificación y procesamiento para transferencias de aportes a Organismos no Gubernamentales (ONG'S).
Limpieza, fumigación, mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipos de los edificios: Central, Humaitá e Ybaga.

Coordinación Unidad Operativa de Contratación

ACTA DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 09/15
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 34/14 "REFACCIONES VARIAS PARA EL MH AD REFERENDUM" – ID Nº 284.987.-

En fecha 27/01/15, por Nota CUOC Nº 47/15, a la empresa EN OBRAS de NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS, lo siguiente:

Certificación Bancaria de poseer al menos 1 (una) Cta. Cte. o Caja de Ahorro, para que el Ministerio de Hacienda pueda realizar el pago vía transferencia bancaria.

Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.

Certificado que confirmen un desempeño satisfactorio en al menos 1 (un) contrato, similares al servicio propuesto. Podrá considerarse una Acta de Recepción Final de obras de la misma naturaleza o especie, objeto de la presente licitación.

DDJJ de que la obra tendrá una Garantía de 6 meses a partir de la Recepción Definitiva, ante defectos estructurales; a ser contados a partir de la entrega definitiva de la Obra.

Certificado de no encontrarse en quiebra o convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos dentro de un plazo no mayor a 120 días antes de la fecha fijada para la apertura de las ofertas.

Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de los Registros Públicos dentro de un plazo no mayor a 120 días antes de la fecha fijada para la apertura de las ofertas.

DDJJ de que los equipos mencionados en el formulario como propiedad de la Empresa se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.

FORMULARIO Nº 2 Formulario de Composición de Precios Unitarios.

FORMULARIO Nº 9 Formulario de lista de personal propuesto para la obra.

FORMULARIO Nº 10 Lista de Equipos, herramientas, maquinarias e implementos destinados a la ejecución de los trabajos.

FORMULARIO Nº 11 Cronograma de utilización de equipos.

FORMULARIO Nº 12 Compromisos Contractuales Vigentes.

Por Nota CUOC Nº 48/15, a la empresa DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER, lo siguiente:

Certificado de no encontrarse en quiebra o convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos dentro de un plazo no mayor a 120 días antes de la fecha fijada para la apertura de las ofertas.

FORMULARIO Nº 2 Formulario de Composición de Precios Unitarios.

FORMULARIO Nº 11 Cronograma de utilización de equipos.

El Comité decide hacer un cuarto intermedio hasta la contestación de lo solicitado.

En fecha 29/01/15, se reúne el Comité de Evaluación, a fin de continuar con la evaluación, verifica las documentaciones arrimadas por las empresas, EN OBRAS de NELSON FEDERICO SEGOVIA

Lic. Eduardo Núñez
Encargado de Despacho
Recursos Administrativos -DA
Ministerio de Hacienda

Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. Nº 1.707

Edgar Ibáñez A.
Dpto. Administrativo
Abogacía del Tesoro

Arq. Luis M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Arq. Sonia Armoa Sánchez
Fiscal de Obras - C.R.A.
Ministerio de Hacienda

ARQ. JUAN M. BENÍTEZ ISASI
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Ratificación de que el material que se va a colocar como aislante acústico está conforme a las especificaciones técnicas, correspondientes a los ítems 5 y 8 - Provisión y colocación de cielorraso acústico de paneles fonoabsorbentes colocadas en estructura de perfilería de aluminio.

En fecha 10/02/15, se reúne el comité técnico, analiza las documentaciones presentadas por la empresa DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER, en respuesta a las Notas CUOC Nºs 111/15 y 120/15, las cuales fueron presentadas en tiempo y forma, dando lugar a las mismas y formando parte dichos documentos de estos trámites. Así mismo, solicita a través de la Nota CUOC Nº 131/15, a la empresa DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER, lo siguiente:

Aclaración del FORMULARIO Nº 2 Formulario de Composición de Precios Unitarios, donde se requiere especificar el rendimiento del trabajador por unidad de tiempo (costo hs/hombre), que se ajuste al formato del Formulario Nº 2 del Pliego de Bases y Condiciones, (para los lotes 2, 3, 4, 6, 8 y 9).

En fecha 12/02/15, se reúne el comité técnico, analiza las documentaciones presentadas por la empresa DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER, en respuesta a la Nota CUOC Nº 131/15, las cuales fueron presentadas en tiempo y forma, dando lugar a las mismas y formando parte dichos documentos de estos trámites.

En tal sentido, los Fiscales de Obras designados, emite informe en relación a las ofertas calificadas, en el cual en una de sus partes expresa cuanto sigue: *Procedemos a analizar las ofertas por lotes:*

LOTE 1: REPARACIONES OFICINA SECRETARIA DE LA SSEAF

Una vez analizada el comité técnico sugiere la cancelación del lote 1 por el motivo de extinción de la necesidad de adquirir estas reparaciones, basados en el art. 31 de la ley No 2.051/03 que expresa textualmente: ***Las convocantes podrán cancelar una licitación por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podrán cancelarla cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de adquirir o arrendar los bienes, contratar la prestación de los servicios o ejecutar las obras, o que de continuarse con el procedimiento de contratación, se pudiera ocasionar daño o perjuicio a los organismos, las entidades y a las municipalidades, en todos los casos de cancelación de la licitación los oferentes no tendrán derecho a reembolso de gastos ni a indemnización alguna.***

LOTE 2: REPARACIONES OFICINA SECRETARIA DE LA SSEAF OFICINA DE LA DIRECCION DE PRESUPUESTO.

Procedemos a analizar primeramente la carpeta de la empresa DIEGO SZKLARKIERVICZ por ser la mejor oferta y analizado seguidamente su Formulario de Carta/Oferta, Planilla de Precios y el formulario No. 2. Sin Observaciones por cumplir sustancialmente con los requerimientos solicitados en el PBC.

LOTE 3: DESMONTE DE PISO DE MADERA TIPO PARQUET Y COLOCACION DE PISO 5TO. PISO ABOGACIA DEL TESORO.

Procedemos a analizar primeramente la carpeta de la empresa DIEGO SZKLARKIERVICZ por ser la mejor oferta y analizado seguidamente su Formulario de Carta/Oferta, Planilla de Precios y el formulario No. 2. Sin Observaciones por cumplir sustancialmente con los requerimientos solicitados en el PBC.

Lic. Eduardo Núñez
Encargado de Despacho
Recursos Administrativos -DA
Ministerio de Hacienda

Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. Nº 1.707

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección Administrativa

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

SGS

Liquidación y procesamiento para pago de nuestros o funcionarios permanentes y personal contratado del Ministerio de Hacienda.
Llamado, contratación y control de ejecución del contrato con proveedores de bienes y/o servicios.
Verificación y procesamiento para transferencias de aportes a Organismos no Gubernamentales (ONG'S).
Limpieza, fumigación, mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipos de los edificios: Central, Humaitá e Ybapé.

Coordinación Unidad Operativa de Contratación

ACTA DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 09/15
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 34/14 "REFACCIONES VARIAS PARA EL MH AD REFERENDUM" – ID Nº 284.987.-

LOTE 4: REPARACION DE TECHO DE ARCHIVO SECRETARIA GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES.

Procedemos a analizar primeramente la carpeta de la empresa DIEGO SZKLARKIERVICZ por ser la mejor oferta y analizado seguidamente su Formulario de Carta/Oferta, Planilla de Precios y el formulario No. 2. Sin Observaciones por cumplir sustancialmente con los requerimientos solicitados en el PBC.

LOTE 5: AMURALLAMIENTO PREDIO UBICADO SOBRE LA CALLE TTE. FILGUEIRAS CASI ARTIGAS CTA. CTE. CTRAL No. 15-0006-46.

Procedemos a analizar primeramente la carpeta de la empresa NELSON SEGOVIA AZUCAS por ser la mejor Oferta Económica, Analizando su formulario de Carta/Oferta y Planillas de Precios y formulario No. 2: Sin Observaciones por cumplir sustancialmente con los requerimientos solicitados en el PBC.

LOTE 6: TALLER DE VALORES FISCALES – AISLACION ACUSTICA

Procedemos a analizar primeramente la carpeta de la empresa DIEGO SZKLARKIERVICZ por ser la mejor oferta y analizado seguidamente su Formulario de Carta/Oferta, Planilla de Precios y el formulario No. 2. Sin Observaciones por cumplir sustancialmente con los requerimientos solicitados en el PBC.

LOTE 7: READECUACION PARA COMEDOR EN VALORES FISCALES.

Procedemos a analizar primeramente la carpeta de la empresa NELSON SEGOVIA AZUCAS por ser la mejor Oferta Económica, Analizando su formulario de Carta/Oferta y Planillas de Precios y formulario No. 2: Sin Observaciones por cumplir sustancialmente con los requerimientos solicitados en el PBC.

LOTE 8: MAMPARAS DIVISORIAS EN OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE Y ASESORIA JURIDICA DE LA DPNC.

Procedemos a analizar primeramente la carpeta de la empresa DIEGO SZKLARKIERVICZ por ser la mejor oferta y analizado seguidamente su Formulario de Carta/Oferta, Planilla de Precios y el formulario No. 2. Sin Observaciones por cumplir sustancialmente con los requerimientos solicitados en el PBC.

LOTE 9: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDILICIAS

Procedemos a analizar primeramente la carpeta de la empresa DIEGO SZKLARKIERVICZ por ser la mejor oferta y analizado seguidamente su Formulario de Carta/Oferta, Planilla de Precios y el formulario No. 2. Sin Observaciones por cumplir sustancialmente con los requerimientos solicitados en el PBC.

LOTE 10: PROPUESTA PARA OFICINAS DE GABINETE DE VICE MINISTRO SSEAF

Procedemos a analizar primeramente la carpeta de la empresa NELSON SEGOVIA AZUCAS por ser la mejor Oferta Económica , Analizando su formulario de Carta/Oferta y Planillas de Precios y

Lic. Eduardo Núñez
Encargado del Despacho
Recursos Administrativos -DA
Ministerio de Hacienda

Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. Nº 1.16

Edgar Ibáñez A.
Dpto. Administrativo
Abogacía del Tesoro

Arq. Luis M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Arq. Sonia Armoa Sánchez
Fiscal de Obras - C.R.A.
Ministerio de Hacienda

ARQ. JUAN M. BENÍTEZ ISASI
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

formulario No. 2: Sin Observaciones por cumplir sustancialmente con los requerimientos solicitados en el PBC.

Este Comité toma en consideración dicho Informe, dando lugar al mismo y formando parte dicho documento de estos trámites.

A continuación se analiza la situación financiera.

CRITERIOS ECONÓMICOS Y SITUACIÓN FINANCIERA

INDICADORES	EMPRESA A ADJUDICAR, EN OBRAS de NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS.-				PARAMETROS DE REFERENCIA
	2011	2012	2013	Promedio	
INDICE DE LIQUIDEZ: Activo Corriente/Pasivo Corriente (veces).	10,30	17,01	11,73	13,01	Mayor o igual que: 1, en promedio en los 3 últimos años.
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: Pasivo/Activo (veces).	0,09	0,42	0,37	0,29	No debe ser mayor que: 0,80, en promedio en los 3 últimos años.
RENTABILIDAD: Utilidad del Ejercicio/Patrimonio Neto (%).	66,93	26,56	25,71	39,73	No deberá ser negativo (-), en promedio en los 3 últimos años.

INDICADORES	EMPRESA A ADJUDICAR, DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER				PARAMETROS DE REFERENCIA
	2011	2012	2013	Promedio	
INDICE DE LIQUIDEZ: Activo Corriente/Pasivo Corriente (veces).	9,08	10,63	10,09	9,93	Mayor o igual que: 1, en promedio en los 3 últimos años.
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: Pasivo/Activo (veces).	0,11	0,09	0,10	0,10	No debe ser mayor que: 0,80, en promedio en los 3 últimos años.
RENTABILIDAD: Utilidad del Ejercicio/Patrimonio Neto (%).	0,40	0,23	0,37	0,33	No deberá ser negativo (-), en promedio en los 3 últimos años.

Fuente: Elaboración sobre la base de los Estados Financieros _Balance General y Cuadro de Resultado de las empresas participantes.

Luego de todas las evaluaciones realizadas conforme a los criterios de evaluación establecidos en la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas y sus reglamentaciones, en concordancia con los criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, se concluye que las empresas: DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER, en los lotes, 2, 3, 4, 6, 8 y 9; EN OBRAS de NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS, en los lotes 5, 7 y 10; CUMPLEN con los requisitos solicitados.

En consecuencia, éste Comité sugiere:

1- La adjudicación a las empresas:

DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER, conforme al siguiente cuadro:

Lote 2	
OBRA:REPARACIONES OFICINA SECRETARIA DE LA SSEAF OFICINA DE LA DIRECION DE PRESUPUESTO	
PROPIETARIO:MINISTERIO DE HACIENDA	
UBICACIÓN:PALMA Y CHILE	SUP CUBIERTA: M2
SECTOR MURO LINDERO DE LADRILLOS A LA VISTA	

Lic. Eduardo Ruñez
Encargado de Despacho
Recursos Administrativos -DA
Ministerio de Hacienda

Laura López Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. Nº 1.707

CUOC/DP/TL

Edgar Ibáñez A.
Dpto. Administrativo
Abogacía del Tesoro

Arq. Luis M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Arq. Sonia Armoa Sánchez
Fiscal de Obras - C.R.A.
Ministerio de Hacienda

ARQ. JUAN M. BENITEZ GASI
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección Administrativa

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

SGS

Liquidación y procesamiento para pago de nóminas a funcionarios permanentes y personal contratado del Ministerio de Hacienda.
Llamado, contratación y control de ejecución del contrato con proveedores de bienes y/o servicios.
Verificación y procesamiento para transferencias de aportes a Organismos no Gubernamentales (ONG'S).
Limpieza, fumigación, mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipos de los edificios: Central, Humaitá e Viaga.

Coordinación Unidad Operativa de Contratación

ACTA DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 09/15
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 34/14 "REFACCIONES VARIAS PARA EL MH AD REFERENDUM" – ID Nº 284.987.-

REPARACIÓN DE FILTRACIONES DE AGUA, HUMEDADES Y RAJADURAS

item	Codigo Catalogo	DESCRIPCIÓN	un	cantidad	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	72101703-011	Reparación de fisuras en muros con varillas de 10 mm	ml	4,5	58.450	263.025
2	72102508-999	Mampostería de ladrillos comunes de 0,15	m^2	9,24	133.600	1.234.464
3	72101607-002	Azotada impermeable 1:3, espesor 0,5 cm	m^2	7,5	25.050	187.875
4	72101607-001	Revoque Interior de muros a 1 capa en PB y PA	m^2	9,24	28.390	262.324
5	72131601-008	Revoque de pared a 1 capa con hidrófugo.	m^2	22,5	30.060	676.350
6	72102401-001	Tratamiento de ladrillo visto con silicona	m^2	500	20.040	10.020.000
7	72102402-001	Pintura de paredes interiores al látex con enduido	m^2	166,7	33.400	5.567.780
8	72101603-001	Caño PVC para desagüe 40 mm	ml	6	50.100	300.600
9	72101603-002	Provisión y colocación de canaleta tipo alero de chapa N° 24 de 40 cm de desarrollo	ml	4	167.000	668.000
10	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio templado de 10 mm con visor en mesa de entrada.	un	1	4.983.582	4.983.582
11	72102602-001	Reparación de puerta de eucatex incluye fijar nuevamente a la pared, herrajes y cerraduras ajustes	un	1	1.336.000	1.336.000
		TOTAL LOTE 2:				**25.500.000**

Lote 3

PROYECTO: DESMONTE DE PISO DE MADERA TIPO PARQUET Y COLOCACION DE PISO PORCELANATO EN EL 5TO. PISO DE ABOGACIA DEL TESORO

OBRA: DESMONTE DE PISO DE MADERA TIPO PARQUET Y COLOCACION DE PISO PORCELANATO EN EL 5TO. PISO DE ABOGACIA DEL TESORO

PROPIETARIO: MINISTERIO DE HACIENDA

UBICACIÓN: HAEDO E/ INDEPENDENCIA NACIONAL.

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Nº		RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
A		**DESMONTE DE PISO DE MADERA TIPO PARQUET Y COLOCACION DE PISO PORCELANATO EN EL 5TO. PISO DE ABOGACIA DEL TESORO**				
1	72102508-001	Desmonte de piso de madera tipo parquet	m2	250	14.000	3.500.000
2	72101607-004	Desmonte de zocalos de madera	ml	160	9.800	1.568.000
3	72102602-007	Desmonte y reposición de mamparas divisorias existente en el mismo lugar	gl	1	11.122.000	11.122.000
4	72102201-002	Levantar y volver a colocar en el mismo lugar de tomas eléctricas	un	1	2.800.000	2.800.000
5	72102203-993	Levantar y volver a colocar en el mismo lugar de tomas de redes	un	1	2.800.000	2.800.000
6	72102508-001	Reparacion de carpeta alisada de cemento para recibir pios porcelanato	m2	250	28.000	7.000.000
7	72131601-009	Provision y colocacion de piso porcelanato	ml	250	126.000	31.500.000
8	72101607-005	Zocalos de madera	ml	160	35.000	5.600.000
9	72102402-001	Pntura al latex con enduido sobre zocalos	m2	150	28.000	4.200.000
10	72131601-013	Limpieza final de obra	un	1	1.400.000	1.400.000
		TOTAL LOTE 3:				**71.490.000**

Lote 4

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Lic. Eduardo Nuñez
Encargado de Despacho
Recursos Administrativos
Ministerio de Hacienda

Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. Nº 1.70

Edgar Ibáñez A.
Dpto. Administrativo
Abogacía del Tesoro

Arq. Luis M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Arq. Sonia Armoa Sánchez
Fiscal de Obras - C.R.A.
Ministerio de Hacienda

ARQ. JUAN M. BENÍTEZ ISASI
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección Administrativa

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

SGS

Liquidación y procesamiento para pago de sueldos a funcionarios permanentes y personal contratado del Ministerio de Hacienda.
Llamado, contratación y control de ejecución del contrato con proveedores de bienes y/o servicios.
Verificación y procesamiento para transferencias de aportes a Organismos no Gubernamentales (ONG'S).
Limpieza, fumigación, mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipos de los edificios: Central, Humaitá e Yfuego.

Coordinación Unidad Operativa de Contratación

ACTA DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 09/15
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 34/14 "REFACCIONES VARIAS PARA EL MH AD REFERENDUM" – ID Nº 284.987.-

Nº		RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
A		**REPARACION DE TECHO DE ARCHIVO SECRETARIA GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES.**				
1	72131601-007	Desmonte de tejuelita existente con carpeta	m2	51,3	22.500	1.154.250
2	72102004-001	Carpeta impermeable con 1:3 con impermeabilizacion con pendiente hacia los platos de desagues existentes	m2	51,3	37.500	1.923.750
3	72131601-007	Colocacion de membrana con alumino de 4 mm	m2	51,3	45.000	2.308.500
4	72102004-001	Colocacion de tejuelitas con rejuntes impermeabilizados para evitar filtración de agua	m2	51,3	75.000	3.847.500
5	72102004-001	Pintura con pintura impermeables con tela geotextil para evitar paredes con humedad en linderos con silleta	m2	80	67.500	5.400.000
6	72131601-005	Pintura con pintura impermeables con tela geotextil en pretil de mamposteria	m2	19,5	60.000	1.170.000
7	72102304-006	Colocacion de plato de chapas galvanizadas para desague	un	4	375.000	1.500.000
8	72102802-017	Provision y colocación de artefactos reflectores para fachada	un	12	525.000	6.300.000
9	72102402-001	Pintura al latex del area afectada por humedad en archivo	m2	57	30.000	1.710.000
10	72102401-001	Pintura al latex exterior en biblioteca	m2	250	22.500	5.625.000
11	1172102702-9999	Pintura interior al latex con enduido area escalera	m2	102	30.000	3.060.000
12	72101603-001	Pintura de canaleta biblioteca	ml	45	30.000	1.350.000
13	72131601-012	Pintura de estructura metalica de mediasombra	gl	1	750.000	750.000
14	72102401-002	Pintura de muros con impacril en muros linderos archivo	m2	42	45.000	1.890.000
15	72131601-007	Reparacion de goteras en techo del salon	un	1	8.432.250	8.432.250
16	72102401-002	Limpieza final de obra	un	1	750.000	750.000
		PINTURA FACHADA DGJP				
17	72101607-001	DEMOLICION DE REVOQUES DETERIORADOS CON HUMEDAD	M2	50	7.500	375.000
18	72102004-001	AZOTADA IMPERMEABLE 1:3 ESPESOR 0.5 CM	M2	50	15.000	750.000
19	72101607-006	REVOQUE DE PARED A UNA CAPA C/HIDROFUGO 1:4:16 ESPESOR 1.5	M2	50	22.500	1.125.000
20	72102208-999	CABLECANAL 100X50 BLANCO CANALIZACION DE DESAGUE DE COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO CON CAÑO SOLDABLES DE 1/2 EMBUTIDOS EN LA PARED PARA DESAGUE EN FACHADA	ML	75	75.000	5.625.000
	72102304-998	CAÑERIA DE ELECTRODUCTO DE 3/4 EN FACHADA PARA COLOCACION DE REFLECTORES	ML	85	37.500	3.187.500
	72102401-002	PINTURA DE PAREDES AL LATEX	M2	345	22.500	7.762.500
23	72102402-003	PINTURA DE ABERTURAS DE MADERA CON ESMALTE SINTETICO	M2	71,97	37.500	2.698.875
24	72131601-012	PINTURA DE ABERTURAS METALICAS CON ESMALTE SINTETICO	M2	95,14	37.500	3.567.750
		PINTURA AREA DE ESTACIONAMIENTO DGJP				
25	72101607-001	DEMOLICION DE REVOQUES DETERIORADOS CON HUMEDAD	M2	30	7.500	225.000
26	72102004-001	AZOTADA IMPERMEABLE 1:3 ESPESOR 0.5 CM	M2	30	15.000	450.000
27	72101607-006	REVOQUE DE PARED A UNA CAPA C/HIDROFUGO 1:4:16 ESPESOR 1.5 CM	M2	30	22.500	675.000
28	72102208-	CABLECANAL 100X50 BLANCO CANALIZACION DE DESAGUE DE COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO CON CAÑO SOLDABLES DE 1/2 EMBUTIDOS EN LA PARED PARA DESAGUE EN	ML	60	75.000	4.500.000

Lic. Eduardo Núñez
Encargado de Despacho
Recursos Administrativos - DGJP
Ministerio de Hacienda

Laura Lima Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. N° 1.707

Edgar Ibáñez A.
Dpto. Administrativo
Abogacía del Tesoro

Arq. Luz M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Arq. Sonia Armoa Sánchez
Fiscal de Obras - C.R.A.
Ministerio de Hacienda

ARQ. JUAN M. BENÍTEZ ISASI
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección Administrativa

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

SGS
Liquidación y procesamiento para pago de sueldos a funcionarios permanentes y personal contratado del Ministerio de Hacienda.
Llamado, contratación y control de ejecución del contrato con proveedores de bienes y/o servicios.
Verificación y procesamiento para transferencias de aportes a Organismos no Gubernamentales (ONG'S).
Limpieza, fumigación, mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipos de los edificios: Central, Humaitá e Ybaga.

Coordinación Unidad Operativa de Contratación

ACTA DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 09/15
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 34/14 "REFACCIONES VARIAS PARA EL MH AD REFERENDUM" – ID Nº 284.987.-

	999	FACHADA				
29	2972102401-002	PINTURA DE PAREDES AL LATEX	M2	349	22.500	7.852.500
30	72102402-003	PINTURA DE ABERTURAS DE MADERA CON ESMALTE SINTETICO	M2	71,97	37.500	2.698.875
31	72131601-012	PINTURA DE ABERTURAS DE METALICAS CON ESMALTE SINTETICO	M2	95,14	37.500	3.567.750
32	3272101603-001	PINTURA DE CANALETAS Y BAJADAS CON ESMALTE SINTETICO	M2	65	30.000	1.950.000
		TOTAL LOTE 4:				94.182.000

Lote 6

MINISTERIO DE HACIENDA
TALLER DE VALORES FISCALES - AISLACIÓN ACÚSTICA
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

		Descripción	Un	Cant.	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
A		Numeración - Tinglado				
1	72102201-003	Desmonte y reubicación de Artefactos eléctricos existentes	un	13	139.000	1.807.000
2	72102201-003	Provisión,colocación de artefactos eléctricos y readecuación electrica respecto a lo existente	un	11	278.000	3.058.000
3	72131601-007	Estructura metálica de soporte p/cielorraso acústico fonoabsorbente	m2	100	111.200	11.120.000
4	72101607-002	Estructura metálica vertical de soporte p/cerramiento acustico fonoabsorbente	m2	15	111.200	1.668.000
5	72102402-002	Provisión y colocación de cielorraso acústico de paneles fonoabsorbentes colocadas en estructura de perfilería de aluminio	m2	157	278.000	43.646.000
B		Impresiones I y II				
6	72102201-003	Desmonte de Artefactos eléctricos.	un	13	41.700	542.100
7	72102201-003	Provisión y colocación de artefactos eléctricos de embutir 2x40	un	13	208.500	2.710.500
8	72102402-002	Provisión y colocación de cielorraso acústico de paneles fonoabsorbentes colocadas en estructura de perfilería de aluminio	m2	82	278.000	22.796.000
9	72131601-013	Limpieza y retiro de sobrantes de materiales de obra	Gl.	1	1.037.400	1.037.400
		TOTAL LOTE 6:				88.385.000

Lote 8

OBRA: MAMPARAS DIVISORIAS EN OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE Y ASESORIA JURIDICA DE LA D.P.N.C
PROPIETARIO: MINISTERIO DE HACIENDA
UBICACIÓN: HUMAITÁ ENTRE ALBERDI Y 14 DE MAYO
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Nº		RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
		MAMPARAS DIVISORIAS EN OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE Y ASESORIA JURIDICA Y TRABAJOS VARIOS DE LA D.P.N.C				
1	72131601-005	Mamposteria tipo yeso tabique de 0,15 con lana de vidrio	m2	60	214.880	12.892.800
2	72102602-005	Provisión y colocación de Puertas placas de madera 0,80 x 2,10 con herrajes y cerraduras	gl	3	948.000	2.844.000
3	72102401-003	Pintura de abertuas al sintetico	m2	10,08	39.500	398.160
4	72102401-002	De paredes interiores al latex con enduido	ml	160	31.600	5.056.000
5	72102201-9999	Readecuacion de tomas y alimentacion de redes incluye desmontaje, reubicacion	gl	12	237.000	2.844.000
6	72102201-9998	Provision y colocacion de artefactos luminicos igual al existente incluye conexión al circuito existente.	un	8	395.000	3.160.000
7	72102303-	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 1 mt incluye	un	1		

Lic. Eduardo Núñez
Encargado de Despacho
Recursos Administrativos -DA
Ministerio de Hacienda

Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. Nº 1.797

Edgar Ibáñez A.
Dpto. Administrativo
Abogacía del Tesoro

Arq. Luis M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Arq. Sonia Armoa Sánchez
Fiscal de Obras - C.R.A.
Ministerio de Hacienda

ARQ. JUAN M. BENÍTEZ ISASI
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección Administrativa

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

SGS

Liquidación y procesamiento para pago de sueldos a funcionarios permanentes y personal contratado del Ministerio de Hacienda.
Llamado, contratación y control de ejecución del contrato con proveedores de bienes y/o servicios.
Verificación y procesamiento para transferencias de aportes a Organismos no Gubernamentales (ONG'S).
Limpieza, fumigación, mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipos de los edificios: Central, Humaitá e Ybaga.

Coordinación Unidad Operativa de Contratación

ACTA DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 09/15
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 34/14 "REFACCIONES VARIAS PARA EL MH AD REFERENDUM" – ID Nº 284.987.-

	007	desague cloacal y alimentacion de agua			1.254.180	1.254.180
8	72102304-999	Techo de area pileta de chapas galvanizadas con estructura metalica	m2	6,5	237.000	1.540.500
9	72102304-999	Piso alizado de cemento incluye contrapiso	m2	6	90.060	540.360
10	72131601-007	Colocacion de chapas con estrucura en acesso estacionamiento	m2	16	284.400	4.550.400
11	72131601-005	Mamposteria tipo yeso tabique de 0,15 con lana de vidrio en archivo veterano	m2	20	214.880	4.297.600
12	72102402-001	De paredes interiores al latex con enduido veterano	ml	40	31.600	1.264.000
		TOTAL LOTE 8:				40.642.000

Lote 9

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDILICIAS

SECTOR OFICINAS DE GABINETE

item		DESCRIPCIÓN	un	cantidad	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
		Oficina Jefe de Gabiente				
1	72102402-001	Pintura de muros con enduido, en color similar a la Sala de Reuiniones de Gabinete	m2	73	33.000	2.409.000
2	72102402-002	Pintura de cielorrasos con enduido	m2	23	41.250	948.750
3	72102201-9998	Desmontaje de artefactos de iluminación existentes	un	4	49.500	198.000
4	72102201-9998	Provisión y colocación de artefactos de iluminación tipo led - artefactos para oficina de 60x60 con luz blanca	un	4	825.000	3.300.000
5	72101603-9999	Readecuación de instalaciones existente en canaletas externas	gl	1	1.650.000	1.650.000
6	72102401-003	Pintura de aberturas con esmalte sintético satinado	m2	4,3	82.500	354.750
7	72131601-010	Mantenimiento de aberturas de madera - lijado y lustre natural	m2	12,9	115.500	1.489.950
8	72102402-002	Reparación de cielorraso de placas de yeso por cambio de artefactos de iluminación	m2	2	330.000	660.000
9	72102602-001	Mantenimiento de equipo de aire acondicionado	gl	1	1.650.000	1.650.000
		TOTAL LOTE 9:				12.660.450
		TOTAL ADJUDICADO (LOTES 2, 3, 4, 6, 8 y 9)				332.859.450

EN OBRAS de NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS, conforme al siguiente cuadro:

Lote 5

PROYECTO: AMURALLAMIENTO PREDIO UBICADO SOBRE LA CALLE TTE. FILGUEIRA CASI ARTIGAS
CTA. CTE CTRAL. Nº 15-0006-46
PROPIETARIO: MINISTERIO DE HACIENDA
UBICACIÓN: PALMA Y CHILE
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO - ALBAÑILERIA

N	Codigo Catalogo	RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
		MURALLA PERIMETRAL				
1	72131701-018	Remocion de postes de hormigon y alambre tejido existente	gl	1	850.000	850.000
2	72131701-018	Desmonte de porton metalico con tejido alambre existente	UN	1	500.000	500.000
3	72131601-003	Cimiento de P.B.C. 0.60x0.50x30,00 Dosif. 1:2:10	m3	9	375.000	3.375.000
4	72131601-004	Zapatas de Hormigon Armado 0,60x0,60x0,80 (13 unidades)	m3	3,74	2.100.000	7.854.000
5	72131601-	Pilares de Ho Ao 0,13x0,40x3,20 (13 unidades)	ml	32,5	85.000	2.762.500

Lic. Eduardo Núñez
Encargado de Despacho
Recursos Administrativos -DA
Ministerio de Hacienda

Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. Nº 1.707

CUOC/DP/TL

Edgar Ibáñez A.
Dpto. Administrativo
Abogacía del Tesoro

Arq. Luz M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Arq. Sonia Armoa Sánchez
Fiscal de Obras - C.R.A.
Ministerio de Hacienda

ARQ. JUAN M. BENÍTEZ ISASI
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección Administrativa

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

SGS

Liquidación y procesamiento para pago de sueldos a funcionarios permanentes y personal contratado del Ministerio de Hacienda.
Llamado, contratación y control de ejecución del contrato con proveedores de bienes y/o servicios.
Verificación y procesamiento para transferencias de aportes a Organismos no Gubernamentales (ONG'S).
Limpieza, fumigación, mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipos de los edificios: Central, Humaitá e Ybaga.

Coordinación Unidad Operativa de Contratación

ACTA DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 09/15
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 34/14 "REFACCIONES VARIAS PARA EL MH AD REFERENDUM" – ID Nº 284.987.-

	015					
6	72101607-007	Encadenado inferior y superior 0,13x0,40x 30,00 ml	ml	60	75.000	4.500.000
7	72101703-003	Envarilla con varillas de 6 mm a 1 mts de altura	ml	30	35.000	1.050.000
8	72131601-006	Aislacion asfaltica horizontal	ml	30	20.000	600.000
9	72101703-003	Muro de 0,15 mts. De ladrillos comunes H: 2,40 mts.	m2	72	73.500	5.292.000
B		**APERTURA DE PORTON SOBRE FILGUEIRAS**				
10	72131701-018	Remocion de postes de hormigon y alambre tejido existente	gl	1	400.000	400.000
11	72102602-005	Porton Estructura Metalica de dos hojas de 3,00 x 2,00, Est. De caño metalico de 2" pared de 2 mm con tejido alambre, 3 bisagras por hojas, pasador depiso de varilla de Ø10 lisa , con porta candado y candado, pintura antioxido	m2	6	450.000	2.700.000
12	72131601-013	Retiro de material excedente	UN	1	500.000	500.000
		TOTAL LOTE 5:				**30.383.500**

Lote 7

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO READECUACION PARA COMEDOR EN VALORES FISCALES

	Codigo Catalogo	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
A		COMEDOR EN PLANTA ALTA				
1	72131701-027	DESMONTE Y TRASLADO PUESTA EN MARCHA NUEVAMENTE DE COMPRESORES,INCLUYE CAMBIO DE CAÑERIA REFRIGERADA Y DRENAJE (NO INCLUYE MANTENIMIENTO)	3	UN	1.500.000	4.500.000
2	72131601-007	DESMONTE TECHO DE CHAPAS METALICAS	30	M2	20.000	600.000
3	72102304-009	READECUACION DE DESAGUE PLUVIAL TECHO PPAL (2 BAJADAS)	1	GL	1.000.000	1.000.000
4	72131601-007	READECUACION ESTRUCTURA METALICA DE TECHO PARA RECIBIR CHAPAS NUEVAS. ESTRUCTURA DE REFUERZO CON VARILLAS TORSIONADAS	1	GL	550.000	550.000
5	72131601-007	PROVISION Y COLOCACION DE TECHO: ESTRUCTURA DE VARILLAS TORSIONADAS CHAPAS METALICAS Nº 26	50	M2	150.000	7.500.000
6	72131601-006	PROVISION Y COLOCACION DE AISLACION TERMICA TIPO ESPUMA DE POLIETILENO CON 2 DOBLE CARA DE ALUMINIO DE 10 MM DE ESPESOR	55	M2	50.000	2.750.000
7	72101603-002	PROVISION Y COLOCACION DE CANALETA METALICA CON TERMINACION CON ANTIOXIDO (2 MANOS) EN CHAPA Nº 24	10	ML	95.000	950.000
8	72101603-001	BAJADA METALICA INCLUYE PLATO DESAGUE CON TERMINACION ANTIOXIDO (2 MANOS)	8	ML	100.000	800.000
9	72131601-005	MAMPOSTERIA DE ELEVACION LADRILLOS HUECOS	51	M2	73.000	3.723.000
10	72101607-002	REVESTIMIENTO DE PILARES METALICOS CON YESO ACARTONADO	4,8	M2	200.000	960.000
11	72131601-010	DINTEL PREFABRICADO SOBRE ABERTURAS	6	ML	60.000	360.000
12	72131601-009	CONTRAPISO S/LOSA	41	M2	35.000	1.435.000
13	72131601-009	PISO CERAMICO	41	M2	110.000	4.510.000
14	72101607-005	ZOCALO CERAMICO	26	ML	15.000	390.000
15	72131601-008	REVOQUE AZOTADA IMPERMEABLE	129	M2	35.000	4.515.000
16	72101607-006	REVOQUE EXTERIOR C/ HIDROFUGO	48	M2	35.500	1.704.000
17	72131601-008	REVOQUE INTERIOR A 2 CAPAS	78	M2	40.000	3.120.000
18	72102402-002	PROVISION Y COLOCACION DE CIELORRASO TIPO DURLOCK CON JUNTA TOMADA	40	M2	170.000	6.800.000
19	72131601-006	PROVISION Y COLOCACION DE AISLACION TERMICA TIPO ESPUMA DE POLIETILENO CON 2 DOBLE CARA DE ALUMINIO DE 10 MM DE ESPESOR	44	M2	95.000	4.180.000
20	72102402-001	PINTURA INTERIOR AL LATEX CON ENDUIDO	78	M2	25.000	1.950.000
21	72102401-	PINTURA EXTERIOR AL LATEX CON ENDUIDO ACRILICO	48	M2	35.000	1.680.000

Lic. Eduardo Núñez
Encargado de Despacho
Recursos Administrativos - DA
Ministerio de Hacienda

Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. Nº 1707

CUOC/DP/TL

Edgar Báñez A.
Dpto. Administrativo
Abogacía del Tesoro

Arq. Luz M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Arq. Sonia Armoa Sánchez
Fiscal de Obras - C.R.A.
Ministerio de Hacienda

ARQ. JUAN M. BENÍTEZ ISASI
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección Administrativa

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

SGS

Liquidación y procesamiento para pago de sueldos a funcionarios permanentes y personal contratado del Ministerio de Hacienda.
Llamado, contratación y control de ejecución del contrato con proveedores de bienes y/o servicios.
Verificación y procesamiento para transferencias de aportes a Organismos no Gubernamentales (ONG'S).
Limpieza, fumigación, mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipos de los edificios: Central, Humaitá e Ybage.

Coordinación Unidad Operativa de Contratación

ACTA DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 09/15
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 34/14 "REFACCIONES VARIAS PARA EL MH AD REFERENDUM" – ID Nº 284.987.-

	001					
22	72102401-003	PINTURA SINTETICA DE ABERTURAS METALICAS	7,5	M2	40.000	300.000
23	72102602-012	VENTANAS TIPO BALANCIN 1,50 DE ANCHO X 1,20 DE ALTO	5,4	M2	325.000	1.755.000
24	72102602-012	PUERTA METALICA CON PAÑO CIEGO Y PARTE VIDRIADA SIMILAR A VENTANA INCLUYE CERRADURA	2,1	M2	950.000	1.995.000
25	72102602-004	VIDRIOS DE 4 MM PARA ABERTURAS METALICAS	6,36	M2	140.000	890.400
26	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA: ALIMENTACION QUE INCLUYE 10 UNID. DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION DE EMBUTIR , 3 DE ADOSAR EXTERIORES (TODOS DE BAJO CONSUMO), 6 TOMACORRIENTES (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA)	1	GL	1.000.000	1.000.000
27	72102201-9998	PROVISION DE ARTEFACTOS ILUMINACION: ARTEFACTOS DE EMBUTIR CIRCULARES, DIAM EXT APROX 23 CM CON 2 LAMPARAS FLUORESCENTES DE BAJO CONSUMO, LUZ CALIDA	10	UN	200.000	2.000.000
28	72102201-9998	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS ILUMINACION EXTERIORES TIPO TUBO FLUORESCENTES 2X40 WATTS	3	UN	230.000	690.000
29	40101701-001	PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPO TIPO SPLIT 24.000 BTU 2 UNIDADES (INCLUYE ALIMENTACION I SOPORTES PARA COMPRESORES)	2	UN	5.500.000	11.000.000
30	56101519-001	PROVISION DE SILLAS PLASTICAS COLOR BLANCO SIN APOYA BRAZOS	40	UN	60.000	2.400.000
31	56101519-001	PROVISION DE TABLONES DE MADERA MACIZA BARNIZADA DE 2,50 DE LARGO X 0,85 DE ANCHO, CON PATAS PLEGABLES DE CAÑO METALICO Y ANGULOS CON TERMINACION ANTIOXIDO NEGRO (2 MANOS)	3	UN	600.000	1.800.000
32	52141502-001	PROVISION DE MICROONDAS CAPACIDAD= 30 LTS- SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	2	UN	1.850.000	3.700.000
33	52141501-002	PROVISION DE HELADERA DE 2 PUERTAS Y CAPACIDAD 370 LTS. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	1	UN	4.000.000	4.000.000
B		REACONDICIONAMIENTO DE KITCHENETTE				
34	72131601-001	READECUACION DE INSTALACION ELECTRICA PARA UNA HELADERA/ 2 TOMAS PARA MICROONDAS, UN TOMA ADICIONAL UN ARTEFACTO DE ILUMINACION (TODOS LOS ELECTRODUCTOS DEBERAN ESTAR EMBUTIDOS) INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA	1	GL	800.000	800.000
35	72102402-002	DESMONTAR CIELORRASO PVC	7,3	M2	15.000	109.500
36	3672102402-002	PROVISION Y COLOCACION DE CIELORRASO TIPO DURLOCK CON JUNTA TOMADA	7,3	M3	170.000	1.241.000
37	72131601-006	PROVISION Y COLOCACION DE AISLACION TERMICA TIPO ESPUMA DE POLIETILENO CON 2 DOBLE CARA DE ALUMINIO DE 10 MM DE ESPESOR	7,3	M2	45.000	328.500
38	72102201-9998	PROVISION DE ARTEFACTO ILUMINACION CIRCULAR, DIAM EXT APROX 23 CM CON 2 LAMPARAS FLUORESCENTES DE BAJO CONSUMO, LUZ CALIDA	1	UN	325.000	325.000
39	72101603-001	DESMONTE DE CANILLA EXISTENTE	1	GL	20.000	20.000
40	72101603-001	PROVISION Y COLOCACION DE CANILLA PICO MOVIL FRIO SOLO/FV	1	GL	450.000	450.000
41	72102508-002	REPONER AZULEJADO POR CAMBIO DE CANILLA	1	GL	150.000	150.000
42	72102304-007	READECUACION DESAGUE PILETA DE COCINA	1	GL	350.000	350.000
43	72101607-001	REPARACION DE REVOQUE PARA READECUACION ELECTRICA	1	GL	350.000	350.000
44	72102508-003	COMPLETAR AZULEJADO EN MAMPOSTERIA BAJO MESADA	6	M2	95.000	570.000
45	72102508-003	COMPLETAR MESADA EN MAMPOSTERIA AZULEJADA 1,20X0,50 , h= similar a la existente	1	GL	650.000	650.000
46	72102602-005	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS APERSIANADAS CON TELA METALICA INTERIOR	2	M2	450.000	900.000
47	72102602-008	PROVISION Y COLOCACION DE REPISA SUPERIOR DE MADERA ENCHAPADA DE 20 MM CON MENSULAS METALICAS . ANCHO =0,45 M. TERMINACION AL BARNIZ	3,3	ML	185.000	610.500
48	72102402-001	PINTURA INTERIOR AL LATEX CON ENDUIDO (INCLUYE PILARES Y MOCHETAS)	25	M2	25.000	625.000
49	72102402-002	PINTURA AL LATEX DE CIELORRASO	7	M2	28.500	199.500
C		LIMPIEZA GRAL DE OBRA				
50	72131601-013	LIMPIEZA GRAL DE OBRA	1	GL	1.000.000	1.000.000

Lic. Eduardo Núñez
Encargado de Despacho
Recursos Administrativos - DA
Ministerio de Hacienda

Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. Nº 1.70

CUOC/DP/TL

Edgar Báez A.
Dpto. Administrativo
Abogacía del Tesoro

Arq. Luis M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Arq. Sonia Armoa Sánchez
Fiscal de Obras - C.R.A.
Ministerio de Hacienda

ARQ. JUAN M. BENÍTEZ ISASI
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección Administrativa

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

SGS

Liquidación y procesamiento para pago de sueldos a funcionarios permanentes y personal contratado del Ministerio de Hacienda.
Llamado, contratación y control de ejecución del contrato con proveedores de bienes y/o servicios.
Verificación y procesamiento para transferencias de aportes a Organismos no Gubernamentales (ONG'S).
Limpieza, fumigación, mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipos de los edificios: Central, Humaitá e Ytaiga.

Coordinación Unidad Operativa de Contratación

ACTA DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 09/15
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 34/14 "REFACCIONES VARIAS PARA EL MH AD REFERENDUM" – ID Nº 284.987.-

		TOTAL LOTE 7:				94.186.400
		Lote 10				
		OPCIÓN B				
		PROPUESTA PARA OFICINAS DE GABINETE DE VICE MINISTRO SSEAF				
		READECUACIONES DE OFICINAS				
		SECTOR 2do PISO - SEDE CENTRAL				
item	Codigo Catalogo	DESCRIPCIÓN	un	cantidad	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
		Baño social				
1	72101703-003	Demolición de muro para colocación de aberturas.	gl	1	500.000	500.000
2	72131601-008	Demolición de revoque existente para aislación de muro.	m^2	18,9	15.000	283.500
3	72131601-009	Demolición de piso y contrapiso existente para aislación de losa.	m^2	3,1	15.000	46.500
4	72131601-006	Aislación de losa sanitaria.	m^2	3,5	70.000	245.000
5	72102304-007	Construcción de mampostería de 0,15 de ladrillos comunes (1:2:10).	m^2	5,6	75.000	420.000
6	72102304-998	Instalación de cañerías para desagüe cloacal para 1 baño tipo social.	gl	1	1.000.000	1.000.000
7	72131601-011	Instalación de cañerías para abastecimiento de agua fría para 1 baño tipo social.	gl	1	1.500.000	1.500.000
8	72131601-011	Relleno de losa sanitaria.	m^3	1	100.000	100.000
9	72131601-009	Contrapiso.	m^2	3,5	35.000	122.500
10	72131601-009	Carpeta de base para piso.	m^2	3,5	35.000	122.500
11	72101703-003	Envarillado de muro sobre abertura con varilla de 8mm en 2 hiladas.	ml	2	45.000	90.000
12	72131601-008	Revoque interior de muros nuevos a 1 capa de 1,50 cm de espesor (1:4:16) con hidrófugo.	m^2	24,85	60.000	1.491.000
13	72131601-008	Revoque hidrófugo como base para revestido.	m^2	24,85	60.000	1.491.000
14	72101607-006	Revoque de cantos y mochetas.	ml	13,8	60.000	828.000
15	72102602-008	Provisión y colocación de marco y puerta de madera, incluye herrajes y cerradura.	gl	1	1.250.000	1.250.000
16	72102602-008	Provisión y colocación de contramarco de madera.	ml	10,6	30.000	318.000
17	72102702-002	Colocación de pisos y azulejos cerámicos.	m^2	20	110.000	2.200.000
18	72102702-002	Colocación de guardas de terminación.	ml	7	35.000	245.000
19	72131601-011	Provisión y colocación de artefactos y griferías (inodoro, lavatorio de embutir con mesada, bidet, ducha eléctrica, espejo de 0,70m2).	gl	1	5.500.000	5.500.000
20	72102304-006	Instalación de cañerías de desagüe clocacal y abastecimiento de agua, suspendidas de la losa hasta conexión con cañerías existentes.	ml	14	250.000	3.500.000
21	72131601-012	Pintura de muros y cielorrasos en baño con enduido.	m^2	20	25.000	500.000
22	72102401-003	Pintura de abertura de madera con esmalte sintetico.	m^2	4,3	40.000	172.000
23	72102602-004	Provisión y colocación de ventana tipo proyectante de vidrio templado de 0,40x0,40.	gl	1	650.000	650.000
24	72131601-001	Instalación eléctrica para 1 baño.	gl	1	500.000	500.000
		Reparaciones en baños existentes				
25	72101703-003	Desmontaje de artefactos y demoliciones varias de muros y pisos para conexión de cañerías internas nuevas con las existentes	gl	1	1.500.000	1.500.000
26	72102304-007	Montaje de tabique de durlock para cubrir cañería de desagüe nueva	m^2	3,5	180.000	630.000
27	72101607-001	Reparaciones de revoques, pisos y azulejos similares al existente	gl	1	3.000.000	3.000.000
28	72131601-	Pintura de muros y cielorrasos en baño, con enduido	m^2	10	25.000	250.000

Lic. Eduardo Núñez
Encargado de Despacho
Recursos Administrativos - DA
Ministerio de Hacienda

Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. Nº 1.707

CUOC/DP/TI

Eduardo Ibáñez A.
Dpto. Administrativo
Abogacía del Tesoro

Arq. Luis M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Arq. Sonia Armoa Sánchez
Fiscal de Obras - C.R.A.
Ministerio de Hacienda

ARQ. JUAN M. BENÍTEZ ISASI
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Coordinación Unidad Operativa de Contratación

ACTA DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 09/15
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 34/14 "REFACCIONES VARIAS PARA EL MH AD REFERENDUM" – ID Nº 284.987.-

	012					
		Reparaciones en oficinas donde se montan las cañerías de desagües suspendidas				
29	72102402-002	Provisión y colocación de cielorraso de placas de yeso tipo Durlock con buñas perimetrales.	m^2	45,7	170.000	7.769.000
30	72102402-002	Pintura de cielorraso al látex con enduido.	m^2	45,7	25.000	1.142.500
31	72131601-001	Readecuación de instalación eléctrica	gl	1	2.500.000	2.500.000
		Reparaciones varias en oficinas para Gabinete SSEAF				
32	72131601-012	Pintura de muros y cielorrasos, con enduido	m^2	310	35.000	10.850.000
		Varios				
33	72131601-013	Limpieza de obra y retiro de escombros	gl	1	1.493.500	1.493.500
		TOTAL LOTE 10:				**52.210.000**
		TOTAL ADJUDICADO (LOTES 5, 7 y 10)				**176.779.900.-**

2- Cancelar el lote 1, del llamado de referencia, conforme lo establece el Art. 31, de la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas.

Finalmente, en fecha 12 de febrero 2015, manifestamos que los trabajos de evaluación lo hemos realizado conforme a los criterios establecidos en la Ley 2051/03 ***"De Contrataciones Públicas"*** y sus reglamentaciones y la conclusión a la que se ha llegado, lo hemos efectuado con absoluta responsabilidad e independencia de criterios.

Demostrando conformidad, se da fin a la reunión del comité de evaluación, labrándose acta y firmando los presentes en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Lic. Eduardo Núñez

Lic. Beatriz Giménez

Sr. Edgar Ibáñez
Edgar Ibáñez A.
Dpto. Administrativo
Abogacía del Tesoro

Arq. Juan Benítez
ARQ. JUAN M. BENÍTEZ ISASI
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Arq. Laura Aguayo
Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. N° 1.707

Arq. Luz M. Florentín de Celma
Arq. Luz M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Arq. Sonia Armoa Sánchez
Arq. Sonia Armoa Sánchez
Fiscal de Obras - C.R.A.
Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección Administrativa

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Liquidación y procesamiento para pago de sueldos a funcionarios permanentes y personal contratado del Ministerio de Hacienda.
Llamado, contratación y control de ejecución del contrato con proveedores de bienes y/o servicios.
Verificación y procesamiento para transferencias de aportes a Organismos no Gubernamentales (ONG'S).
Limpieza, fumigación, mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipos de los edificios: Central, Humaitá e Ybaga.

Coordinación de Recursos Administrativos

MEMORANDUM FO Nº 15/2015

RECIBIDO 12 FEB 2015 COORDINACIÓN

A	: **Lic. Eduardo Núñez,** Encargado de Despacho Coordinación de Recursos Administrativos
DE	: **Arq. Juan Manuel Benítez Isasi, Arq. Laura Aguayo, Arq. Luz Florentin, Arq. Sonia Armoa,** Fiscales de Obras. CRA – Ministerio de Hacienda - CRA
FECHA	: **12/02/15**
REF.	: Evaluación Técnica, **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA No 34/2014 – REFACIONES VARIAS PARA EL MH - AD REFEREMDUM, ID Nº 284.987**

Siendo las 08:00hs. Del día jueves 12 de febrero del 2.015 procedimos a iniciar la Evaluación Técnica, **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA No 34/2014 – REFACIONES VARIAS PARA EL MH - AD REFEREMDUM, ID Nº 284.987**

Cabe mencionar que la CUOC nos hace entrega de tres carpetas (originales) de las ofertas Presentadas por los oferentes y sus respectivas ofertas: DIEGO SZKLARKIERVICZ, INTEC SRL, NELSON SEGOVIAS AZUCAS

Procedemos a analizar las ofertas por lotes:

LOTE 1: REPARACIONES OFICINA SECRETARIA DE LA SSEAF

Una vez analizada el comité técnico sugiere la cancelación del lote 1 por el motivo de extinción de la necesidad de adquirir estas reparaciones, basados en el art. 31 de la ley No 2.051/03 que expresa textualmente: **Las convocantes podrán cancelar una licitación por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podrán cancelarla cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de adquirir o arrendar los bienes, contratar la prestación de los servicios o ejecutar las obras, o que de continuarse con el procedimiento de contratación, se pudiera ocasionar daño o perjuicio a los organismos, las entidades y a las municipalidades, en todos los casos de cancelación de la licitación los oferentes no tendrán derecho a reembolso de gastos ni a indemnización alguna.**

LOTE 2: REPARACIONES OFICINA SECRETARIA DE LA SSEAF OFICINA DE LA DIRECCION DE PRESUPUESTO

Procedemos a analizar primeramente la carpeta de la empresa DIEGO SZKLARKIERVICZ por ser la mejor oferta y analizado seguidamente su Formulario de Carta/Oferta, Planilla de

Arq. Luz M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Laura Liliana Aguayo
Arquitecta
Reg. Prof. N° 1.707

Arq. Sonia Armoa Sánchez
Fiscal de Obras - C.R.A.
Ministerio de Hacienda

ARQ. JUAN M. BENÍTEZ ISASI
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Precios y el formulario No. 2. Sin Observaciones por cumplir sustancialmente con los requerimientos solicitados en el PBC.

LOTE 3: DESMONTE DE PISO DE MADERA TIPO PARQUET Y COLOCACION DE PISO 5TO. PISO ABOGACIA DEL TESORO.

Procedemos a analizar primeramente la carpeta de la empresa DIEGO SZKLARKIERVICZ por ser la mejor oferta y analizado seguidamente su Formulario de Carta/Oferta, Planilla de Precios y el formulario No. 2. Sin Observaciones por cumplir sustancialmente con los requerimientos solicitados en el PBC.

LOTE 4: REPARACION DE TECHO DE ARCHIVO SECRETARIA GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES.

Procedemos a analizar primeramente la carpeta de la empresa DIEGO SZKLARKIERVICZ por ser la mejor oferta y analizado seguidamente su Formulario de Carta/Oferta, Planilla de Precios y el formulario No. 2. Sin Observaciones por cumplir sustancialmente con los requerimientos solicitados en el PBC.

LOTE 5: AMURALLAMIENTO PREDIO UBICADO SOBRE LA CALLE TTE. FILGUEIRAS CASI ARTIGAS CTA. CTE. CTRAL No. 15-0006-46

Procedemos a analizar primeramente la carpeta de la empresa NELSON SEGOVIA AZUCAS por ser la mejor Oferta Económica , Analizando su formulario de Carta/Oferta y Planillas de Precios y formulario No. 2: Sin Observaciones por cumplir sustancialmente con los requerimientos solicitados en el PBC

LOTE 6: TALLER DE VALORES FISCALES – AISLACION ACUSTICA

Procedemos a analizar primeramente la carpeta de la empresa DIEGO SZKLARKIERVICZ por ser la mejor oferta y analizado seguidamente su Formulario de Carta/Oferta, Planilla de Precios y el formulario No. 2. Sin Observaciones por cumplir sustancialmente con los requerimientos solicitados en el PBC.

LOTE 7: READECUACION PARA COMEDOR EN VALORES FISCALES.

Procedemos a analizar primeramente la carpeta de la empresa NELSON SEGOVIA AZUCAS por ser la mejor Oferta Económica , Analizando su formulario de Carta/Oferta y Planillas de Precios y formulario No. 2: Sin Observaciones por cumplir sustancialmente con los requerimientos solicitados en el PBC

Arq. Luz M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. N° 1.707

Arq. Sonia Armoa Sánchez
Fiscal de Obras - C.R.A.
Ministerio de Hacienda

ARQ. JUAN M. BENÍTEZ ISASI
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

LOTE 8: MAMPARAS DIVISORIAS EN OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE Y ASESORIA JURIDICA DE LA DPNC

Procedemos a analizar primeramente la carpeta de la empresa DIEGO SZKLARKIERVICZ por ser la mejor oferta y analizado seguidamente su Formulario de Carta/Oferta, Planilla de Precios y el formulario No. 2. Sin Observaciones por cumplir sustancialmente con los requerimientos solicitados en el PBC.

LOTE 9: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDILICIAS

Procedemos a analizar primeramente la carpeta de la empresa DIEGO SZKLARKIERVICZ por ser la mejor oferta y analizado seguidamente su Formulario de Carta/Oferta, Planilla de Precios y el formulario No. 2. Sin Observaciones por cumplir sustancialmente con los requerimientos solicitados en el PBC.

LOTE 10: PROPUESTA PARA OFICINAS DE GABINETE DE VICE MINISTRO SSEAF

Procedemos a analizar primeramente la carpeta de la empresa NELSON SEGOVIA AZUCAS por ser la mejor Oferta Económica , Analizando su formulario de Carta/Oferta y Planillas de Precios y formulario No. 2: Sin Observaciones por cumplir sustancialmente con los requerimientos solicitados en el PBC.

Arq. Luz M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. N° 1.707

Arq. Sonia Armoa Sánchez
Fiscal de Obras - C.R.A.
Ministerio de Hacienda

ARQ. JUAN M. BENÍTEZ ISASI
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda
Transparencia y Responsabilidad Fiscal para el Desarrollo

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 34/14
"REFACCION VARIAS PARA EL MH - AD REFERENDUM"

ANALISIS DE BALANCE IMPOSITIVO
EN OBRAS
Balance cerrado al 31/12/13, 31/12/12 y al 31/12/11

INDICES

Descripción	Cálculos 2.013	Cálculos 2.012	Cálculos 2.011	Indices 2.013	Indices 2.012	Indices 2.011	Total	Promedio
Indice de liquidez								
Activo corriente	Gs 2.297.116.631	Gs 1.611.272.565	Gs 1.131.085.206					
Pasivo corriente	Gs 195.892.335	Gs 94.709.480	Gs 109.810.095	11,73	17,01	10,30	39,04	13,01
Endeudamiento								
Pasivo total	Gs 1.234.892.336	Gs 1.133.709.498	Gs 109.810.095					
Activo total	Gs 3.357.932.754	Gs 2.671.162.846	Gs 1.227.986.359	0,37	0,42	0,09	0,88	0,29
Rentabilidad								
Utilidad neta x 100	Gs 54.584.118.500	Gs 40.839.479.900	Gs 74.840.616.600					
Patrimonio neto	Gs 2.123.040.419	Gs 1.537.453.348	Gs 1.118.176.264	25,71	26,56	66,93	119,20	39,73

INTERPRETACIÓN

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: El promedio de los últimos 3 años es mayor que 1.-
ENDEUDAMIENTO: El promedio de los últimos 3 años no es mayor a 0,80.-
RENTABILIDAD: El promedio de los últimos 3 años no es negativo.-

Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. N° 1.707

Arq. Luis M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Arq. Sonia Armoa Sánchez
Fiscal de Obras - C.R.A.
Ministerio de Hacienda

ARQ. JUAN M. BENÍTEZ ISASI
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Edgar Ibáñez A.
Dpto. Administrativo
Abogacía del Tesoro

Beatriz Jiménez

Ministerio de Hacienda
Transparencia y Responsabilidad Fiscal para el Desarrollo

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 34/14
"REFACCION VARIAS PARA EL MH - AD REFERENDUM"

ANALISIS DE BALANCE IMPOSITIVO
DIEGO SZKLARKIERVICZ
Balance cerrado al 31/12/13, 31/12/12 y al 31/12/11

INDICES

Descripción	Cálculos 2.013	Cálculos 2.012	Cálculos 2.011	Indices 2.013	Indices 2.012	Indices 2.011	Total	Promedio
Indice de liquidez								
Activo corriente	Gs 2.771.628.547	Gs 1.798.496.390	Gs 1.407.439.882					
Pasivo corriente	Gs 274.675.768	Gs 169.216.567	Gs 155.076.647	10,09	10,63	9,08	29,79	9,93
Endeudamiento								
Pasivo total	Gs 274.675.768	Gs 169.216.567	Gs 155.076.647					
Activo total	Gs 2.873.925.833	Gs 1.802.479.352	Gs 1.412.520.217	0,10	0,09	0,11	0,30	0,10
Rentabilidad								
Utilidad neta x 100	Gs 961.982.592	Gs 375.559.489	Gs 499.887.243					
Patrimonio neto	Gs 2.599.250.065	Gs 1.633.262.785	Gs 1.257.443.570	0,37	0,23	0,40	1,00	0,33

INTERPRETACIÓN

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: El promedio de los últimos 3 años es mayor que 1.-
ENDEUDAMIENTO: El promedio de los últimos 3 años no es mayor a 0,80.-
RENTABILIDAD: El promedio de los últimos 3 años no es negativo.-

ARQ. JUAN M. BENÍTEZ ISASI
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Edgar Ibañez A.
Opto. Administrativo
Abogacía del Tesoro

Arq. Sonia Armoa Sánchez
Fiscal de Obras - C.R.A.
Ministerio de Hacienda

Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. Nº 1.707

Arq. Luz M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda