MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones

Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

L.C.O. N° 07/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO ZONA MONDAY PLURIANUAL - EJERCICIO 2022 - 2023 - ID 419355

			EMPRENDIMIENTOS S&S DE SONIA ELENA MENDOZA VAZQUEZ - CON RUC 3225026-6				MORA CONSTRUCCIONES DE ARQ. GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA CON RUC: 805889-0				ELIAN CONSTRUCCIONES DE JUAN CARLOS BERNAL RODRIGUEZ RUC :880202-5			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
LOTE NRO: 1														
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - KM19 MONDAY														
1	82101502-004	Cartel de Obra (2,00x1,80mts)	M2	3,6	498.000	1.792.800	M2	3,6	NO COTIZA	NO COTIZA	M2	3,6	NO COTIZA	NO COTIZA
2	72131601-9974	Replanteo: Levantamiento plani-altimetrico y marcacion	M2	464	2.100	974.400	M2	464	NO COTIZA	NO COTIZA	M2	464	NO COTIZA	NO COTIZA
3	72131601-002	Preparacion de suelo con Motoniveladora	M2	464	3.100	1.438.400	M2	464	NO COTIZA	NO COTIZA	M2	464	NO COTIZA	NO COTIZA
4	72131701-002	Colchon: Tierra colorada (12cm de espesor)	M3	55,68	24.000	1.336.320	M3	55,68	NO COTIZA	NO COTIZA	M3	55,68	NO COTIZA	NO COTIZA
5	72131701-002	Piedra bruta basaltica (0,20m3/m2)	M2	464	36.000	16.704.000	M2	464	NO COTIZA	NO COTIZA	M2	464	NO COTIZA	NO COTIZA
6	72131701-014	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	M2	464	3.700	1.716.800	M2	464	NO COTIZA	NO COTIZA	M2	464	NO COTIZA	NO COTIZA
7	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	ML	800	37.500	30.000.000	ML	800	NO COTIZA	NO COTIZA	ML	800	NO COTIZA	NO COTIZA
8	72101703-004	Cordón cuneta	ML	120	105.000	12.600.000	ML	120	NO COTIZA	NO COTIZA	ML	120	NO COTIZA	NO COTIZA
9	72102905-001	Compactación preliminar	M2	464	2.800	1.299.200	M2	464	NO COTIZA	NO COTIZA	M2	464	NO COTIZA	NO COTIZA
10	72102905-001	Compactación final	M2	464	3.200	1.484.800	M2	464	NO COTIZA	NO COTIZA	M2	464	NO COTIZA	NO COTIZA
11	72153507-001	limpieza final de obra	M2	464	1.500	696.000	M2	464	NO COTIZA	NO COTIZA	M2	464	NO COTIZA	NO COTIZA
Total lote N° 01						70.042.720								0
LOTE NRO: 2														
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPREDRADO - KM18 MONDAY/BARRIO SANTA ROSA														
1	82101502-004	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	M2	3,6	498.333	1.793.999	M2	3,6	498.333	1.793.999	M2	3,6	498.000	1.792.800
2	72131601-9974	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	M2	1.600	2.175	3.480.000	M2	1.600	2.175	3.480.000	M2	1.600	2.100	3.360.000
3	72131601-002	Preparación de suelo con Motoniveladora.	M2	1.600	3.158	5.052.800	M2	1.600	3.158	5.052.800	M2	1.600	3.100	4.960.000
4	72131701-002	Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	M3	192	23.700	4.550.400	M3	192	23.700	4.550.400	M3	192	24.000	4.608.000
5	72131701-002	Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	M2	1.600	35.925	57.480.000	M2	1.600	35.925	57.480.000	M2	1.600	36.000	57.600.000
6	72131701-014	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	M2	1.600	3.775	6.040.000	M2	1.600	3.775	6.040.000	M2	1.600	3.700	5.920.000
7	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	ML	400	37.403	14.961.200	ML	400	37.403	14.961.200	ML	400	37.500	15.000.000
8	72102905-001	Compactación preliminar	M2	1.600	2.872	4.595.200	M2	1.600	2.872	4.595.200	M2	1.600	2.800	4.480.000
9	72102905-001	Compactación final	M2	1.600	3.225	5.160.000	M2	1.600	3.225	5.160.000	M2	1.600	3.200	5.120.000
10	72153507-001	limpieza final de la obra	M2	1.600	1.530	2.448.000	M2	1.600	1.530	2.448.000	M2	1.600	1.500	2.400.000
Total lote N° 02						105.561.599				105.561.599				105.240.800
LOTE NRO: 3														
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPREDRADO - KM28 MONDAY / 2DA LINEA														

Carlile Vázquez
Encargado de Dpto. de U.O.C

MUNICIPALIDAD DE
MINGA GUAZU

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones

Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

L.C.O. N° 07/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO ZONA MONDAY PLURIANUAL - EJERCICIO 2022 - 2023 - ID 419355

			EMPRENDIMIENTOS S&S DE SONIA ELENA MENDOZA VAZQUEZ - CON RUC 3225026-6				MORA CONSTRUCCIONES DE ARQ. GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA CON RUC: 805889-0				ELIAN CONSTRUCCIONES DE JUAN CARLOS BERNAL RODRIGUEZ RUC :880202-5			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	82101502-004	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	M2	3,6	498.000	1.792.800	M2	3,6	NO COTIZA	NO COTIZA	M2	3,6	NO COTIZA	NO COTIZA
2	72131601-9974	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	M2	1.801,8	2.100	3.783.780	M2	1.801,8	NO COTIZA	NO COTIZA	M2	1.801,8	NO COTIZA	NO COTIZA
3	72131601-002	Preparación de suelo con Motoniveladora.	M2	1.801,8	3.100	5.585.580	M2	1.801,8	NO COTIZA	NO COTIZA	M2	1.801,8	NO COTIZA	NO COTIZA
4	72131701-002	Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	M2	216,21	24.000	5.189.040	M2	216,21	NO COTIZA	NO COTIZA	M2	216,21	NO COTIZA	NO COTIZA
5	72131701-002	Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	M2	1.801,8	36.000	64.864.800	M2	1.801,8	NO COTIZA	NO COTIZA	M2	1.801,8	NO COTIZA	NO COTIZA
6	72131701-014	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	M2	1.801,8	3.700	6.666.660	M2	1.801,8	NO COTIZA	NO COTIZA	M2	1.801,8	NO COTIZA	NO COTIZA
7	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	ML	503	37.500	18.862.500	ML	503	NO COTIZA	NO COTIZA	ML	503	NO COTIZA	NO COTIZA
8	72101703-004	Cordón cuneta de (0,10x0,40m) c=0.10 a=0.40	ML	40	100.000	4.000.000	ML	40	NO COTIZA	NO COTIZA	ML	40	NO COTIZA	NO COTIZA
9	72141511-005	Excavación manual de suelo natural para canal de PBC	M3	26,4	67.000	1.768.800	M3	26,4	NO COTIZA	NO COTIZA	M3	26,4	NO COTIZA	NO COTIZA
10	72131601-004	Base de H°, esp. 10cm	M3	2	588.000	1.176.000	M3	2	NO COTIZA	NO COTIZA	M3	2	NO COTIZA	NO COTIZA
11	72101703-003	Muro de PBC	M3	14,4	535.000	7.704.000	M3	14,4	NO COTIZA	NO COTIZA	M3	14,4	NO COTIZA	NO COTIZA
12	72131701-002	Cabecera de PBC, esp. 35cm, H= 1,60m	M3	5,84	535.000	3.124.400	M3	5,84	NO COTIZA	NO COTIZA	M3	5,84	NO COTIZA	NO COTIZA
13	72102905-001	Compactación preliminar	M2	1.801,8	2.800	5.045.040	M2	1.801,8	NO COTIZA	NO COTIZA	M2	1.801,8	NO COTIZA	NO COTIZA
14	72102905-001	Compactación final	M2	1.801,8	3.200	5.765.760	M2	1.801,8	NO COTIZA	NO COTIZA	M2	1.801,8	NO COTIZA	NO COTIZA
15	72153507-001	limpieza final de obra	M2	1.801,8	1.500	2.702.700	M2	1.801,8	NO COTIZA	NO COTIZA	M2	1.801,8	NO COTIZA	NO COTIZA
Total lote N° 03						138.031.860								
LOTE NRO: 4														
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPREDRADO - KM 15 MONDAY / F. BRISAS DEL MONDAY														
1	82101502-004	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	M2	3,6	498.000	1.792.800	M2	3,6	NO COTIZA	NO COTIZA	M2	3,6	NO COTIZA	NO COTIZA
2	72131601-9974	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	M2	920	2.100	1.932.000	M2	920	NO COTIZA	NO COTIZA	M2	920	NO COTIZA	NO COTIZA
3	72131601-002	Preparación de suelo con Motoniveladora.	M2	920	3.100	2.852.000	M2	920	NO COTIZA	NO COTIZA	M2	920	NO COTIZA	NO COTIZA
4	72131701-002	Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	M3	110,4	24.000	2.649.600	M3	110,4	NO COTIZA	NO COTIZA	M3	110,4	NO COTIZA	NO COTIZA
5	72131701-002	Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	M2	920	36.000	33.120.000	M2	920	NO COTIZA	NO COTIZA	M2	920	NO COTIZA	NO COTIZA
6	72131701-014	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	M2	920	3.700	3.404.000	M2	920	NO COTIZA	NO COTIZA	M2	920	NO COTIZA	NO COTIZA
7	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	ML	55	37.500	2.062.500	ML	55	NO COTIZA	NO COTIZA	ML	55	NO COTIZA	
8	72101703-004	Cordón cuneta	ML	175	105.000	18.375.000	ML	175	NO COTIZA	NO COTIZA	ML	175	NO COTIZA	NO COTIZA
9	72131701-9998	Badén de H°A°, incluye preparción de terreno para carga de H°, parrilla 20x20, varilla Ø 10. Ancho: 2,00m. (ver detalle) -colocado en bocacalles	M3	4,2	2.000.000	8.400.000	M3	4,2	NO COTIZA	NO COTIZA	M3	4,2	NO COTIZA	NO COTIZA

Carlile Vázquez
Encargado de Dpto. de U.O.C

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones

Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

L.C.O. N° 07/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO ZONA MONDAY PLURIANUAL - EJERCICIO 2022 - 2023 - ID 419355

			EMPRENDIMIENTOS S&S DE SONIA ELENA MENDOZA VAZQUEZ - CON RUC 3225026-6				MORA CONSTRUCCIONES DE ARQ. GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA CON RUC: 805889-0				ELIAN CONSTRUCCIONES DE JUAN CARLOS BERNAL RODRIGUEZ RUC :880202-5			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
10	72131701-002	Cabecera de PBC, esp. 35cm, H= 1,60m	M3	5,84	535.000	3.124.400	M3	5,84	NO COTIZA	NO COTIZA	M3	5,84	NO COTIZA	NO COTIZA
11	72102905-001	Compactación preliminar	M2	920	2800	2.576.000	M2	920	NO COTIZA	NO COTIZA	M2	920	NO COTIZA	NO COTIZA
12	72102905-001	Compactación final	M2	920	3200	2.944.000	M2	920	NO COTIZA	NO COTIZA	M2	920	NO COTIZA	NO COTIZA
13	72153507-001	limpieza final de obra	M2	920	1.500	1.380.000	M2	920	NO COTIZA	NO COTIZA	M2	920	NO COTIZA	NO COTIZA
		Total lote N° 04				**84.612.300**				-				
						LOTE NRO: 5								
						CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPREDRADO - KM 26 MONDAY / CONEXION RUTA II A CALLE 2000								
1	82101502-004	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	M2	3,6	498.333	1.793.999	M2	3,6	498.333	1.793.999	M2	3,6	498.000	1.792.800
2	72131601-9974	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	M2	3.200	2.175	6.960.000	M2	3.200	2.175	6.960.000	M2	3.200	2.100	6.720.000
3	72131601-002	Preparación de suelo con Motoniveladora.	M2	3.200	3.158	10.105.600	M2	3.200	3.158	10.105.600	M2	3.200	3.100	9.920.000
4	72131701-002	Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	M3	384	23.700	9.100.800	M3	384	23.700	9.100.800	M3	384	24.000	9.216.000
5	72131701-002	Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	M2	3.200	35.925	114.960.000	M2	3.200	35.925	114.960.000	M2	3.200	36.000	115.200.000
6	72131701-014	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	M2	3.200	3.775	12.080.000	M2	3.200	3.775	12.080.000	M2	3.200	3.700	11.840.000
7	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	ML	800	37.403	29.922.400	ML	800	37.403	29.922.400	ML	800	37.500	30.000.000
8	72102905-001	Compactación preliminar	M2	3.200	2.872	9.190.400	M2	3.200	2.872	9.190.400	M2	3.200	2.800	8.960.000
9	72102905-001	Compactación final	M2	3.200	3.225	10.320.000	M2	3.200	3.225	10.320.000	M2	3.200	3.200	10.240.000
10	72153507-001	limpieza de obra	M2	3.200	1.530	4.896.000	M2	3.200	1.530	4.896.000	M2	3.200	1.500	4.800.000
		Total lote N° 05				**209.329.199**				**209.329.199**				**208.688.800**
						LOTE NRO: 6								
						CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPREDRADO - KM 28 MONDAY / F. ÑU PORA								
1	82101502-004	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	M2	3,6	498.000	1.792.800	M2	3,6	498.333	1.793.999	M2	3,6	498.333	1.793.999
2	72131601-9974	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	M2	1.600	2.100	3.360.000	M2	1.600	2.175	3.480.000	M2	1.600	2.175	3.480.000
3	72131601-002	Preparación de suelo con Motoniveladora.	M2	1.600	3.100	4.960.000	M2	1.600	3.158	5.052.800	M2	1.600	3.158	5.052.800
4	72131701-002	Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	M3	192	24.000	4.608.000	M3	192	23.700	4.550.400	M3	192	23.700	4.550.400
5	72131701-002	Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	M2	1.600	36.000	57.600.000	M2	1.600	35.925	57.480.000	M2	1.600	35.925	57.480.000
6	72131701-014	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	M2	1.600	3.700	5.920.000	M2	1.600	3.775	6.040.000	M2	1.600	3.775	6.040.000
7	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	ML	400	37.500	15.000.000	ML	400	37.403	14.961.200	ML	400	37.403	14.961.200
8	72102905-001	Compactación preliminar	M2	1.600	2.800	4.480.000	M2	1.600	2.872	4.595.200	M2	1.600	2.872	4.595.200
9	72102905-001	Compactación final	M2	1.600	3.200	5.120.000	M2	1.600	3.225	5.160.000	M2	1.600	3.225	5.160.000

Carlile Vázquez
Encargado de Dpto. de U.O.C

MUNICIPALIDAD DE
MINGA GUAZU

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones

Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

L.C.O. Nº 07/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO ZONA MONDAY PLURIANUAL - EJERCICIO 2022 - 2023 - ID 419355

			EMPRENDIMIENTOS S&S DE SONIA ELENA MENDOZA VAZQUEZ - CON RUC 3225026-6				MORA CONSTRUCCIONES DE ARQ. GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA CON RUC: 805889-0				ELIAN CONSTRUCCIONES DE JUAN CARLOS BERNAL RODRIGUEZ RUC :880202-5			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
10	72153507-001	Limpieza final de obra	M2	1.600	1.500	2.400.000	M2	1.600	1.530	2.448.000	M2	1.600	1.530	2.448.000
Total lote N° 06						105.240.800				105.561.599				105.561.599
LOTE NRO: 7														
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPREDRADO - KM 20 MONDAY / F, MARIA AUXILIADORA														
1	82101502-004	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	M2	3,6	498.333	1.793.999	M2	3,6	498.000	1.792.800	M2	3,6	NO COTIZA	NO COTIZA
2	72131601-9974	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	M2	1.440	2.175	3.132.000	M2	1.440	2.100	3.024.000	M2	1.440	NO COTIZA	NO COTIZA
3	72131601-002	Preparación de suelo con Motoniveladora.	M2	1.440	3.158	4.547.520	M2	1.440	3.100	4.464.000	M2	1.440	NO COTIZA	NO COTIZA
4	72131701-002	Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	M3	172,8	23.700	4.095.360	M3	172,8	24.000	4.147.200	M3	172,8	NO COTIZA	NO COTIZA
5	72131701-002	Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	M2	1.440	35.925	51.732.000	M2	1.440	36.000	51.840.000	M2	1.440	NO COTIZA	NO COTIZA
6	72131701-014	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	M2	1.440	3.775	5.436.000	M2	1.440	3.700	5.328.000	M2	1.440	NO COTIZA	NO COTIZA
7	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	ML	360	37.403	13.465.080	ML	360	37.500	13.500.000	ML	360	NO COTIZA	NO COTIZA
8	72102905-001	Compactación preliminar	M2	1.440	2.872	4.135.680	M2	1.440	2.800	4.032.000	M2	1.440	NO COTIZA	NO COTIZA
9	72102905-001	Compactación final	M2	1.440	3.225	4.644.000	M2	1.440	3.200	4.608.000	M2	1.440	NO COTIZA	NO COTIZA
10	72153507-001	limpieza final de obra	M2	1.440	1.530	2.203.200	M2	1.440	1.500	2.160.000	M2	1.440	NO COTIZA	NO COTIZA
Total lote N° 07						95.184.839				94.896.000				
LOTE NRO: 8														
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO KM14 MONDAY / FRACCIÓN EL DORADO - TRAMO 01														
1	82101502-004	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	M2	3,6	498.000	1.792.800	M2	3,6	498.333	1.793.999	M2	3,6	498.333	1.793.999
2	72131601-9974	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	M2	800	2.100	1.680.000	M2	800	2.175	1.740.000	M2	800	2.175	1.740.000
3	72131601-002	Preparación de suelo con Motoniveladora.	M2	800	3.100	2.480.000	M2	800	3.158	2.526.400	M2	800	3.158	2.526.400
4	72131701-002	Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	M3	96	24.000	2.304.000	M3	96	23.700	2.275.200	M3	96	23.700	2.275.200
5	72131701-002	Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	M2	800	36.000	28.800.000	M2	800	35.925	28.740.000	M2	800	35.925	28.740.000
6	72131701-014	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	M2	800	3.700	2.960.000	M2	800	3.775	3.020.000	M2	800	3.775	3.020.000
7	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	ML	400	37.500	15.000.000	ML	400	37.403	14.961.200	ML	400	37.403	14.961.200
8	72102905-001	Compactación preliminar	M2	800	2.800	2.240.000	M2	800	2.872	2.297.600	M2	800	2.872	2.297.600
9	72102905-001	Compactación final	M2	800	3.200	2.560.000	M2	800	3.225	2.580.000	M2	800	3.225	2.580.000
10	72153507-001	limpieza final de obra	M2	800	1.500	1.200.000	M2	800	1.530	1.224.000	M2	800	1.530	1.224.000
Total lote N° 08						61.016.800				61.158.399				61.158.399
LOTE NRO: 9														

Carlile Vázquez
Encargado de Dpto. de U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE
MINGA GUAZÚ

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones

Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

L.C.O. Nº 07/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO ZONA MONDAY PLURIANUAL - EJERCICIO 2022 - 2023 - ID 419355

			EMPRENDIMIENTOS S&S DE SONIA ELENA MENDOZA VAZQUEZ - CON RUC 3225026-6				MORA CONSTRUCCIONES DE ARQ. GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA CON RUC: 805889-0				ELIAN CONSTRUCCIONES DE JUAN CARLOS BERNAL RODRIGUEZ RUC :880202-5			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO KM14 MONDAY - F. ANGEL DAVID														
1	82101502-004	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	M2	3,6	498.333	1.793.999	M2	3,6	498.000	1.792.800	M2	3,6	NO COTIZA	NO COTIZA
2	72131601-9974	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	M2	1.600	2.175	3.480.000	M2	1.600	2.100	3.360.000	M2	1.600	NO COTIZA	NO COTIZA
3	72131601-002	Preparación de suelo con Motoniveladora.	M2	1.600	3.158	5.052.800	M2	1.600	3.100	4.960.000	M2	1.600	NO COTIZA	NO COTIZA
4	72131701-002	Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	M3	192	23.700	4.550.400	M3	192	24.000	4.608.000	M3	192	NO COTIZA	NO COTIZA
5	72131701-002	Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	M2	1.600	35.925	57.480.000	M2	1.600	36.000	57.600.000	M2	1.600	NO COTIZA	NO COTIZA
6	72131701-014	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	M2	1.600	3.775	6.040.000	M2	1.600	3.700	5.920.000	M2	1.600	NO COTIZA	NO COTIZA
7	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	ML	400	37.403	14.961.200	ML	400	37.500	15.000.000	ML	400	NO COTIZA	NO COTIZA
8	72102905-001	Compactación preliminar	M2	1.600	2.872	4.595.200	M2	1.600	2.800	4.480.000	M2	1.600	NO COTIZA	NO COTIZA
9	72102905-001	Compactación final	M2	1.600	3.225	5.160.000	M2	1.600	3.200	5.120.000	M2	1.600	NO COTIZA	NO COTIZA
10	72153507-001	limpieza final de obra	M2	1.600	1.530	2.448.000	M2	1.600	1.500	2.400.000	M2	1.600	NO COTIZA	NO COTIZA
Total lote N° 09						105.561.599				105.240.800				
TOTAL GENERAL POR EMPREMAS						974.581.715				681.747.595				480.649.598
TOTAL LOTES GANADAS POR EMPRESAS						458.944.480				200.136.800				313.929.600

Carlile Vázquez
Encargado de Dpto. de U.O.C

CARLILE VAZQUEZ BENITEZ
ENCARGADO DE LA UOC