DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación Directa N° 05/2020 "REPARACIONES EN LA ESC. JUAN ANTES VALLEJOS Y LA ESC. SANTA ELENA " ID 386352

		IBAGO CONSTRUCTORA Y SERVICIO					GENERAL ENGINEERIN S.A.					MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES				
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total
1	REPARACIÓN DE AULAS EN LA ESC. SANTA ELENA															
1.1	Replanteo	9.141	40,95	N/A	N/A	374.324	9.141	40,95	N/A	N/A	374.324	9.141	40,95	N/A	N/A	374.324
1.2	Vallado de obra	1.497.600	1	N/A	N/A	1.497.600	1.497.600	1	N/A	N/A	1.497.600	1.497.600	1	N/A	N/A	1.497.600
1.3	Cartel de obras 1,50 x 1,20	1.101.040	1	N/A	N/A	1.101.040	1.101.040	1	N/A	N/A	1.101.040	1.101.040	1	N/A	N/A	1.101.040
1.4	Demolicion de techo con recuperacion de maderamen	19.816	43	N/A	N/A	852.088	19.816	43	N/A	N/A	852.088	19.816	43	N/A	N/A	852.088
1.5	Demolición de mampostería de ladrillo hueco en mal estado	17.690	81	N/A	N/A	1.432.890	17.690	81	N/A	N/A	1.432.890	22.113	81	N/A	N/A	1.791.153
1.6	Excavacion y carga de zapata de H°A°	2.187.658	2	N/A	N/A	4.375.316	2.187.658	2	N/A	N/A	4.375.316	2.187.658	2	N/A	N/A	4.375.316
1.7	Pilares de H°A°	1.627.383	1	N/A	N/A	1.627.383	1.627.383	1	N/A	N/A	1.627.383	1.627.383	1	N/A	N/A	1.627.383
1.8	Viga cadena inferior	251.480	24	N/A	N/A	6.035.520	251.480	24	N/A	N/A	6.035.520	251.480	24	N/A	N/A	6.035.520
1.9	Viga cadena superior	251.480	24	N/A	N/A	6.035.520	251.480	24	N/A	N/A	6.035.520	251.480	24	N/A	N/A	6.035.520
1.10	Muro de nivelacion de 0,30	112.046	7	N/A	N/A	784.322	112.046	7	N/A	N/A	784.322	112.046	7	N/A	N/A	784.322
1.11	Aislación asfáltica de paredes	33.765	11	N/A	N/A	371.415	33.765	11	N/A	N/A	371.415	42.206	11	N/A	N/A	464.266
1.12	Muros de elevacion de 0,15cm para revocar	77.530	33	N/A	N/A	2.558.490	77.530	33	N/A	N/A	2.558.490	77.530	33	N/A	N/A	2.558.490
1.13	Muros de elevacion de 0,15 visto una cara de ladrillos semiprensados	90.440	51	N/A	N/A	4.612.440	90.440	51	N/A	N/A	4.612.440	90.440	51	N/A	N/A	4.612.440
1.14	Evarrillado bajo aberturas 2 0 8 por hilada (2hiladas)	35.482	7	N/A	N/A	248.374	35.482	7	N/A	N/A	248.374	35.482	7	N/A	N/A	248.374
1.15	Techo de teja española sobre tejuelon, reutilizacion de viga y tirantes	210.113	43	N/A	N/A	9.034.859	224.120	43	N/A	N/A	9.637.160	224.120	43	N/A	N/A	9.637.160
1.16	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	30.888	117	N/A	N/A	3.613.896	30.888	117	N/A	N/A	3.613.896	30.888	117	N/A	N/A	3.613.896
1.17	Revoques de pilares de H°A°	33.508	7	N/A	N/A	234.556	33.508	7	N/A	N/A	234.556	33.508	7	N/A	N/A	234.556
1.18	Reposición de Piso	80.027	10	N/A	N/A	800.270	80.027	10	N/A	N/A	800.270	80.027	10	N/A	N/A	800.270
1.19	Zocalo	34.023	24	N/A	N/A	816.552	34.023	24	N/A	N/A	816.552	34.023	24	N/A	N/A	816.552
1.20	Puerta metalica de 1,20 x 2,10	1.107.760	1	N/A	N/A	1.107.760	1.107.760	1	N/A	N/A	1.107.760	1.107.760	1	N/A	N/A	1.107.760
1.21	Ventanas tipo balancines	334.480	5	N/A	N/A	1.672.400	334.480	5	N/A	N/A	1.672.400	334.480	5	N/A	N/A	1.672.400
1.22	Alfeizar de ventana de revoque 1:3 (cemento - arena)	21.434	11	N/A	N/A	235.774	21.434	11	N/A	N/A	235.774	21.434	11	N/A	N/A	235.774
1.23	Alfeizar de ventanas de ladrillo común tipo sardinel	43.689	6	N/A	N/A	262.134	43.689	6	N/A	N/A	262.134	43.689	6	N/A	N/A	262.134
1.24	Pintura de paredes al latex	23.605	117	N/A	N/A	2.761.785	23.605	117	N/A	N/A	2.761.785	23.605	117	N/A	N/A	2.761.785
1.25	Pintura de pilares al latex	22.096	5	N/A	N/A	110.480	22.096	5	N/A	N/A	110.480	22.096	5	N/A	N/A	110.480
1.26	Pintura de techo al latex	19.208	43	N/A	N/A	825.944	19.208	43	N/A	N/A	825.944	19.208	43	N/A	N/A	825.944
1.27	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	25.374	10	N/A	N/A	253.740	25.374	10	N/A	N/A	253.740	25.374	10	N/A	N/A	253.740
1.28	Pintura de ladrillo vistos con latex, color cerámico	22.414	51	N/A	N/A	1.143.114	22.414	51	N/A	N/A	1.143.114	22.414	51	N/A	N/A	1.143.114
1.29	Vidrios dobles	111.240	5	N/A	N/A	556.200	111.240	5	N/A	N/A	556.200	111.240	5	N/A	N/A	556.200
1.30	Instalación eléctrica	2.958.200	1	N/A	N/A	2.958.200	2.958.200	1	N/A	N/A	2.958.200	2.958.200	1	N/A	N/A	2.958.200
1.31	Punto de luces	93.768	6	N/A	N/A	562.608	93.768	6	N/A	N/A	562.608	93.768	6	N/A	N/A	562.608



1.32	Tomas comunes	91.056	3	N/A	N/A	273.168	91.056	3	N/A	N/A	273.168	91.056	3	N/A	N/A	273.168
1.33	Artefactos fluorescentes de 1x40 con cableado	87.937	2	N/A	N/A	175.874	87.937	2	N/A	N/A	175.874	87.937	2	N/A	N/A	175.874
1.34	Artefactos fluorescentes de 3x40 con cableado	156.342	4	N/A	N/A	625.368	156.342	4	N/A	N/A	625.368	156.342	4	N/A	N/A	625.368
1.35	Ventilador de Techo	331.960	2	N/A	N/A	663.920	331.960	2	N/A	N/A	663.920	331.960	2	N/A	N/A	663.920
1.36	Pizarrones	825.870	1	N/A	N/A	825.870	825.870	1	N/A	N/A	825.870	825.870	1	N/A	N/A	825.870
1.37	Limpieza final	11.228	41	N/A	N/A	460.348	11.228	41	N/A	N/A	460.348	11.228	41	N/A	N/A	460.348
2	REPARACIÓN DE AULAS EN LA ESC. JUAN ANTE VALLEJOS															
2.1	trabajos preliminares	1.567.643	1	N/A	N/A	1.567.643	1.567.643	1	N/A	N/A	1.567.643	1.567.643	1	N/A	N/A	1.567.643
2.2	Cartel de Obra	1.142.226	1	N/A	N/A	1.142.226	1.142.226	1	N/A	N/A	1.142.226	1.142.226	1	N/A	N/A	1.142.226
2.3	Demolición de techo en galeria, con recuperacion de maderamem, tejas y tejuelones	13.329	52,3	N/A	N/A	697.107	13.329	52,3	N/A	N/A	697.107	13.329	52,3	N/A	N/A	697.107
2.4	Demolicion de pilares en galeria	633.600	1	N/A	N/A	633.600	633.600	1	N/A	N/A	633.600	633.600	1	N/A	N/A	633.600
2.5	Demolicion de revoque en mal estado	13.430	56,2	N/A	N/A	754.766	13.430	56,2	N/A	N/A	754.766	13.430	56,2	N/A	N/A	754.766
2.6	excavacion y carga de cimiento de PBC para pilares	368.280	11,2	N/A	N/A	4.124.736	368.280	11,2	N/A	N/A	4.124.736	368.280	11,2	N/A	N/A	4.124.736
2.7	Viga de H°A° en galeria	216.562	19,15	N/A	N/A	4.147.162	216.562	19,15	N/A	N/A	4.147.162	216.562	19,15	N/A	N/A	4.147.162
2.8	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,15m.	81.548	10	N/A	N/A	815.480	81.548	10			815.480	81.548	10	N/A	N/A	815.480
2.9	Pilares de Ladrillos vistos prensados 0,36x0,36	209.880	16,8	N/A	N/A	3.525.984	209.880	16,8	N/A	N/A	3.525.984	209.880	16,8	N/A	N/A	3.525.984
2.10	Techo de tejas tipo española galeria	206.125	52,3	N/A	N/A	10.780.338	219.866	52,3	N/A	N/A	11.498.992	219.866	52,3	N/A	N/A	11.498.992
2.11	Vidrios dobles	113.946	2,35	N/A	N/A	267.773	113.946	2,35	N/A	N/A	267.773	113.946	2,35	N/A	N/A	267.773
2.12	Revoque de paredes	30.229	56,2	N/A	N/A	1.698.870	30.229	56,2	N/A	N/A	1.698.870	30.229	56,2	N/A	N/A	1.698.870
2.13	Revoque de viga en galeria	32.570	26,81	N/A	N/A	873.202	32.570	26,81	N/A	N/A	873.202	32.570	26,81	N/A	N/A	873.202
2.14	Pintura de paredes interiores (latex)	25.328	176,16	N/A	N/A	4.461.780	25.328	176,16	N/A	N/A	4.461.780	25.328	176,16	N/A	N/A	4.461.780
2.15	Pintura de paredes interiores (sintetico)	25.344	86,28	N/A	N/A	2.186.680	25.344	86,28	N/A	N/A	2.186.680	25.344	86,28	N/A	N/A	2.186.680
2.16	Pintura de paredes exteriores (latex)	24.528	158,34	N/A	N/A	3.883.764	24.528	158,34	N/A	N/A	3.883.764	24.528	158,34	N/A	N/A	3.883.764
2.17	Pintura de aberturas de madera	19.258	10,08	N/A	N/A	194.121	19.258	10,08	N/A	N/A	194.121	19.258	10,08	N/A	N/A	194.121
2.18	Pintura de aberturas metálicas	21.909	43,2	N/A	N/A	946.469	21.909	43,2	N/A	N/A	946.469	21.909	43,2	N/A	N/A	946.469
2.19	Pintura de techo al latex ceramico de tejuelones y tirantes	21.502	152,8	N/A	N/A	3.285.506	21.502	152,8	N/A	N/A	3.285.506	21.502	152,8	N/A	N/A	3.285.506
2.20	Pintura de pilares con antimoho	22.569	24,7	N/A	N/A	557.454	22.574	24,7	N/A	N/A	557.578	22.574	24,7	N/A	N/A	557.578
2.21	Pintura de pizarron	198.000	3	N/A	N/A	594.000	198.000	3	N/A	N/A	594.000	198.000	3	N/A	N/A	594.000
2.22	Cerraduras de madera	85.380	4	N/A	N/A	341.520	85.380	4	N/A	N/A	341.520	85.380	4	N/A	N/A	341.520
2.23	Adecuacion de la instalacion electrica 3 aulas y galeria	8.231.900	1	N/A	N/A	8.231.900	8.231.900	1	N/A	N/A	8.231.900	8.231.900	1	N/A	N/A	8.231.900
2.24	Limpieza final y retiro de escombros	703.000	1	N/A	N/A	703.000	703.000	1	N/A	N/A	703.000	703.000	1	N/A	N/A	703.000
						118.296.622					119.617.701					120.068.815
						118.296.561					119.617.696					121.068.814

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
U.O.C.

P. María Elena Nuñez Feliu
Encargada de UOC
Municipalidad de Tobati

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación Directa Nº 05/2020 "REPARACIONES EN LA ESC. JUAN ANTES VALLEJOS Y LA ESC. SANTA ELENA " ID 386352

		RF CONSTRUCCIONES RAUL RADIO FLEITAS A.					ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS									
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total
1	REPARACIÓN DE AULAS EN LA ESC. SANTA ELENA															
1.1	Replanteo	9.142	40,95	N/A	N/A	374.365	11.312	40,95	N/A	N/A	463.226					
1.2	Vallado de obra	1.497.600	1	N/A	N/A	1.497.600	1.853.280	1	N/A	N/A	1.853.280					
1.3	Cartel de obras 1,50 x 1,20	1.101.040	1	N/A	N/A	1.101.040	1.362.537	1	N/A	N/A	1.362.537					
1.4	Demolicion de techo con recuperacion de maderamen	19.816	43	N/A	N/A	852.088	24.522	43	N/A	N/A	1.054.446					
1.5	Demolición de mampostería de ladrillo hueco en mal estado	17.691	81	N/A	N/A	1.432.971	21.892	81	N/A	N/A	1.773.252					
1.6	Excavacion y carga de zapata de H°A°	2.187.658	2	N/A	N/A	4.375.316	2.707.226	2	N/A	N/A	5.414.452					
1.7	Pilares de H°A°	1.627.384	1	N/A	N/A	1.627.384	2.013.887	1	N/A	N/A	2.013.887					
1.8	Viga cadena inferior	251.480	24	N/A	N/A	6.035.520	311.207	24	N/A	N/A	7.468.968					
1.9	Viga cadena superior	251.480	24	N/A	N/A	6.035.520	311.207	24	N/A	N/A	7.468.968					
1.10	Muro de nivelacion de 0,30	140.000	7	N/A	N/A	980.000	138.657	7	N/A	N/A	970.599					
1.11	Aislación asfáltica de paredes	33.765	11	N/A	N/A	371.415	41.784	11	N/A	N/A	459.624					
1.12	Muros de elevacion de 0,15cm para revocar	90.000	33	N/A	N/A	2.970.000	95.944	33	N/A	N/A	3.166.152					
1.13	Muros de elevacion de 0,15 visto una cara de ladrillos semiprensados	110.000	51	N/A	N/A	5.610.000	111.920	51	N/A	N/A	5.707.920					
1.14	Evarrillado bajo aberturas 2 0 8 por hilada (2hiladas)	35.482	7	N/A	N/A	248.374	43.908	7	N/A	N/A	307.356					
1.15	Techo de teja española sobre tejuelon, reutilizacion de viga y tirantes	224.120	43	N/A	N/A	9.637.160	277.349	43	N/A	N/A	11.926.007					
1.16	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	30.888	117	N/A	N/A	3.613.896	38.224	117	N/A	N/A	4.472.208					
1.17	Revoques de pilares de H°A°	33.508	7	N/A	N/A	234.556	41.466	7	N/A	N/A	290.262					
1.18	Reposición de Piso	80.000	10	N/A	N/A	800.000	99.034	10	N/A	N/A	990.340					
1.19	Zocalo	34.023	24	N/A	N/A	816.552	42.104	24	N/A	N/A	1.010.496					
1.20	Puerta metalica de 1,20 x 2,10	1.107.760	1	N/A	N/A	1.107.760	1.370.853	1	N/A	N/A	1.370.853					
1.21	Ventanas tipo balancines	334.480	5	N/A	N/A	1.672.400	413.919	5	N/A	N/A	2.069.595					
1.22	Alfeizar de ventana de revoque 1:3 (cemento - arena)	24.000	11	N/A	N/A	264.000	26.525	11	N/A	N/A	291.775					
1.23	Alfeizar de ventanas de ladrillo común tipo sardinel	43.700	6	N/A	N/A	262.200	54.065	6	N/A	N/A	324.390					
1.24	Pintura de paredes al latex	23.605	117	N/A	N/A	2.761.785	29.211	117	N/A	N/A	3.417.687					
1.25	Pintura de pilares al latex	23.000	5	N/A	N/A	115.000	27.344	5	N/A	N/A	136.720					
1.26	Pintura de techo al latex	23.000	43	N/A	N/A	989.000	23.770	43	N/A	N/A	1.022.110					
1.27	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	25.400	10	N/A	N/A	254.000	31.400	10	N/A	N/A	314.000					
1.28	Pintura de ladrillo vistos con latex, color cerámico	23.000	51	N/A	N/A	1.173.000	27.738	51	N/A	N/A	1.414.638					
1.29	Vidrios dobles	110.000	5	N/A	N/A	550.000	137.660	5	N/A	N/A	688.300					

MUNICIPALIDAD U.O.C.

1.30	Instalación eléctrica	2.958.200	1	N/A	N/A	2.958.200	3.660.773	1	N/A	N/A	3.660.773					
1.31	Punto de luces	93.800	6	N/A	N/A	562.800	116.038	6	N/A	N/A	696.228					
1.32	Tomas comunes	93.000	3	N/A	N/A	279.000	112.682	3	N/A	N/A	338.046					
1.33	Artefactos fluorescentes de 1x40 con cableado	88.000	2	N/A	N/A	176.000	108.822	2	N/A	N/A	217.644					
1.34	Artefactos fluorescentes de 3x40 con cableado	156.350	4	N/A	N/A	625.400	193.474	4	N/A	N/A	773.896					
1.35	Ventilador de Techo	400.000	2	N/A	N/A	800.000	410.801	2	N/A	N/A	821.602					
1.36	Pizarrones	820.000	1	N/A	N/A	820.000	1.022.015	1	N/A	N/A	1.022.015					
1.37	Limpieza final	11.228	41	N/A	N/A	460.348	13.895	41	N/A	N/A	569.695					
2	REPARACIÓN DE AULAS EN LA ESC. JUAN ANTE VALLEJOS															
2.1	trabajos preliminares	1.567.554	1	N/A	N/A	1.567.554	1.939.958	1	N/A	N/A	1.939.958					
2.2	Cartel de Obra	1.142.230	1	N/A	N/A	1.142.230	1.413.505	1	N/A	N/A	1.413.505					
2.3	Demolición de techo en galeria, con recuperacion de maderamem, tejas y tejuelones	16.000	52,3	N/A	N/A	836.800	16.494	52,3	N/A	N/A	862.636					
2.4	Demolicion de pilares en galeria	633.600	1	N/A	N/A	633.600	784.080	1	N/A	N/A	784.080					
2.5	Demolicion de revoque en mal estado	13.450	56,2	N/A	N/A	755.890	16.620	56,2	N/A	N/A	934.044					
2.6	excavacion y carga de cimiento de PBC para pilares	380.000	11,2	N/A	N/A	4.256.000	455.747	11,2	N/A	N/A	5.104.366					
2.7	Viga de H°A° en galeria	216.565	19,15	N/A	N/A	4.147.220	267.995	19,15	N/A	N/A	5.132.104					
2.8	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,15m.	90.000	10	N/A	N/A	900.000	100.916	10	N/A	N/A	1.009.160					
2.9	Pilares de Ladrillos vistos prensados 0,36x0,36	209.880	16,8	N/A	N/A	3.525.984	259.727	16,8	N/A	N/A	4.363.414					
2.10	Techo de tejas tipo española galeria	219.870	52,3	N/A	N/A	11.499.201	272.085	52,3	N/A	N/A	14.230.046					
2.11	Vidrios dobles	114.000	2,35	N/A	N/A	267.900	141.009	2,35	N/A	N/A	331.371					
2.12	Revoque de paredes	30.230	56,2	N/A	N/A	1.698.926	37.408	56,2	N/A	N/A	2.102.330					
2.13	Revoque de viga en galeria	32.575	26,81	N/A	N/A	873.336	40.306	26,81	N/A	N/A	1.080.604					
2.14	Pintura de paredes interiores (latex)	25.328	176,16	N/A	N/A	4.461.780	31.343	176,16	N/A	N/A	5.521.383					
2.15	Pintura de paredes interiores (sintetico)	25.350	86,28	N/A	N/A	2.187.198	31.363	86,28	N/A	N/A	2.706.000					
2.16	Pintura de paredes exteriores (latex)	24.530	158,34	N/A	N/A	3.884.080	30.353	158,34	N/A	N/A	4.806.094					
2.17	Pintura de aberturas de madera	22.000	10,08	N/A	N/A	221.760	23.832	10,08	N/A	N/A	240.227					
2.18	Pintura de aberturas metálicas	22.000	43,2	N/A	N/A	950.400	27.112	43,2	N/A	N/A	1.171.238					
2.19	Pintura de techo al latex ceramico de tejuelones y tirantes	21.530	152,8	N/A	N/A	3.289.784	26.608	152,8	N/A	N/A	4.065.702					
2.20	Pintura de pilares con antimoho	22.580	24,7	N/A	N/A	557.726	27.935	24,7	N/A	N/A	689.995					
2.21	Pintura de pizarron	198.000	3	N/A	N/A	594.000	245.025	3	N/A	N/A	735.075					
2.22	Cerraduras de madera	85.380	4	N/A	N/A	341.520	105.658	4	N/A	N/A	422.632					
2.23	Adecuacion de la instalacion electrica 3 aulas y galeria	8.900.000	1	N/A	N/A	8.900.000	10.186.976	1	N/A	N/A	10.186.976					
2.24	Limpieza final y retiro de escombros	703.000	1	N/A	N/A	703.000	869.963	1	N/A	N/A	869.963					
						122.640.539					148.026.849					
						122.640.539					148.026.850					

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
U.O.C.

Q.F. María Elena Nuñez Feliu
Encargada de UOC
Municipalidad de Tobati