MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE HORMIGON ARMADO PARA LA PISTA DEL AEROPUERTO Tte. 1ro. INOCENCIO HEREBIA DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO, DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY"

				COVIPA					CONSORCIO ROTEC				
Item	Descripción	Und	Cantidad	Marca	Proced	Margen de preferencia	P. Unitario	P. Total	Marca	Proced	Margen de preferencia	P. Unitario	P. Total
1	**Trabajos Preliminares**												
	Cartel de obra de 4,00 x 2,50 metálico	und	1,00	N/A	N/A	N/A	1.550.307	1.550.307	N/A	N/A	N/A	4.965.200	4.965.200
	Instalación Obrador	m2	120,00	N/A	N/A	N/A	1.137.840	136.540.800	N/A	N/A	N/A	6.438.410	772.609.200
	Replanteo y Marcación de la Obra	gl	1,00	N/A	N/A	N/A	253.510.752	253.510.752	N/A	N/A	N/A	332.349.823	332.349.823
2	**Estructura de Hº Aº**												
	Sub Base de suelo ripio (e=15 cm)	m2	44.114,00	N/A	N/A	N/A	22.930	1.011.534.020	N/A	N/A	N/A	18.773	828.152.122
	Base estabilizada con cal (e=15 cm)	m2	35.660,00	N/A	N/A	N/A	68.366	2.437.931.560	N/A	N/A	N/A	15.100	538.466.000
	Pavimento de H°A° fck 300 Kg/cm2 (e=20 cm) y ancho se 23,00 mts	m2	35.660,00	N/A	N/A	N/A	420.078	14.979.981.480	N/A	N/A	N/A	451.987	16.117.856.420
	Juntas de construcción con hierros de transferencias de carga	ml	12.100,00	N/A	N/A	N/A	135.111	1.634.843.100	N/A	N/A	N/A	130.127	1.574.536.700
3	**Señalización Horizontal**												
	Señalización Horizontal de pista	ml	4.100,00	N/A	N/A	N/A	119.095	488.289.500	N/A	N/A	N/A	40.518	166.123.800
4	**Limpieza final**												
	Limpieza final	gl	1,00	N/A	N/A	N/A	18.916.590	18.916.590	N/A	N/A	N/A	20.105.459	20.105.459
	Limpieza de cunetas existentes	ml	2.400,00	N/A	N/A	N/A	7.113	17.071.200	N/A	N/A	N/A	17.368	41.683.200
								20.980.169.309					**20.396.847.924**

Lic. LILIAN CAÑETE
Directora
Unidad Operativa de Contratación