ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO

R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096

E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

Anexo al Decreto 3866/2010

LCD 07/2015 "CONSTRUCCIÓN DE BADÉN Y ENTUBAMIENTO CON CABECERA DE PIEDRA BRUTA"

Cuadro Comparativo de Ofertas.

ITEM I - Alcantarilla tubular simple													
Inte m	Descripción	CONSTRUCTORA M.B.M.				CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO				ING. JORGE DIAZ			
		Un	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio Unitario por cantidad)	Un	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio Unitario por cantidad)	Un	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si correspond e)	Precio Total (Precio Unitario por cantidad)
	Construcción de Alcantarilla Tubular Simple												
1	Tubos HºAº Diam Exterior de 1,00 mts	Unid	10	490.000	4.900.000	Unid	10	480.000	4.800.000	Unid	10	500.000	5.000.000
2	Desvio provisorio de curso de agua	Unid	1	1.500.000	1.500.000	Unid	1	1.200.000	1.200.000	Unid	1	1.500.000	1.500.000
3	Base de HºAº para asiento de Tubos	m3	3,5	2.150.000	7.525.000	m3	3,5	2.050.000	7.175.000	m3	3,5	2.100.000	7.350.000
4	Muro de Piedra Bruta Colocada (Base=40cm)	m3	6	405.000	2.430.000	m3	6	410.000	2.460.000	m3	6	400.000	2.400.000
5	Colchon de Arena Lavada p/asiento de tubos	m3	1	210.000	210.000	m3	1	195.000	195.000	m3	1	200.000	200.000
6	Cargado y Compactado, sellado de desvio.(arcilla roja)	m3	200	40.000	8.000.000	m3	200	30.000	6.000.000	m3	200	35.000	7.000.000
7	Enripiado sobre calzada y aproximación(espesor 7 cm)	m2	10	12.000	120.000	m2	10	7.000	70.000	m2	10	10.000	100.000
8	Canalización y cuneteado de curso existente	ml	22	47.000	1.034.000	ml	22	49.000	1.078.000	ml	22	50.000	1.100.000
Total General.					**25.719.000**				**22.978.000**				**24.650.000**

Javier Curtido Martinez
Encargado UOC

ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO

R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096

E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

ITEM II - Construcción de Badén

Item	Descripción	CONSTRUCTORA M.B.M.				CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO				ING. JORGE DIAZ			
		Un	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si correspond e)	Precio Total (Precio Unitario por cantidad)	Un	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si correspond e)	Precio Total (Precio Unitario por cantidad)	Un	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si correspon de)	Precio Total (Precio Unitario por cantidad)
	Construcción de Badén												
1	TRABAJOS PRELIMINARES												
1,1	Replanteo y Marcación	m2	96,0	4.700	451.200	m2	96,0	4.500	432.000	m2	96,0	5.000	480.000
1,2	Demolicion de Badem Existente	Gl	1,0	2.400.000	2.400.000	Gl	1,0	2.500.000	2.500.000	Gl	1,0	2.530.000	2.530.000
2	BADEM DE HORMIGON ARMADO												
2,1	Baden de hormigon armado	ml	84,0	210.000	7.640.000	ml	84,0	201.000	16.884.000	ml	84,0	210.000	17.640.000
4	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Gl	1,0	1.200.000	1.200.000	Gl	1,0	1.000.000	1.000.000	Gl	1,0	1.200.000	1.200.000
Total General.					**21.691.200**				**20.816.000**				**21.850.000**

Javier Curtido Martinez
Encargado UOC

ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO

R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096

E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

Anexo al Decreto 3866/2010

LCD 07/2015 "CONSTRUCCIÓN DE BADÉN Y ENTUBAMIENTO CON CABECERA DE PIEDRA BRUTA"

Cuadro Comparativo de Ofertas.

ITEM I - Alcantarilla tubular simple

Item	Descripción	CONSTRUCTORA M.B.M.				CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO				ING. JORGE DIAZ			
		Un	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio Unitario por cantidad)	Un	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio Unitario por cantidad)	Un	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio Unitario por cantidad)
	Construcción de Alcantarilla Tubular Simple												
1	Tubos HºAº Diam Exterior de 1,00 mts	Unid	10	490.000	4.900.000	Unid	10	480.000	4.800.000	Unid	10	500.000	5.000.000
2	Desvio provisorio de curso de agua	Unid	1	1.500.000	1.500.000	Unid	1	1.200.000	1.200.000	Unid	1	1.500.000	1.500.000
3	Base de HºAº para asiento de Tubos	m3	3,5	2.150.000	7.525.000	m3	3,5	2.050.000	7.175.000	m3	3,5	2.100.000	7.350.000
4	Muro de Piedra Bruta Colocada (Base=40cm)	m3	6	405.000	2.430.000	m3	6	410.000	2.460.000	m3	6	400.000	2.400.000
5	Colchon de Arena Lavada p/asiento de tubos ,	m3	1	210.000	210.000	m3	1	195.000	195.000	m3	1	200.000	200.000
6	Cargado y Compactado, sellado de desvio.(arcilla roja)	m3	200	40.000	8.000.000	m3	200	30.000	6.000.000	m3	200	35.000	7.000.000
7	Enripiado sobre calzada y aproximación(espesor 7 cm)	m2	10	12.000	120.000	m2	10	7.000	70.000	m2	10	10.000	100.000
8	Canalización y cuneteado de curso existente	ml	22	47.000	1.034.000	ml	22	49.000	1.078.000	ml	22	50.000	1.100.000
	Total General.-				**25.719.000**				**22.978.000**				**24.650.000**

Javier Cándido Martinez
Encargado UOC

ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO

R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096

E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

ITEM II - Construcción de Badén

Item	Descripción	CONSTRUCTORA M.B.M.				CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO				ING. JORGE DIAZ			
		Un	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si correspond e)	Precio Total (Precio Unitario por cantidad)	Un	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si correspond e)	Precio Total (Precio Unitario por cantidad)	Un	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si correspon de)	Precio Total (Precio Unitario por cantidad)
	Construcción de Badén												
1	TRABAJOS PRELIMINARES												
1,1	Replanteo y Marcación	m2	96,0	4.700	451.200	m2	96,0	4.500	432.000	m2	96,0	5.000	480.000
1,2	Demolicion de Badem Existente	Gl	1,0	2.400.000	2.400.000	Gl	1,0	2.500.000	2.500.000	Gl	1,0	2.530.000	2.530.000
2	BADEM DE HORMIGON ARMADO												
2,1	Baden de hormigon armado	ml	84,0	210.000	7.640.000	ml	84,0	201.000	16.884.000	ml	84,0	210.000	17.640.000
4	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Gl	1,0	1.200.000	1.200.000	Gl	1,0	1.000.000	1.000.000	Gl	1,0	1.200.000	1.200.000
Total General.					**21.691.200**				**20.816.000**				**21.850.000**

Javier Curtido Martinez
Encargado UOC