Gobernacion del Departamento de Presidente Hayes
Unidad Operativa de Contratación (UOC)
Modalidad: Licitación Publica Nacional N° 02/2015
ID Llamado: 287.530.
Bien/Servicio: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO BARRIO ROSA MISTICA - DISTRITO DE VILLA HAYES"
ANEXO I: Cuadro Comparativo de Precios.

					INGENIERO WILLIAN NEGRETTE		ALFA & OMEGA S.A.		KUARAHY INGENIERIA SACIA		K Y V CONSTRUCCIONES		N&H INSTALACIONES INDUSTRIALES		CONSTRUCCIONES RIVAS S.A		INGENIERO DERLIS MENCIA CONSTRUCCIONES	
CÓDIGO CATÁLOGO	Item N°	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
72131701-002	1	MOVIMIENTO DE SUELOS																
	1.2	Excavación no clasificada	m3	2.610,88	29.258	76.389.127	32.588	85.083.357	27.343	71.389.292	11.305	29.515.200	35.000	91.380.800	20.000	52.217.600	44.768	116.883.876
	2	PAVIMENTO																
	2.1	Pavimento Tipo Empedrado	m2	18.804,06	47.757	898.025.493	51.435	967.186.826	52.513	987.457.603	53.973	1.014.917.798	48.000	902.594.880	50.000	940.203.000	41.016	771.267.325
	3	OBRAS COMPLEMENTARIAS																
	3.1	Cordón de H°	ml	4.178,68	28.945	120.951.893	36.107	150.503.518	42.334	176.900.239	67.475	281.955.932	35.000	146.253.800	34.000	142.075.120	34.389	143.699.582
	3.2	Cordón Cuneta	ml	2.089,34	119.749	250.196.376	44.722	93.439.463	166.250	347.352.775	165.845	346.506.174	198.000	413.689.320	50.000	104.467.000	122.799	256.569.072
	3.3	Cuneta Revestida	ml	624,18	312.115	194.815.941	55.837	34.852.339	190.000	118.594.200	214.446	133.852.614	234.000	146.058.120	100.000	62.418.000	211.960	132.301.037
	3.4	Alcantarillado tubular de 1,00m	ml	36,00	1.175.997	42.335.892	1.604.084	57.747.024	741.000	26.676.000	712.294	25.642.584	730.000	26.280.000	900.000	32.400.000	1.550.620	55.822.320
	3.5	Cabeceras de Piedra Bruta	m3	42,00	421.925	17.720.850	458.823	19.270.566	439.081	18.441.402	449.944	18.897.648	304.000	12.768.000	250.000	10.500.000	737.795	30.987.390
	3.6	Hormigón Simple	m3	4,20	786.787	3.304.505	1.357.763	5.702.605	950.000	3.990.000	889.680	3.736.656	846.000	3.553.200	930.000	3.906.000	1.000.400	4.201.680
	4	MOVILIZACION																
	4.1	Movilización	gl	1,00	6.377.184	6.377.184	21.648.000	21.648.000	14.250.000	14.250.000	12.454.200	12.454.200	12.500.000	12.500.000	16.213.280	16.213.280	18.757.500	18.757.500
	5	SEÑALIZACIÓN																
	5.1	Señalización Vertical	m2	24,00	587.624	14.102.976	879.450	21.106.800	617.500	14.820.000	529.848	12.716.352	554.000	13.296.000	650.000	15.600.000	1.250.500	30.012.000
				Monto Total IVA Incluido		1.624.220.237				1.779.871.511		1.880.195.158		1.768.374.120		1.380.000.000		1.560.501.782

Abog. Rubén Darío Núñez Jordán.

Lic. Andrés Marín Aguiar.

Lic. Andrés Marín Aguiar
GOBERNACION PDTE. HAYES

Econ. Nery Osvaldo Báez Ayala.