MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA

DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO REPARACIÓN DE DIRECCIÓN, BIBLIOTECA Y GALERÍAS DE LA ESC. BAS. Nº 515 DEFENSORES DEL CHACO con ID: 366948

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					CONSULTORA SAN MIGUEL		OGA CONSTRUCCIONES S.A.		CONSTRUMAX CONSTRUCTORA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102802-003	Restauracion de aulas, (TRABAJOS PRELIMINARES -REPARACION TOTAL 1 AULA (BIBLIOTECA) -REPARACION DE GALERIA DE 3 AULAS)	Unidad Medida Global	1		0				0
1.1		despeje total de techo existente	Metros cuadrados	64	25,000	1,592,500	20,000	1,274,000	25,000	1,592,500
1.2		despeje de vigas y pilares de galeria	Unidad Medida Global	1	750,000	750,000	210,000	210,000	750,000	750,000
1.3		despeje de instalacion electrica existente	Unidad Medida Global	1	400,000	400,000	450,000	450,000	400,000	400,000
1.4		despeje de revoque dañado por humedad pared/ techo	Unidad Medida Global	1	500,000	500,000	35,000	35,000	500,000	500,000
1.5		envarillado total de fisuras	Unidad Medida Global	1	1,000,000	1,000,000	45,000	45,000	1,000,000	1,000,000
1.6		reparacion de antepecho	Unidad Medida Global	1	425,000	425,000	35,000	35,000	425,000	425,000
1.7		despeje de piso existente	Unidad Medida Global	1	600,000	600,000	18,000	18,000	600,000	600,000
2	72102802-003	Restauracion de aulas,(ESTRUCTURA DE Hº A º)	Unidad Medida Global	1		0		0		0
2.1		viga cumbrera, viga de galeria y dados de HºAº	Metros cúbicos	1	159,600	205,884	1,800,000	2,322,000	159,600	205,884
2.2		zapata y pilar de HºAº	Metros cúbicos	0	1,572,250	770,403	2,500,000	1,225,000	1,572,250	770,403
2.3		encadenado superior de HºAº	Metros cúbicos	1	1,263,450	1,175,009	1,650,000	1,534,500	1,263,450	1,175,009
2.4		pilares: de 0,45x045 visto para corredor ladrillos comunes prensados	Metro lineal	6	192,800	1,060,400	120,000	660,000	192,900	1,060,950
3	72102802-003	Restauracion de aulas, (TECHO), tejas con tejuelones prensada a maquina y tirantes de HºAº de 2" x 6" con liston de boca	Metros cuadrados	91	187,500	16,968,750	176,000	15,928,000	187,500	16,968,750
4	72102802-003	Restauracion de aulas,(Revoque, paredes interior y exterior a una capa (area afectada)	Metros cuadrados	75	23,100	1,732,500	38,000	2,850,000	23,100	1,732,500
5	72102802-003	Restauracion de aulas, (Revoque, de viga cumbrera y galeria de Hº A º)	Metros cuadrados	8	50,150	401,200	60,000	480,000	50,150	401,200
6	72102802-003	Restauracion de aulas, Piso mosaico granitico base gris pulido de 30x30 cms	Metros cuadrados	65	105,480	6,856,200	138,000	8,970,000	105,480	6,856,200

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

7	72102802-003	Restauracion de aulas, Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10x30 cms	Metro lineal	40	57,050	2,282,000	38,000	1,520,000	57,050	2,282,000
8	72102802-003	Restauracion de aulas, Pinturas de paredes a a cal. base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	60	15,850	952,585	18,000	1,081,800	15,850	952,585
9	72102802-003	Restauracion de aulas,Pintura de pilares visto con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos visto con acido muriatico y patinal d)	Metros cuadrados	6	21,285	126,646	25,000	148,750	21,285	126,646
10	72102802-003	Restauracion de aulas, Pintura de viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	8	17,810	142,480	35,000	280,000	17,810	142,480
11	72102802-003	Restauracion de aulas, Pintura de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	53	20,455	1,073,888	25,000	1,312,500	20,455	1,073,888
12	72102802-003	Restauracion de aulas, Pintura de tirantes y liston de boca de Hº A º al latex	Metros cuadrados	43	18,180	772,650	35,000	1,487,500	18,180	772,650
13	72102802-003	Restauracion de aulas, Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	11	25,380	279,180	15,000	165,000	25,380	279,180
14	72102802-003	Restauracion de aulas, Desague Pluvial de canaleta y caño de bajada Nº 26- desarrollo 40 cms	Metro lineal	11	37,800	415,800	75,000	825,000	37,800	415,800
15	72102802-003	Restauracion de aulas,Instalacion de tableros de comando TC	Unidad	8	63,000	504,000	145,000	1,160,000	63,000	504,000
16	72102802-003	Restauracion de aulas,Alimentacion a tableros, circuitos de luces y toma con cambio de llaves	Unidad Medida Global	1	1,250,000	1,250,000	500,000	500,000	1,250,000	1,250,000
19	72102802-003	Restauracion de aulas, Artefactos fluorescentes de 3 x 40 w	Unidad	6	180,000	1,080,000	340,000	2,040,000	180,000	1,080,000
20	72102802-003	Restauracion de aulas, Artefactos fluorescentes de 1 x 40 w c/ fotocelula en galeria	Unidad	2	76,500	153,000	180,000	360,000	76,500	153,000
21	72102802-003	Restauracion de aulas, Ventilador de techo 56"	Unidad	4	342,000	1,368,000	320,000	1,280,000	342,000	1,368,000
22	72102802-003	Restauracion de aulas, Provision y colocacion de picaporte en puertas	Unidad	1	250,000	250,000	180,000	180,000	250,000	250,000
23	72102802-003	Restauracion de aulas, (REPARACION DE GALERIA 3 AULAS)	Unidad Medida Global	1		0		0		0
23.1		despeje total de techo existente	Unidad Medida Global	1	1,300,000	1,300,000	20,000	20,000	1,300,000	1,300,000
23.2		despeje de vigas y pilares de galeria	Unidad Medida Global	1	1,000,000	1,000,000	675,000	675,000	1,000,000	1,000,000
23.3		vigas de Hº Aº (galeria)	Metros cúbicos	1	1,600,000	1,888,000	1,800,000	2,124,000	1,600,000	1,888,000
23.4		pilares de 0,45x0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados	Metro lineal	15	192,880	2,810,262	220,000	3,205,400	192,880	2,810,262
23.5		techo, de tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes con liston de boca(reutilizacion de tirantes existentes)	Metros cuadrados	91	165,000	15,026,550	200,000	18,214,000	165,000	15,026,550
23.6		piso mosaico granitico base gris pulido de 30x30 cms	Metros cuadrados	75	105,480	7,944,754	138,000	10,394,160	105,480	7,944,754
23.7		zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10x30 cms	Metro lineal	64	57,050	3,667,174	38,000	2,442,640	57,050	3,667,174
23.8		instalacion electrica	Unidad Medida Global	1	1,500,000	1,500,000	1,350,000	1,350,000	1,500,000	1,500,000
23.9		artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	1,000,000	1,000,000	4,350,000	4,350,000	1,000,000	1,000,000
23.10		canaleta y caño de bajada Nº 26. desarrollo 40cms	Metro lineal	35	37,800	1,323,000	75,000	2,625,000	37,800	1,323,000
23.11		limpieza final	Metros cuadrados	68	5,615	379,013	6,800	459,000	5,615	379,013
23.12		vallado proteccion de obras	Unidad Medida Global	1	688,500	688,500	500,000	500,000	688,500	688,500

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

23.13		obrador	Unidad Medida Global	1	1,174,500	1,174,500	1,500,000	1,500,000	1,174,500	1,174,500
23.14		cartel indicador medida (1,00x2,00),m chapa nº 24 bastidor caño de 25x25 , m base dos estructura metalica triangular de 15cm altura 4,00 m	Unidad Medida Global	1	1,500,000	1,500,000	500,000	500,000	1,500,000	1,500,000
24	72102802-003	Restauracion de aulas,(REPARACION TOTAL DE 1 AULA (DIRECCION)	Unidad Medida Global	1		0		0		0
24.1		despeje total de techo existente	Metros cuadrados	64	25,000	1,592,500	20,000	1,274,000	25,000	1,592,500
24.2		despeje de vigas y pilares de galeria	Unidad Medida Global	1	750,000	750,000	250,000	250,000	750,000	750,000
24.3		despeje de instalacion electrica existente	Unidad Medida Global	1	400,000	400,000	350,000	350,000	400,000	400,000
24.4		despeje de revoque dañado por humedad pared/ techo	Unidad Medida Global	1	500,000	500,000	35,000	35,000	500,000	500,000
24.5		envarillado total de fisuras	Unidad Medida Global	1	1,000,000	1,000,000	45,000	45,000	1,000,000	1,000,000
24.6		reparacion de antepecho	Unidad Medida Global	1	425,000	425,000	120,000	120,000	425,000	425,000
24.7		despeje de piso existente	Unidad Medida Global	1	600,000	600,000	18,000	18,000	600,000	600,000
24.8		(estructura de hºaº), viga cumbrera, viga de galeria y dados de hºaº	Metros cúbicos	1	1,600,000	2,064,000	1,800,000	2,322,000	1,600,000	2,064,000
24.9		zapata y pilar de hºaº	Metros cúbicos	0	1,600,000	784,000	2,500,000	1,225,000	1,600,000	784,000
24.10		encadenado superior de hºaº	Metros cúbicos	1	1,300,000	1,209,000	1,650,000	1,534,500	1,300,000	1,209,000
24.11		pilares de 0,45x0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados	Metro lineal	6	192,879	1,060,835	220,000	1,210,000	192,879	1,060,835
24.12		techo, tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de hºaº de 2" x6" con liston de boca	Metros cuadrados	91	187,575	16,975,538	NO COTIZA	**NO COTIZA**	187,575	16,975,538
24.13		revoque, de paredes interior y exterior a una capa (area afectada)	Metros cuadrados	75	23,100	1,732,500	45,000	3,375,000	23,100	1,732,500
24.14		revoque, de viga cumbrera y galeria de hºaº	Metros cuadrados	8	50,155	401,240	60,000	480,000	50,155	401,240
24.15		piso mosaico granitico base gris pulido de 30x30 cms	Metros cuadrados	65	105,480	6,856,200	138,000	8,970,000	105,480	6,856,200
24.16		zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10x30 cms	Metro lineal	40	57,050	2,282,000	38,000	1,520,000	57,050	2,282,000
24.17		pintura de paredes a la cal - base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	60	15,870	953,787	18,000	1,081,800	15,870	953,787
24.18		pintura de pilares visto con antimoho incoloro (limpieza de ladrillo visto con acido muriatico y patinal)	Metros cuadrados	6	21,285	126,646	25,000	148,750	21,285	126,646
24.19		pintura de viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	8	17,810	142,480	35,000	280,000	17,810	142,480
24.20		pintura de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	53	20,460	1,074,150	25,000	1,312,500	20,460	1,074,150
24.21		pintura de tirantes y liston de boca de hº a º al latex	Metros cuadrados	43	18,180	772,650	35,000	1,487,500	18,180	772,650

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

24.22		pintura canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	11	25,540	280,940	15,000	165,000	25,540	280,940
24.23		desague pluvial, canaleta y caño de bajada nº 26 - desarrollo 40cms	Unidad Medida Global	11	37,800	415,800	75,000	825,000	37,800	415,800
24.24		instalacion de tableros de comando TC	Unidad	8	63,000	504,000	NO COTIZA	**NO COTIZA**	63,000	504,000
24.25		alimentacion a tablero, circuitos de luces y toma con cambio de llaves	Unidad Medida Global	1	1,350,000	1,350,000	NO COTIZA	**NO COTIZA**	1,350,000	1,350,000
24.26		artefactos fluorescente de 3x40w	Unidad	6	180,000	1,080,000	340,000	2,040,000	180,000	1,080,000
24.27		artefactos fluorescentes de 1x40w c/ fotocelula en galeria	Unidad	2	76,500	153,000	180,000	360,000	76,500	153,000
24.28		ventilador de techo de 56"	Unidad	4	342,000	1,368,000	320,000	1,280,000	342,000	1,368,000
24.29		proovision y colocacion de picaportes en puertas	Unidad	1	250,000	250,000	180,000	180,000	250,000	250,000
24.30		limpieza final	Metros cuadrados	68	5,615	379,013	6,800	459,000	5,615	379,013
24.31		vallado proteccion de obra	Unidad Medida Global	1	688,500	688,500	NO COTIZA	NO COTIZA	688,500	688,500
24.32		obrador	Unidad Medida Global	1	1,300,000	1,300,000	NO COTIZA	NO COTIZA	1,300,000	1,300,000
24.33		cartel indicador medida (1,00x2,00), m chapa nº 24 bastidor caño de 25x25 m base dos estructura metalica triangular de 15cm altura 4,00 m	Unidad Medida Global	1	1,296,048	1,296,048	NO COTIZA	NO COTIZA	1,602,848	1,602,848
					Precio Total	137,057,650	Precio Total	129,084,300	Precio Total	137,365,000

obs la empresa OGA CONSTRUCCIONES S.A. no cotiza los items : 24.12 - 24.24 - 24.25 -24.31 - 24.32 - 24.33

LIC. ELIGIO ACOSTA, DIRECTOR DE UOC

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC