ANEXO B - 02 - 08
Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	U.M.	Cantidad	LEGION DE SERVICIOS S.A.		TODO HOGAR - OSCAR EDILSON ORTIZ		JEDA ARQUITECTURA - TOMAS PRIETO		CRISPIN CONSTRUCCIONES - CRISPIN CASTILLO		J&R CONSTRUCTORA - JUAN RAMON DOLDAN		CONSTRU SUR - GLORIA PATRICIA CANTERO	
				Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Limpieza y preparación del terreno	M2	70,8	2.894	204.895	3.216	227.693	3.216	227.693	3.216	227.693	2.959	209.497	3.152	223.162
2	Replanteo y marcación	M2	70,8	11.616	822.413	10.907	772.216	12.000	849.600	12.000	849.600	11.874	840.679	12.649	895.549
3	Cartel de Obra	Gl	1	1.291.600	1.291.600	1.335.600	1.335.600	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.320.302	1.320.302	1.406.409	1.406.409
4	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	M3	17,72	366.931	6.502.017	400.000	7.088.000	390.000	6.910.800	390.000	6.910.800	375.085	6.646.506	399.547	7.079.973
5	Viga cumbrera, Viga de galeria y dados de H°A°	M3	1,29	2.370.538	3.057.994	2.400.000	3.096.000	2.400.000	3.096.000	2.400.000	3.096.000	2.423.217	3.125.950	2.581.252	3.329.815
6	Zapata y pilar de Hº Aº	M3	0,33	2.570.878	848.390	2.750.325	907.607	2.500.000	825.000	2.500.000	825.000	2.628.009	867.243	2.799.400	923.802
7	Encadenado inferior y superior de H°A°	M3	2,98	2.414.607	7.195.529	2.300.000	6.854.000	2.400.000	7.152.000	2.400.000	7.152.000	2.468.265	7.355.430	2.629.239	7.835.132
8	Muro de nivelacion De 0,60 m. para pilares	M2	0,72	249.512	179.649	265.895	191.444	250.000	180.000	250.000	180.000	255.057	183.641	271.691	195.618
9	Muro de nivelacion de 0.45 m.	M2	3,75	196.073	735.274	200.123	750.461	200.000	750.000	200.000	750.000	200.430	751.613	213.502	800.633
10	Muro de nivelacion de 0.30 m.	M2	11,63	140.256	1.631.177	150.456	1.749.803	145.000	1.686.350	145.000	1.686.350	143.373	1.667.428	152.723	1.776.168
11	Relleno y apisonado de interiores	M3	28,65	81.896	2.346.320	65.763	1.884.110	87.000	2.492.550	87.000	2.492.550	83.715	2.398.435	89.175	2.554.864
12	Aislación horizontal	M2	18,51	80.259	1.485.594	80.000	1.480.800	82.000	1.517.820	82.000	1.517.820	82.043	1.518.616	87.393	1.617.644
13	Aislacion b- De Cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente	M2	3,54	67.791	239.980	70.000	247.800	67.000	237.180	67.000	237.180	69.297	245.311	73.817	261.312
14	Mamposteria a- De 0.15 revoque ambas caras	M2	51,75	67.561	3.496.282	70.000	3.622.500	67.000	3.467.250	67.000	3.467.250	69.063	3.574.010	73.567	3.807.092
15	Mamposteria b- De 0.15 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo	M2	37,65	80.385	3.026.495	85.500	3.219.075	82.000	3.087.300	82.000	3.087.300	82.172	3.093.776	87.531	3.295.542
16	Mamposteria c- De 0.30 revoque ambas cara	M2	21,91	112.233	2.459.025	115.200	2.524.032	115.000	2.519.650	115.000	2.519.650	114.727	2.513.669	122.209	2.677.599
17	Mamposteria d- De 0.30 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo	M2	31,72	140.130	4.444.924	155.700	4.938.804	145.000	4.599.400	145.000	4.599.400	143.244	4.543.700	152.586	4.840.028
18	Mamposteria e- Sardinel en canteros con ladrillo semiprensado macizo	Ml	4	53.417	213.668	51.645	206.580	52.000	208.000	52.000	208.000	54.604	218.416	58.165	232.660
19	f- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Un	1	314.434	314.434	335.695	335.695	320.000	320.000	320.000	320.000	321.421	321.421	342.384	342.384
20	g- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Ml	44,7	20.331	908.796	21.565	963.956	21.000	938.700	21.000	938.700	20.783	929.000	22.138	989.569
21	Pilar a- De 0,40 x 0,40 revocado con nucleo de Hº Aº	Ml	9,2	159.618	1.468.486	170.256	1.566.355	165.000	1.518.000	165.000	1.518.000	163.165	1.501.118	173.806	1.599.015
22	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	M2	94,2	271.916	25.614.487	285.600	26.903.520	280.000	26.376.000	280.000	26.376.000	277.959	26.183.738	296.086	27.891.301
23	Revoques a- De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	M2	215,38	27.284	5.876.428	30.316	6.529.460	27.000	5.815.260	27.000	5.815.260	27.891	6.007.164	29.710	6.398.940
24	Revoques b- De pilares de galería con hidrófugo 0,40 x 0,40 m.	M2	9,2	53.858	495.494	55.412	509.790	52.000	478.400	52.000	478.400	55.055	506.506	58.645	539.534
25	Revoques c- De cantero con hidrófugo -exterior	M2	7,84	27.145	212.817	30.161	236.462	28.000	219.520	28.000	219.520	27.748	217.544	29.558	231.735
26	Revoques d- De viga cumbrera + viga galeria y voladizo de encadenado	M2	22,08	42.707	942.971	43.658	963.969	43.000	949.440	43.000	949.440	43.656	963.924	46.503	1.026.786
27	Revoques e- De nivelacion y de panderete encadenado inferior	M2	10,19	27.145	276.608	30.161	307.341	28.000	285.320	28.000	285.320	27.748	282.752	29.558	301.196
28	Revoques f- De molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor.	Ml	30,8	25.088	772.710	27.875	858.550	25.000	770.000	25.000	770.000	25.645	789.866	27.318	841.394
29	Revoques g- De mochetas	Ml	42,8	27.487	1.176.444	30.541	1.307.155	28.500	1.219.800	28.500	1.219.800	28.098	1.202.594	29.930	1.281.004
30	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	67,29	34.619	2.329.513	35.465	2.386.440	36.000	2.422.440	36.000	2.422.440	35.388	2.381.259	37.696	2.536.564
31	Piso cerámico antideslizante	M2	67,29	94.929	6.387.772	97.251	6.544.020	98.000	6.594.420	98.000	6.594.420	97.039	6.529.754	103.367	6.955.565
32	Zocalo cerámico	Ml	36,7	57.587	2.113.443	57.841	2.122.765	59.000	2.165.300	59.000	2.165.300	58.866	2.160.382	62.705	2.301.274
33	a-Puerta Placa 0.70 x 2.10 con marco, contramarco y herrajes	Un	1	689.915	689.915	750.000	750.000	730.000	730.000	730.000	730.000	705.246	705.246	751.241	751.241
34	b-Puerta Placa 0.60x1.20 con marco y contramarco y herrajes	Un	2	400.181	800.362	400.000	800.000	425.000	850.000	425.000	850.000	409.074	818.148	435.753	871.506
35	c-Puerta placa de abrir 090 x 2.10 c/marco y contramarco. (inclusivo)	Un	1	679.777	679.777	750.000	750.000	725.000	725.000	725.000	725.000	694.883	694.883	740.202	740.202
36	a- Puerta metàlica de 1,10 x 2,30 con marco y herrajes	Un	1	1.436.644	1.436.644	1.380.275	1.380.275	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.468.569	1.468.569	1.564.346	1.564.346
37	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,70 m.	M2	5,1	287.035	1.463.879	301.580	1.538.058	300.000	1.530.000	300.000	1.530.000	293.414	1.496.411	312.549	1.594.000
38	c- Ventanas balancines de 1,50 x 1,00 m.	M2	9	285.035	2.565.315	298.213	2.683.917	298.000	2.682.000	298.000	2.682.000	291.370	2.622.330	310.372	2.793.348

39	Servicio de pintura a-De interior de paredes revocadas a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)	M2	134,16	21.378	2.868.072	19.500	2.616.120	22.000	2.951.520	22.000	2.951.520	21.853	2.931.798	23.278	3.122.976
40	Servicio de pintura b-De interior de paredes revocadas al latex	M2	134,16	20.386	2.734.986	19.500	2.616.120	21.000	2.817.360	21.000	2.817.360	20.839	2.795.760	22.198	2.978.084
41	Servicio de pintura c- De pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal- Base para latex (2 manos y lijado)	M2	80,39	20.568	1.653.462	19.500	1.567.605	21.000	1.688.190	21.000	1.688.190	21.025	1.690.200	22.396	1.800.414
42	Servicio de pintura d- De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex	M2	80,39	20.626	1.658.124	19.500	1.567.605	21.000	1.688.190	21.000	1.688.190	21.085	1.695.023	22.460	1.805.559
43	Servicios de pintura e- Con Con silicona de paredes vistas vista color ceramico	M2	68,03	19.936	1.356.246	19.500	1.326.585	21.100	1.435.433	21.100	1.435.433	20.379	1.386.383	21.708	1.476.795
44	Servicio de pintura f- De aberturas metàlicas con sintetico	M2	19,16	26.584	509.349	27.321	523.470	27.000	517.320	27.000	517.320	27.175	520.673	28.947	554.625
45	Servicio de pintura g- De madera al barniz con marco y contra marcos	M2	13,42	34.446	462.265	27.321	366.648	31.000	416.020	31.000	416.020	31.123	417.671	33.152	444.900
46	Servicio de pintura h- De tejuelones con latex	M2	82,2	23.665	1.945.263	25.624	2.106.293	25.000	2.055.000	25.000	2.055.000	24.190	1.988.418	25.768	2.118.130
47	Servicio de pintura i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	59,6	21.939	1.307.564	22.642	1.349.463	22.500	1.341.000	22.500	1.341.000	22.427	1.336.649	23.889	1.423.784
48	Servicio de pintura j- Pintura de viga cumbrera y viga de galeria al latex	M2	22,08	19.786	436.875	20.356	449.460	20.500	452.640	20.500	452.640	20.225	446.568	21.544	475.692
49	Servicio de pintura k - Pintura de canaleta con antioxido y pintura sintetica	Ml	36,9	24.992	922.205	25.321	934.345	25.000	922.500	25.000	922.500	25.547	942.684	27.214	1.004.197
50	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	14,1	157.720	2.223.852	175.244	2.470.940	169.000	2.382.900	169.000	2.382.900	161.224	2.273.258	171.739	2.421.520
51	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	M2	36,9	48.156	1.776.956	53.507	1.974.408	51.000	1.881.900	51.000	1.881.900	49.226	1.816.439	52.437	1.934.925
52	Azulejado en baño	M2	30,57	58.509	1.788.620	65.010	1.987.356	60.000	1.834.200	60.000	1.834.200	59.809	1.828.361	63.710	1.947.615
53	Pizarròn fijo acrílico	Un	1	1.554.061	1.554.061	1.650.956	1.650.956	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.588.595	1.588.595	1.692.199	1.692.199
54	Grada de acceso frontal	Un	1	280.463	280.463	300.000	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000	286.695	286.695	305.393	305.393
55	Rampa Peatonal	Un	1	448.920	448.920	453.260	453.260	430.000	430.000	430.000	430.000	458.896	458.896	488.824	488.824
56	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	23,04	56.149	1.293.673	57.600	1.327.104	58.000	1.336.320	58.000	1.336.320	57.397	1.322.427	61.140	1.408.666
57	a-Agua corriente - desague cloacal-camara de Inspección y artef. sanitarios	Gl	1	8.726.548	8.726.548	9.325.650	9.325.650	9.600.000	9.600.000	9.596.164	9.596.164	8.920.471	8.920.471	9.502.241	9.502.241
58	b- Camara Septica 1,15 x 1,90 x 1,20	Gl	1	4.477.036	4.477.036	4.023.595	4.023.595	4.900.000	4.900.000	4.874.484	4.874.484	4.576.525	4.576.525	4.874.994	4.874.994
59	c- Pozo Absorbente Tipo 1 de 2,00 x 2,50	Gl	1	4.116.703	4.116.703	4.236.580	4.236.580	4.550.000	4.550.000	4.500.000	4.500.000	4.208.185	4.208.185	4.482.632	4.482.632
60	Instalación del tablero general	Un	1	63.260	63.260	68.236	68.236	68.000	68.000	68.000	68.000	64.666	64.666	68.883	68.883
61	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	Un	1	64.760	64.760	68.236	68.236	69.000	69.000	69.000	69.000	66.200	66.200	70.517	70.517
62	Alimentación de los circuitos de luces	Un	10	62.100	621.000	65.235	652.350	68.000	680.000	68.000	680.000	63.480	634.800	67.620	676.200
63	Alimentación de los circuitos de tomas	Un	4	62.100	248.400	65.235	260.940	68.000	272.000	68.000	272.000	63.480	253.920	67.620	270.480
64	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Un	2	62.100	124.200	65.235	130.470	68.000	136.000	68.000	136.000	63.480	126.960	67.620	135.240
65	Alimentación de los circuitos de ducha electrica	Un	1	153.240	153.240	152.982	152.982	165.000	165.000	165.000	165.000	156.646	156.646	166.862	166.862
66	Alimentaciòn 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Mt	25	45.248	1.131.200	48.562	1.214.050	49.000	1.225.000	49.000	1.225.000	46.254	1.156.350	49.270	1.231.750
67	Foco led de 45W con pantalla acrilica	Un	8	151.600	1.212.800	162.350	1.298.800	165.000	1.320.000	165.000	1.320.000	154.968	1.239.744	165.075	1.320.600
68	Foco Led de 45 W con pantalla metalica c/ fotocelula en galerìa	Un	2	77.280	154.560	80.256	160.512	80.000	160.000	80.000	160.000	78.998	157.996	84.150	168.300
69	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	Un	1	103.160	103.160	114.622	114.622	100.000	100.000	100.000	100.000	105.452	105.452	112.330	112.330
70	Tablero TCV de 2 AG	Un	1	62.024	62.024	68.916	68.916	65.000	65.000	65.000	65.000	63.403	63.403	67.538	67.538
71	Limpieza final	M2	70,8	2.894	204.895	3.216	227.693	3.216	227.693	3.216	227.693	2.959	209.497	3.152	223.162
					143.392.262		**148.125.623**		**148.744.379**		**148.665.027**		**146.524.146**		**156.079.932**