DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote	Descripción	DON MANUEL DE MANUEL ROMAN					YPOA INGENIERIA S.A.				
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de MT y BT en el Dpto. de Cordillera - Distrito de Valenzuela	NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA
2	Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de MT y BT en el Dpto. de Cordillera - Distrito de Arroyos y Esteros	1.353.446.811	1	MANUEL ROMAN	PARAGUAY	1.353.446.811	2.012.567.655	1	YPOA INGENIERIA S.A.	PARAGUAY	2.012.567.655
3	Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de MT y BT en el Dpto. de Cordillera - Distritos de Tobati, Primero de Marzo	NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA	1.620.947.668	1	YPOA INGENIERIA S.A.	PARAGUAY	1.620.947.668
4	Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de MT y BT en el Dpto. de Cordillera - Distrito de Arroyo y Esteros	908.714.094	1	MANUEL ROMAN	PARAGUAY	908.714.094	NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA
5	Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de MT y BT en el Dpto. de Cordillera - Distritos de San Jose Obrero, Caraguatay	NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA
6	Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de MT y BT en el Dpto. de Cordillera - Distritos de Loma Grande, Nueva Colombia	NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Publicas
DCP - UOC - ANDE

TECNO PLUS INGENIERÍA S.A.					BHM INGENIERIA S.R.L.					RIOS FLORENTIN Y ASOCIADOS INGENIERIA ELECTROMECÁNICA DE JOSÉ BERNABE RIOS FLORENTIN				
Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1.857.061.030	1	TECNO PLUS INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	1.857.061.030	NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA	1.587.935.821	1	RIOS FLORENTIN Y ASOCIADOS	PARAGUAY	1.587.935.821
NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA
NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA
NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA	1.402.439.370	1	BHM INGENIERIA S.R.L.	PARAGUAY	1.402.439.370	NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA
2.881.170.502	1	TECNO PLUS INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	2.881.170.502	3.646.649.090	1	BHM INGENIERIA S.R.L.	PARAGUAY	3.646.649.090	NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA
2.594.557.082	1	TECNO PLUS INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	2.594.557.082	3.608.357.860	1	BHM INGENIERIA S.R.L.	PARAGUAY	3.608.357.860	NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Publicas
DCP - UOC - AMDE

CONO S.R.L. con error aritmetico					PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L.					INGENIEROS, CONSULTORES, INDUSTRIALES S.A. - ICI S.A.				
Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA	1.900.656.400	1	PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L.	PARAGUAY	1.900.656.400	1.762.891.329	1	ICI S.A.	PARAGUAY	1.762.891.329
2.110.039.486	1	CONO S.R.L.	PARAGUAY	2.110.039.486	NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA
NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA	1.595.885.620	1	PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L.	PARAGUAY	1.595.885.620	NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA
NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA	1.351.915.573	1	ICI S.A.	PARAGUAY	1.351.915.573
NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA	3.232.288.061	1	ICI S.A.	PARAGUAY	3.232.288.061
3.433.700.367	1	CONO S.R.L.	PARAGUAY	3.433.700.367	NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA

Ing. Arnaldo Paiva
Dpto. de Contrataciones Publicas
DCP - UOC - ANDE

TECMAG INGENIERIA DEL ING. DARIO RAMON BRUN VERA (CON ERROR ARITMETICO)					ROTEL INGENIERIA S.R.L. - CON ERROR ARITMETICO					EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S.A (ESTESA)				
Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA	1.258.232.100	1	ROTEL INGENIERIA S.R.L.	PARAGUAY	1.258.232.100	NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA
NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA	1.681.146.800	1	ESTESA	PARAGUAY	1.681.146.800
NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA	1.191.840.412	1	ROTEL INGENIERIA S.R.L.	PARAGUAY	1.191.840.412	NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA
1.299.723.527	1	TECMAG INGENIERIA	PARAGUAY	1.299.723.527	NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA
3.744.365.069	1	TECMAG INGENIERIA	PARAGUAY	3.744.365.069	2.714.462.471	1	ROTEL INGENIERIA S.R.L.	PARAGUAY	2.714.462.471	2.811.178.100	1	ESTESA	PARAGUAY	2.811.178.100
NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA	2.529.644.700	1	ESTESA	PARAGUAY	2.529.644.700

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Publicas
DCP - UOC - ANDE