CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Construccion y reparaciones varias de Puesto de Salud en el Departamento de Cordillera ID: 372257

		JC CONSTRUCTORA				ING IGNACIO EDWARS				ING. OSCAR GAETE			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	EMBOSCADA: CONSTRUCCION Y MEJORAS DEL CENTRO ASISTENCIAL DE SALUD : URGENCIAS, CONSULTORIO, LAVANDERÍA, DEPÓSITO Y RA	Unidad	1	1.215.500	1.215.500	Unidad	1	1.455.600	1.455.600	Unidad	1	1.275.000	1.275.000
2	Replanteo y marcación para Lavandería y Depósito	Metros cuadrados	21,26	2.145	45.603	Metros cuadrados	21,26	4.338	92.226	Metros cuadrados	21,26	3.868	82.234
3	Remoción de aberturas, en acceso de Urgencias y Consultorios	Unidad	14	15.015	210.210	Unidad	14	35.063	490.882	Unidad	14	30.940	433.160
4	Remoción de mamposterias de ladrillo de 15cm, verificar ubicación con el plano de demolición	Metros cuadrados	110	12.870	1.415.700	Metros cuadrados	110	12.653	1.391.830	Metros cuadrados	110	11.050	1.215.500
5	Remoción de piso cerámico, calcáreo o granito en sitios dañados o afectados por la reforma	Metros cuadrados	10	21.450	214.500	Metros cuadrados	10	69.266	692.660	Metros cuadrados	10	60.775	607.750
6	Remoción de revoques en sitios dañados o afectados por la reforma	Metros cuadrados	8	7.150	57.200	Metros cuadrados	8	11.287	90.296	Metros cuadrados	8	9.945	79.560
7	Remoción de azulejos en sitios dañados o afectados por la reforma	Unidad	20	28.600	572.000	Unidad	20	44.169	883.380	Unidad	20	38.675	773.500
8	Remoción de artefactos de iluminación e instalación eléctrica en sitios dañados o afectados por la reforme	Unidad	8	14.300	114.400	Unidad	8	19.048	152.384	Unidad	8	16.575	132.600
9	Remoción de instalación sanitaria en sitios dañados o afectados por la reforma	Unidad Medida Global	1	286.000	286.000	Unidad Medida Global	1	314.196	314.196	Unidad Medida Global	1	276.250	276.250
10	Remoción de arboles pequeño en sito de futura lavandería	Unidad	1	286.000	286.000	Unidad	1	567.060	567.060	Unidad	1	497.250	497.250
11	Movimiento de tierra. Relleno y compactación con tierra gorda y escombros en lavandería y depósito nuevo	Metros cúbicos	12,6	61.490	774.774	Metros cúbicos	12,6	151.623	1.910.450	Metros cúbicos	12,6	110.000	1.386.000
12	Excavación para cadena de HºAº para mampostería general Prof.0,60m, incluye picado de carpeta de cemento o raices de arbol existente	Metros cúbicos	4,3	32.175	138.353	Metros cúbicos	4,3	37.737	162.269	Metros cúbicos	4,3	33.150	142.545
13	Fundación. Viga de Fundación de Hormigón Armado 0,30m x 0,30m, con varillas de 8mm y estribos 6 mm	Metro lineal	23,9	123.416	2.949.642	Metro lineal	23,9	138.595	3.312.421	Metro lineal	23,9	121.550	2.905.045
14	Cimiento de PBC. De 0,45m de ancho	Metros cúbicos	7,5	423.671	3.177.533	Metros cúbicos	7,5	388.275	2.912.063	Metros cúbicos	7,5	340.000	2.550.000
15	Mampostería. Nivelación 0.30m promedio H=030	Metros cuadrados	7,17	181.317	1.300.043	Metros cuadrados	7,17	183.781	1.317.710	Metros cuadrados	7,17	160.905	1.153.689
16	Elevación 0,15m común (1-2-10)	Metros cuadrados	100	105.479	10.547.900	Metros cuadrados	100	94.628	9.462.800	Metros cuadrados	100	82.875	8.287.500
17	Armada sobre aberturas, con varillas de 6 doble por 3 hilas (1:3)	Metro lineal	31	22.960	711.760	Metro lineal	31	23.734	735.754	Metro lineal	31	21.117	654.627
18	Elevación 0,15m ladrillo convocó	Metros cuadrados	3	182.260	546.780	Metros cuadrados	3	150.931	452.793	Metros cuadrados	3	132.600	397.800
19	Aislacion. Horizontal pared 0,15m (1-3)	Metro lineal	23,9	25.219	602.734	Metro lineal	23,9	31.312	748.357	Metro lineal	23,9	27.625	660.238
20	Techos. Techo de chapas termoacústicas tipo sandwich, 50 mm de espesor, con poliuretano expandido, trapezoidal en la parte superior, y	Metros cuadrados	25,7	386.100	9.922.770	Metros cuadrados	25,7	403.553	10.371.312	Metros cuadrados	25,7	320.000	8.224.000
21	Reparación de techo de tejas en sitios con goteras, colocar tejas o membranas de acuerdo al caso	Metros cuadrados	10	81.459	814.590	Metros cuadrados	10	76.157	761.570	Metros cuadrados	10	66.300	663.000
22	Revoque de Pared interior y exterior a una capa (1-4-16)	Metros cuadrados	200	31.266	6.253.200	Metros cuadrados	200	27.848	5.569.600	Metros cuadrados	200	23.702	4.740.400
23	Pared base azulejos con hidrof en mesadas y lavatorios (1-4-16)	Metros cuadrados	4	31.266	125.064	Metros cuadrados	4	28.177	112.708	Metros cuadrados	4	25.426	101.704
24	contrapiso. Cascotes de 10cm terreno natural (1-4-16-24), en Consultorios nuevos, y acceso peatonal nuevos y en las rampas para ambulan	Metros cuadrados	43,53	46.540	2.025.886	Metros cuadrados	43,53	49.807	2.168.099	Metros cuadrados	43,53	37.000	1.610.610
25	Piso. Granito base gris para interior	Metros cuadrados	21,35	121.758	2.599.533	Metros cuadrados	21,35	113.573	2.424.784	Metros cuadrados	21,35	99.450	2.123.258
26	Piso de Hormigón armado para Tendedero y rampas de Acessos, espesor 10 cm, prever parrilla de 0,40m x 0,40m cm de varillas de 8 mm	Metros cuadrados	21,45	166.172	3.564.389	Metros cuadrados	21,45	151.392	3.247.358	Metros cuadrados	21,45	110.000	2.359.500
27	zocalo. Granito	Metro lineal	18	26.682	480.276	Metro lineal	18	26.781	482.058	Metro lineal	18	23.285	419.130
28	Revestimiento Azulejos blanco H= 2,10m en baños, lavatorios y mesadas	Metros cuadrados	4	95.107	380.428	Metros cuadrados	4	79.938	319.752	Metros cuadrados	4	69.958	279.832
29	Aberturas y Carpintería de madera de acuerdo al plano. Puerta placa 0,90m x 2,10m, con marco de lapacho, incluye cerraduras y herrajes.	Unidad	2	1.264.823	2.529.646	Unidad	2	1.070.880	2.141.760	Unidad	2	939.250	1.878.500
30	Puerta tablero 1,50m x 2,10m, con marco de lapacho, incluye cerraduras y herrajes.	Unidad	2	1.740.336	3.480.672	Unidad	2	3.596.016	7.192.032	Unidad	2	2.800.000	5.600.000
31	Aberturas metálicas de chapas dobladas de acuerdo al plano. Ventana corrediza 1.50m x 1.00m de vidrio templado de 4 mm similar al exist	Unidad	3	829.400	2.488.200	Unidad	3	831.998	2.495.994	Unidad	3	729.300	2.187.900
32	Puerta de chapa 0.90m x 2.10m incluye marco, cerraduras y herrajese en Lavadero	Unidad	2	643.500	1.287.000	Unidad	2	1.237.041	2.474.082	Unidad	2	1.082.900	2.165.800
33	Puerta doble de chapa 1.20m x 2.10m incluye marco, cerraduras y herrajese en Tendedero	Unidad	1	786.500	786.500	Unidad	1	2.084.063	2.084.063	Unidad	1	1.823.250	1.823.250
34	Instalación agua corriente. Cañería PVC 1/2"	Metro lineal	20	15.080	301.600	Metro lineal	20	15.107	302.140	Metro lineal	20	13.216	264.320
35	Llaves de paso 1/2"	Unidad	3	117.129	351.387	Unidad	3	131.146	393.438	Unidad	3	114.920	344.760
36	Desagüe cloacal. Cañería PVC 40 incluye codos y uniones.	Metro lineal	8	7.150	57.200	Metro lineal	8	6.958	55.664	Metro lineal	8	6.078	48.624
37	Cañería PVC 50 incluye codos y uniones	Metro lineal	6	32.890	197.340	Metro lineal	6	35.125	210.750	Metro lineal	6	30.940	185.640
38	Cañería PVC 100 incluye codos y uniones	Metro lineal	12	50.050	600.600	Metro lineal	12	50.378	604.536	Metro lineal	12	44.200	530.400
39	Rejilla de piso sifonada	Unidad	2	77.220	154.440	Unidad	2	75.617	151.234	Unidad	2	66.300	132.600
40	Cámara inspección 0,40m x 0,40m	Unidad	2	271.700	543.400	Unidad	2	293.388	586.776	Unidad	2	257.421	514.842
41	Artefactos Sanitarios. Lavatorio mediano con pedestal	Unidad	1	564.850	564.850	Unidad	1	573.616	573.616	Unidad	1	502.775	502.775
42	Pileta con fregadero para Lavadero de granito prefabricado,	Unidad	2	865.150	1.730.300	Unidad	2	857.395	1.714.790	Unidad	2	751.400	1.502.800
43	Accesorios para losa	Unidad	3	64.350	193.050	Unidad	3	65.489	196.467	Unidad	3	57.460	172.380
44	Desague Pluvial. Canaleta moldurada Des 0,40m chapa No 26 para techo de Consultorios y techo para ambulancias de Urgencias	Metro lineal	5,65	71.500	403.975	Metro lineal	5,65	62.341	352.227	Metro lineal	5,65	54.587	308.417
45	Bajada externa techo chapa Des 0,40m chapa No 26	Metro lineal	3	71.500	214.500	Metro lineal	3	62.341	187.023	Metro lineal	3	54.587	163.761

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CORDILLERA

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C

Ítem	Descripción del Bien	JC CONSTRUCTORA				ING IGNACIO EDWARS				ING. OSCAR GAETE			
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
46	Cañería PVC 100 blanco	Metro lineal	15	47.190	707.850	Metro lineal	15	46.383	695.745	Metro lineal	15	40.797	611.955
47	Registro con rejilla 0,30m x 0,30m	Unidad	1	314.600	314.600	Unidad	1	302.971	302.971	Unidad	1	265.200	265.200
48	Instalación eléctrica. Bocas de luces	Unidad	6	102.960	617.760	Unidad	6	112.273	673.638	Unidad	6	98.544	591.264
49	Bocas de tomas monofásico	Unidad	12	102.960	1.235.520	Unidad	12	112.273	1.347.276	Unidad	12	98.544	1.182.528
50	Bocas de tomas especiales c/ conexión a tierra	Unidad	7	214.500	1.501.500	Unidad	7	213.233	1.492.631	Unidad	7	160.000	1.120.000
51	Línea para aire acondicionado frio calor con su desagüe con cañería de 1"1/2 embutido y cañerías de bronce embutido con su aislación con	Unidad	1	436.150	436.150	Unidad	1	425.366	425.366	Unidad	1	373.490	373.490
52	Artefactos fluorescentes especiales 2x40w colgados en techo	Unidad	6	414.700	2.488.200	Unidad	6	403.857	2.423.142	Unidad	6	295.000	1.770.000
53	Pinturas. Pared interior latex con enduido, solo área en las areas intervendidas	Metros cuadrados	100	21.212	2.121.200	Metros cuadrados	100	18.885	1.888.500	Metros cuadrados	100	20.995	2.099.500
54	Pared exterior latex	Metros cuadrados	100	14.307	1.430.700	Metros cuadrados	100	18.885	1.888.500	Metros cuadrados	100	16.575	1.657.500
55	Abertura madera sintético	Metros cuadrados	11	21.438	235.818	Metros cuadrados	11	18.885	207.735	Metros cuadrados	11	16.575	182.325
56	Abertura metálica sintético previo tratamiento antioxido	Metros cuadrados	4,5	21.424	96.408	Metros cuadrados	4,5	18.885	84.983	Metros cuadrados	4,5	16.575	74.588
57	Canaleta techo de tejas sintético previo tratamiento antioxido	Metro lineal	5,65	21.473	121.322	Metro lineal	5,65	24.912	140.753	Metro lineal	5,65	22.100	124.865
58	Bajadas del techo de tejas sintético previo tratamiento antioxido	Metro lineal	3	21.473	64.419	Metro lineal	3	24.912	74.736	Metro lineal	3	22.100	66.300
59	Rejillas pluviales sintético previo tratamiento antioxido	Unidad	1	21.473	21.473	Unidad	1	11.139	11.139	Unidad	1	9.945	9.945
60	Limpieza periódica y final	Unidad Medida Global	1	943.800	943.800	Unidad Medida Global	1	1.075.019	1.075.019	Unidad Medida Global	1	939.250	939.250
61	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO. HOSPITAL REGIONAL DE CAACUPÉ - Bº SAN MIGUEL. Cartel de obra (1,50 x 1,20) chapa negra N° 24, para	Unidad	1	1.215.500	1.215.500	Unidad	1	1.455.600	1.455.600	Unidad	1	1.275.000	1.275.000
62	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	227	2.860	649.220	Metros cuadrados	227	8.725	1.980.575	Metros cuadrados	227	7.650	1.736.550
63	Vallado de obra con puerta peatonal de acceso (armado)	Metros cuadrados	18	107.250	1.930.500	Metros cuadrados	18	116.800	2.102.400	Metros cuadrados	18	102.000	1.836.000
64	Desmonte de puerta y paño de vidrio (sin recuperación)	Unidad Medida Global	1	429.000	429.000	Unidad Medida Global	1	483.416	483.416	Unidad Medida Global	1	425.000	425.000
65	Poda y destronque de árbol	Unidad Medida Global	1	286.000	286.000	Unidad Medida Global	1	292.024	292.024	Unidad Medida Global	1	255.000	255.000
66	Desmonte y montaje de aires acondicionados de 60,000BTU	Unidad	2	1.387.100	2.774.200	Unidad	2	1.349.918	2.699.836	Unidad	2	1.190.000	2.380.000
67	Desmonte y montaje de aire acondicionado de 24,000BTU	Unidad	1	772.200	772.200	Unidad	1	777.670	777.670	Unidad	1	680.000	680.000
68	Desmonte de pergolado metálico y pilares de hormigón armado	Unidad Medida Global	1	1.022.450	1.022.450	Unidad Medida Global	1	980.078	980.078	Unidad Medida Global	1	850.000	850.000
69	Rampa provisaria (montable y desmontable) p/ acarreo de materiales	Unidad	1	6.034.600	6.034.600	Unidad	1	5.846.026	5.846.026	Unidad	1	4.300.000	4.300.000
70	Acopio de materiales	Unidad Medida Global	1	4.904.900	4.904.900	Unidad Medida Global	1	4.874.929	4.874.929	Unidad Medida Global	1	4.250.000	4.250.000
71	Movimiento de Suelo. Excavación manual para PBC	Metros cúbicos	96,35	54.340	5.235.659	Metros cúbicos	96,35	48.203	4.644.359	Metros cúbicos	96,35	42.500	4.094.875
72	Excavación manual para zapata (1,20m x 1,20m x 1,20m)	Metros cúbicos	44,7	45.760	2.045.472	Metros cúbicos	44,7	89.095	3.982.547	Metros cúbicos	44,7	70.000	3.129.000
73	Fundación. Cimiento de PBC de 0,55m de ancho(ver corte)	Metros cúbicos	70	366.471	25.652.970	Metros cúbicos	70	367.762	25.743.340	Metros cúbicos	70	323.000	22.610.000
74	Mampostería de elevación de ladrillo común (revocadas) de 0,15 m	Metros cuadrados	421	115.666	48.695.386	Metros cuadrados	421	106.659	44.903.439	Metros cuadrados	421	93.500	39.363.500
75	Estructuras de HºAº. Zapata de HºAº de (1,20m x 1,20m x 0,35m)	Metros cúbicos	13,1	1.948.935	25.531.049	Metros cúbicos	13,1	1.740.152	22.795.991	Metros cúbicos	13,1	1.700.000	22.270.000
76	Encadenado inferior de HºAº de 0,30m x 0,15m (ver corte)	Metro lineal	159,3	94.816	15.104.189	Metro lineal	159,3	97.799	15.579.381	Metro lineal	159,3	110.000	17.523.000
77	Pilares de HºAº de 0,15m x 0,30m, (ver planta)	Metros cúbicos	4	2.362.283	9.449.132	Metros cúbicos	4	2.232.672	8.930.688	Metros cúbicos	4	1.955.000	7.820.000
78	Encadenado superior de HºAº de 0,27m x 0,15m	Metro lineal	60	94.816	5.688.960	Metro lineal	60	106.476	6.388.560	Metro lineal	60	110.000	6.600.000
79	Viga de HºAº	Metros cúbicos	3,4	2.318.525	7.882.985	Metros cúbicos	3,4	2.037.346	6.926.976	Metros cúbicos	3,4	1.785.000	6.069.000
80	Aislación horizontal de mampostería en U (con asfalto)	Metro lineal	159,3	34.606	5.512.736	Metro lineal	159,3	40.391	6.434.286	Metro lineal	159,3	30.000	4.779.000
81	Aislación de losa rap con carpeta impermeable + membrana asfaltica de 4mm + piso de tejuelita prensada.	Metros cuadrados	55,2	142.452	7.863.350	Metros cuadrados	55,2	145.410	8.026.632	Metros cuadrados	55,2	127.500	7.038.000
82	Techodechapadoblada trapezoidalesacanaladas dobles conaislantetérmico de nucleodepoliuretano de30mm conestructura de chapaplegad	Metros cuadrados	182,8	343.200	62.736.960	Metros cuadrados	182,8	310.405	56.742.034	Metros cuadrados	182,8	320.000	58.496.000
83	canaleta moldurada de chapa galvanizada Nº 28	Metro lineal	24,1	71.500	1.723.150	Metro lineal	24,1	72.831	1.755.227	Metro lineal	24,1	58.000	1.397.800
84	bajada de desagüe pluvial de chapa galvanizada Nº 28, desarrollo 33 cm	Metro lineal	7,5	71.500	536.250	Metro lineal	7,5	72.831	546.233	Metro lineal	7,5	58.000	435.000
85	Registros de 0,30m x 0,30m c/ rejilla	Unidad	4	243.100	972.400	Unidad	4	243.806	975.224	Unidad	4	212.500	850.000
86	Caño de P.V.C. de 100 mm	Metro lineal	29	30.030	870.870	Metro lineal	29	34.285	994.265	Metro lineal	29	29.750	862.750
87	Losa Rap	Metros cuadrados	55,2	245.904	13.573.901	Metros cuadrados	55,2	221.615	12.233.148	Metros cuadrados	55,2	230.000	12.696.000
88	Cielorraso de placa de yeso acartonado desmontable. Modulacion de 60x60cm	Metros cuadrados	207	85.800	17.760.600	Metros cuadrados	207	87.602	18.133.614	Metros cuadrados	207	90.000	18.630.000
89	Revoque de pared con hidrófugo(filtrado)	Metros cuadrados	710	32.696	23.214.160	Metros cuadrados	710	38.843	27.578.530	Metros cuadrados	710	34.000	24.140.000
90	de mocheta con hidrófugo	Metro lineal	51,6	14.911	769.408	Metro lineal	51,6	33.684	1.738.094	Metro lineal	51,6	29.750	1.535.100
91	de losa rap (parte inferior)	Metros cuadrados	55,2	43.894	2.422.949	Metros cuadrados	55,2	52.171	2.879.839	Metros cuadrados	55,2	45.900	2.533.680
92	Salpicado(1:3) de encadenado superior de HºAº	Metros cuadrados	32,4	20.670	669.708	Metros cuadrados	32,4	28.719	930.496	Metros cuadrados	32,4	25.075	812.430

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

		JC CONSTRUCTORA				ING IGNACIO EDWARS				ING. OSCAR GAETE			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
93	Contrapiso de Hº de cascote de 0,10m de espesor(sobre terreno natural previamente apisonado)	Metros cuadrados	207	58.109	12.028.563	Metros cuadrados	207	47.476	9.827.532	Metros cuadrados	207	41.650	8.621.550
94	Contrapiso de Hº de cascote de 0,07m de espesor s/ losa rap	Metros cuadrados	55,2	32.483	1.793.062	Metros cuadrados	55,2	38.778	2.140.546	Metros cuadrados	55,2	34.000	1.876.800
95	piso. Carpeta 1:3	Metros cuadrados	207	24.179	5.005.053	Metros cuadrados	207	24.263	5.022.441	Metros cuadrados	207	21.250	4.398.750
96	Piso PORCELANATO ANTIDESLIZANTE (0,60m x 0,60m). Color a definir en obra.	Metros cuadrados	207	145.548	30.128.436	Metros cuadrados	207	145.451	30.108.357	Metros cuadrados	207	110.000	22.770.000
97	Zócalo sanitario ceramico de media caña.	Metro lineal	180,8	29.575	5.347.160	Metro lineal	180,8	48.616	8.789.773	Metro lineal	180,8	42.500	7.684.000
98	Canto sanitario ceramico de media caña.	Metro lineal	65	29.575	1.922.375	Metro lineal	65	48.616	3.160.040	Metro lineal	65	42.500	2.762.500
99	Esquinero sanitario ceramico de media caña.	Metro lineal	152	29.575	4.495.400	Metro lineal	152	48.616	7.389.632	Metro lineal	152	42.500	6.460.000
100	Revestido. Azulejos blancos altura 2,70mts.	Metros cuadrados	505,4	99.397	50.235.244	Metros cuadrados	505,4	87.234	44.088.064	Metros cuadrados	505,4	85.000	42.959.000
101	Pintura de puertas de madera con esmalte sintético(dos manos)	Metros cuadrados	74,1	22.010	1.630.941	Metros cuadrados	74,1	36.871	2.732.141	Metros cuadrados	74,1	32.300	2.393.430
102	Pintura al látex con enduido (exterior)	Metros cuadrados	168,8	21.509	3.630.719	Metros cuadrados	168,8	43.572	7.354.954	Metros cuadrados	168,8	32.000	5.401.600
103	Pintura de cielorraso de yeso al látex (con dos manos de enduido como base)	Metros cuadrados	151,8	21.509	3.265.066	Metros cuadrados	151,8	43.572	6.614.230	Metros cuadrados	151,8	32.000	4.857.600
104	Pintura al látex con dos manos de enduido (en sala de espera)	Metros cuadrados	55,2	21.509	1.187.297	Metros cuadrados	55,2	43.572	2.405.174	Metros cuadrados	55,2	32.000	1.766.400
105	Excavación manual para cimineto de PBC	Metros cúbicos	3,78	50.050	189.189	Metros cúbicos	3,78	48.385	182.895	Metros cúbicos	3,78	42.500	160.650
106	Cimiento de PBC de 0,45m de ancho (ver corte)	Metros cúbicos	2,7	366.471	989.472	Metros cúbicos	2,7	388.275	1.048.343	Metros cúbicos	2,7	340.000	918.000
107	Mampostería de nivelación de 0,30m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	3,6	181.317	652.741	Metros cuadrados	3,6	179.367	645.721	Metros cuadrados	3,6	157.250	566.100
108	MamposteriaMampostería de elevación de ladrillo común p/ asiento de mesada (revocadas) de 0,15 m	Metros cuadrados	11,2	114.822	1.286.006	Metros cuadrados	11,2	107.397	1.202.846	Metros cuadrados	11,2	93.500	1.047.200
109	Revoque (filtrado) de mamposterías de elevación	Metros cuadrados	20,43	32.696	667.979	Metros cuadrados	20,43	38.973	796.218	Metros cuadrados	20,43	34.000	694.620
110	Provisión y colocación de mesada de granito negro c/ zócalo y polleron de 15cm.	Metros cuadrados	14,7	1.108.250	16.291.275	Metros cuadrados	14,7	1.063.884	15.639.095	Metros cuadrados	14,7	935.000	13.744.500
111	Envarillado sobre aberturas 2 de Ø 8 por hilada	Metro lineal	150	31.312	4.696.800	Metro lineal	150	21.249	3.187.350	Metro lineal	150	18.700	2.805.000
112	Instalación desagüe cloacal. SS.HH. de 1,50m x 1,50m baño completo.	Unidad	1	572.000	572.000	Unidad	1	581.918	581.918	Unidad	1	510.000	510.000
113	SS.HH. de 1,30m x 2,20m baño completo.	Unidad	1	572.000	572.000	Unidad	1	581.918	581.918	Unidad	1	510.000	510.000
114	ducha p/ emergencia	Unidad	1	221.650	221.650	Unidad	1	242.303	242.303	Unidad	1	212.500	212.500
115	Instalación hidraulica. SS.HH. de 1,50m x 1,50m baño completo. (Termofusion)	Unidad	1	579.150	579.150	Unidad	1	581.918	581.918	Unidad	1	510.000	510.000
116	SS.HH. de 1,50m x 1,50m baño completo. (Termofusion)	Unidad	1	593.450	593.450	Unidad	1	581.918	581.918	Unidad	1	510.000	510.000
117	ducha p/ emergencia. (Termofusion)	Unidad	1	228.800	228.800	Unidad	1	242.303	242.303	Unidad	1	212.500	212.500
118	Instalación de artefactos sanitarios. SS.HH. de 1,50m x 1,50m baño completo. Frio solo.	Unidad	1	2.431.000	2.431.000	Unidad	1	2.518.938	2.518.938	Unidad	1	2.210.000	2.210.000
119	SS.HH. de 1,30m x 2,20m baño completo. Frio solo.	Unidad	1	2.431.000	2.431.000	Unidad	1	2.519.410	2.519.410	Unidad	1	2.210.000	2.210.000
120	ducha p/ emergencia	Unidad	1	143.000	143.000	Unidad	1	145.507	145.507	Unidad	1	127.500	127.500
121	SS.HH. de 1,50m x 1,50m (incluye: jabonera de embutir, toallera de embutir, portarrollo de embutir, percha de embutir)	Unidad	1	171.600	171.600	Unidad	1	194.264	194.264	Unidad	1	170.000	170.000
122	SS.HH. de 1,30m x 2,20m (incluye: jabonera de embutir, toallera de embutir, portarrollo de embutir, percha de embutir)	Unidad	1	171.600	171.600	Unidad	1	194.264	194.264	Unidad	1	170.000	170.000
123	Azulejos blancos (no mayor a 30cm x 30cm) altura 2,10m en baños	Metros cuadrados	35,5	99.397	3.528.594	Metros cuadrados	35,5	87.195	3.095.423	Metros cuadrados	35,5	76.500	2.715.750
124	Espejo de 0,60m x 0,40m de 4mm con marco de aluminio	Unidad Medida Global	1	243.100	243.100	Unidad Medida Global	1	242.593	242.593	Unidad Medida Global	1	212.500	212.500
125	Provisión y colocación de pileta con bacha simple de acero inoxidable, con canilla pico móvil,embutido en mesada de granito	Unidad	7	471.900	3.303.300	Unidad	7	484.537	3.391.759	Unidad	7	425.000	2.975.000
126	Provisión y colocación de inodoro p/ área de lavado (embutido en la mesada)	Unidad	1	672.100	672.100	Unidad	1	678.640	678.640	Unidad	1	595.000	595.000
127	Cámara Séptica 1,00m x 2,50m x 1,20m c/ mampostería de 0,30m armado	Unidad	1	7.579.000	7.579.000	Unidad	1	7.277.411	7.277.411	Unidad	1	6.375.000	6.375.000
128	Registro de 0,40m x 0,40m c/ tapa doble	Unidad	4	157.625	630.500	Unidad	4	436.984	1.747.936	Unidad	4	382.500	1.530.000
129	Intalación Hidraúlica completa(con soldadura tipo termofusión)	Unidad Medida Global	1	6.864.000	6.864.000	Unidad Medida Global	1	7.275.368	7.275.368	Unidad Medida Global	1	5.950.000	5.950.000
130	Tablero de MDF (fibra de densidad media) tipo RH (resistente a la humedad) termolaminado. Una sola pieza con recubrimiento superficial t	Unidad	1	1.144.000	1.144.000	Unidad	1	1.165.528	1.165.528	Unidad	1	1.020.000	1.020.000
131	Tablero de MDF (fibra de densidad media) tipo RH (resistente a la humedad) termolaminado. Una sola pieza con recubrimiento superficial t	Unidad	5	1.215.500	6.077.500	Unidad	5	1.213.081	6.065.405	Unidad	5	1.062.500	5.312.500
132	Tablero de MDF (fibra de densidad media) tipo RH (resistente a la humedad) termolaminado. Una sola pieza con recubrimiento superficial t	Z<	3	1.287.000	3.861.000	Unidad	3	1.262.075	3.786.225	Unidad	3	1.105.000	3.315.000
133	Tablero de MDF tipo vaiven DOBLE HOJAde(fibra de densidad media)tipo RH(resistente a la humedad) termolaminado.Una sola pieza con r	Unidad	2	1.930.500	3.861.000	Unidad	2	1.943.668	3.887.336	Unidad	2	1.700.000	3.400.000
134	Tablero de MDFtipovaivenDOBLEHOJA(fibra de densidad media) tipo RH (resistente a la humedad) termolaminado. Una sola pieza con recu	Unidad	2	1.744.600	3.489.200	Unidad	2	1.749.133	3.498.266	Unidad	2	1.530.000	3.060.000
135	Tablero de MDFcorrediza cierrehermetico(fibra de densidad media) tipo RH (resistente a humedad) termolaminado. Una sola pieza con rec	Unidad	4	2.316.600	9.266.400	Unidad	4	2.426.403	9.705.612	Unidad	4	2.125.000	8.500.000
136	Aberturas de vidrio. Ventanas de 0,80m x 0,40m de 8mm con herrajes	Unidad	2	586.300	1.172.600	Unidad	2	610.743	1.221.486	Unidad	2	535.500	1.071.000
137	Ventanas de 1,20m x 0,60m de 8mm con herrajes	Unidad	13	614.900	7.993.700	Unidad	13	610.743	7.939.659	Unidad	13	535.500	6.961.500
138	Puertas vaiven doble hoja de vidrio templado de 10mm con herrajes. Color bronce. Dim: 1,80x2,10mts	Unidad	1	4.290.000	4.290.000	Unidad	1	2.426.403	2.426.403	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
139	Vidrio fijo transparente de 10mm con ploteado tipo arenado.	Metros cuadrados	14,1	722.150	10.182.315	Metros cuadrados	14,1	727.464	10.257.242	Metros cuadrados	14,1	637.500	8.988.750

GOBERNACIÓN III DEPARTAMENTO CORDILLERA Dpto. Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

		JC CONSTRUCTORA				ING IGNACIO EDWARS				ING. OSCAR GAETE			
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
140	Instalación eléctrica. Linea subterranea desde el puesto de medición (acometida) hasta el tablero principal	Unidad Medida Global	1	2.037.750	2.037.750	Unidad Medida Global	1	2.426.403	2.426.403	Unidad Medida Global	1	2.125.000	2.125.000
141	Provisión, colocación y alimentación de tablero Principal. Con todos los componentes , llaves TM, Disyuntor diferencial, cables de alimentac	Unidad	1	7.507.500	7.507.500	Unidad	1	7.765.308	7.765.308	Unidad	1	6.800.000	6.800.000
142	Sistema de puesta a tierra para tablero	Unidad Medida Global	1	3.289.000	3.289.000	Unidad Medida Global	1	3.881.813	3.881.813	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
143	Provisión, colocación y alimentacion de Tablero Seccional. Con todos los componentes , llaves TM, Disyuntor diferencial, cables de alimenta	Unidad	1	6.520.800	6.520.800	Unidad	1	6.792.633	6.792.633	Unidad	1	5.950.000	5.950.000
144	Registro electricos de mamposteria.	Unidad	4	386.100	1.544.400	Unidad	4	436.371	1.745.484	Unidad	4	382.500	1.530.000
145	Provisión, colocación y alimentación de los circuitos de luces	Unidad	70	114.400	8.008.000	Unidad	70	116.080	8.125.600	Unidad	70	102.000	7.140.000
146	Provisión y colocación de artefactos luminico tipo dulux doble PARAB ADO 3 x 36 W - equipo completo (reactancias, conductores, lampara F	Unidad	57	338.910	19.317.870	Unidad	57	388.818	22.162.626	Unidad	57	340.000	19.380.000
147	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1 x 40 W - equipo completo(adosado en la pared)	Unidad	13	121.550	1.580.150	Unidad	13	146.010	1.898.130	Unidad	13	127.500	1.657.500
148	Provisión, colocación y alimentación de los circuitos de VT de 56" de 7 velocidades (caja metálica - motor pesado)	Unidad	6	715.000	4.290.000	Unidad	6	727.309	4.363.854	Unidad	6	637.500	3.825.000
149	Provisión, colocación y alimentación de los circuitos de tomas TIPO SCHUKO+TOMA AMERICANA con puesta a tierra. Circuitos Independien	Unidad	24	278.850	6.692.400	Unidad	24	290.830	6.979.920	Unidad	24	220.000	5.280.000
150	Provisión, colocación y alimentación de los circuitos de tomas SIMPLES con puesta a tierra.	Unidad	44	176.605	7.770.620	Unidad	44	194.283	8.548.452	Unidad	44	170.000	7.480.000
151	Provisión, colocación y alimentación de los circuitos de ducha eléctrica	Unidad	3	521.950	1.565.850	Unidad	3	554.533	1.663.599	Unidad	3	400.000	1.200.000
152	colocacion de electroducto y alimentacion para los circuitos de acondicionadores de aires. Cond. De 4mm2	Unidad	11	328.900	3.617.900	Unidad	11	341.265	3.753.915	Unidad	11	250.000	2.750.000
153	Provision e instalacion de Extractor de aire de embutir de 40x40cm	Unidad	4	450.450	1.801.800	Unidad	4	485.365	1.941.460	Unidad	4	425.000	1.700.000
154	Prevension Contra Incendios. PCI_ Panel Central de control	Unidad	1	2.967.250	2.967.250	Unidad	1	3.393.303	3.393.303	Unidad	1	2.975.000	2.975.000
155	PCI_Detector de humo/calor	Unidad	14	350.350	4.904.900	Unidad	14	407.551	5.705.714	Unidad	14	357.000	4.998.000
156	PCI_Pulsador manual compuesto	Unidad	3	300.300	900.900	Unidad	3	407.551	1.222.653	Unidad	3	357.000	1.071.000
157	PCI_Alarma acústica y visual	Unidad	3	393.250	1.179.750	Unidad	3	339.104	1.017.312	Unidad	3	297.500	892.500
158	PCI_Disyuntor diferencial	Unidad	1	686.400	686.400	Unidad	1	678.459	678.459	Unidad	1	595.000	595.000
159	PCI_Iluminación de emergencia	Unidad	10	289.575	2.895.750	Unidad	10	483.924	4.839.240	Unidad	10	425.000	4.250.000
160	PCI_Cartel direccionable "Salida de Emergencia"	Unidad	7	168.740	1.181.180	Unidad	7	339.824	2.378.768	Unidad	7	297.500	2.082.500
161	PCI_Cartel de riesgo electrico.	Unidad	2	92.950	185.900	Unidad	2	97.016	194.032	Unidad	2	85.000	170.000
162	PCI_Cartel de riesgo electrico.	Unidad	7	250.250	1.751.750	Unidad	7	291.551	2.040.857	Unidad	7	255.000	1.785.000
163	Señales debiles. REDES- Patch Panel - 24 puertos - Cat. 6a	Unidad	2	643.500	1.287.000	Unidad	2	630.186	1.260.372	Unidad	2	552.500	1.105.000
164	REDES- Cable UTP - Cat. 6a	Metro lineal	500	5.720	2.860.000	Metro lineal	500	6.782	3.391.000	Metro lineal	500	5.100	2.550.000
165	REDES- Provision y colocacion de Tomas con insertos RJ45 Cat. 6a con placa de 1 modulo y electroducto.	Unidad	20	92.950	1.859.000	Unidad	20	97.038	1.940.760	Unidad	20	85.000	1.700.000
166	REDES- Patch cords - Cat. 6a	Unidad	20	23.595	471.900	Unidad	20	24.267	485.340	Unidad	20	21.250	425.000
167	REDES- Provision y colocacion de Rack de Pared 9U 600mm	Unidad	1	1.379.950	1.379.950	Unidad	1	1.357.769	1.357.769	Unidad	1	1.190.000	1.190.000
168	Guarda obra. Cotrapiso de hormigón de cascotes de 0,07m de altura	Metros cuadrados	25,3	43.484	1.100.145	Metros cuadrados	25,3	37.813	956.669	Metros cuadrados	25,3	33.150	838.695
169	Piso de baldosones de hormigón (0,40mx0,40mx0,03m)	Metros cuadrados	25,3	90.943	2.300.858	Metros cuadrados	25,3	80.466	2.035.790	Metros cuadrados	25,3	70.550	1.784.915
170	Mueble formicado para mesada de granito, altura 0,85m	Metro lineal	16,2	1.501.500	24.324.300	Metro lineal	16,2	1.645.969	26.664.698	Metro lineal	16,2	1.445.000	23.409.000
171	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	2.588.300	2.588.300	Unidad Medida Global	1	2.816.091	2.816.091	Unidad Medida Global	1	2.466.445	2.466.445
				Precio Total	741.570.571			Precio Total	**766.216.884**			Precio Total	**682.927.604**

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Construccion y reparaciones varias de Puesto de Salud en el Departamento de Cordillera ID: 372257

		BETA INGENIERIA				RHS				SAMMAR S.A				MORENO INGNIERIA			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	EMBOSCADA: CONSTRUCCION Y MEJORAS DEL CENTRO ASISTENCIAL DE SALUD : URGENCIAS, CONSULTORIO, LAVANDERÍA, DEPÓSITO Y RA	Unidad	1	1.400.000	1.400.000	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	Unidad	1	1.257.056	1.257.056	Unidad	1	1.330.500	1.330.500
2	Replanteo y marcación para Lavandería y Depósito	Metros cuadrados	21,26	4.000	85.040	Metros cuadra	21,26	3.500	74.410	Metros cuadra	21,26	3.800	80.788	Metros cuadra	21,26	4.036	85.805
3	Remoción de aberturas, en acceso de Urgencias y Consultorios	Unidad	14	35.000	490.000	Unidad	14	27.000	378.000	Unidad	14	30.505	427.070	Unidad	14	32.287	452.018
4	Remoción de mamposterias de ladrillo de 15cm, verificar ubicación con el plano de demolición	Metros cuadrados	110	10.000	1.100.000	Metros cuadra	110	10.000	1.100.000	Metros cuadra	110	10.894	1.198.340	Metros cuadra	110	11.531	1.268.410
5	Remoción de piso cerámico, calcáreo o granito en sitios dañados o afectados por la reforma	Metros cuadrados	10	50.000	500.000	Metros cuadra	10	51.000	510.000	Metros cuadra	10	59.920	599.200	Metros cuadra	10	63.421	634.210
6	Remoción de revoques en sitios dañados o afectados por la reforma	Metros cuadrados	8	10.000	80.000	Metros cuadra	8	10.000	80.000	Metros cuadra	8	9.805	78.440	Metros cuadra	8	10.378	83.024
7	Remoción de azulejos en sitios dañados o afectados por la reforma	Unidad	20	25.000	500.000	Unidad	20	32.000	640.000	Unidad	20	38.131	762.620	Unidad	20	40.359	807.180
8	Remoción de artefactos de iluminación e instalación eléctrica en sitios dañados o afectados por la reforme	Unidad	8	20.000	160.000	Unidad	8	14.000	112.000	Unidad	8	16.342	130.736	Unidad	8	17.297	138.376
9	Remoción de instalación sanitaria en sitios dañados o afectados por la reforma	Unidad Medida Global	1	350.000	350.000	Unidad Medid	1	229.000	229.000	Unidad Medid	1	272.362	272.362	Unidad Medid	1	288.275	288.275
10	Remoción de arboles pequeño en sito de futura lavandería	Unidad	1	600.000	600.000	Unidad	1	420.000	420.000	Unidad	1	490.252	490.252	Unidad	1	518.895	518.895
11	Movimiento de tierra. Relleno y compactación con tierra gorda y escombros en lavandería y depósito nuevo	Metros cúbicos	12,6	60.000	756.000	Metros cúbico	12,6	110.000	1.386.000	Metros cúbico	12,6	130.750	1.647.450	Metros cúbico	12,6	138.372	1.743.487
12	Excavación para cadena de HºAº para mampostería general Prof.0,60m, incluye picado de carpeta de cemento o raices de arbol existente	Metros cúbicos	4,3	35.000	150.500	Metros cúbico	4,3	34.000	146.200	Metros cúbico	4,3	32.680	140.524	Metros cúbico	4,3	34.593	148.750
13	Fundación. Viga de Fundación de Hormigón Armado 0,30m x 0,30m, con varillas de 8mm y estribos 6 mm	Metro lineal	23,9	160.000	3.824.000	Metro lineal	23,9	125.000	2.987.500	Metro lineal	23,9	119.840	2.864.176	Metro lineal	23,9	126.841	3.031.500
14	Cimiento de PBC. De 0,45m de ancho	Metros cúbicos	7,5	400.000	3.000.000	Metros cúbico	7,5	380.000	2.850.000	Metros cúbico	7,5	335.210	2.514.075	Metros cúbico	7,5	354.800	2.661.000
15	Mamposteria. Nivelación 0.30m promedio H=030	Metros cuadrados	7,17	175.000	1.254.750	Metros cuadra	7,17	135.000	967.950	Metros cuadra	7,17	158.600	1.137.162	Metros cuadra	7,17	167.909	1.203.908
16	Elevación 0,15m común (1-2-10)	Metros cuadrados	100	97.000	9.700.000	Metros cuadra	100	83.000	8.300.000	Metros cuadra	100	81.709	8.170.900	Metros cuadra	100	86.483	8.648.300
17	Armada sobre aberturas, con varillas de 6 doble por 3 hilas (1:3)	Metro lineal	31	25.000	775.000	Metro lineal	31	20.000	620.000	Metro lineal	31	20.819	645.389	Metro lineal	31	22.036	683.116
18	Elevación 0,15m ladrillo convocó	Metros cuadrados	3	150.000	450.000	Metros cuadra	3	120.000	360.000	Metros cuadra	3	130.734	392.202	Metros cuadra	3	138.372	415.116
19	Aislacion. Horizontal pared 0,15m (1-3)	Metro lineal	23,9	32.000	764.800	Metro lineal	23,9	23.000	549.700	Metro lineal	23,9	27.230	650.797	Metro lineal	23,9	28.828	688.989
20	Techos. Techo de chapas termoacústicas tipo sandwich, 50 mm de espesor, con poliuretano expandido, trapezoidal en la parte superior, y l	Metros cuadrados	25,7	300.000	7.710.000	Metros cuadra	25,7	370.000	9.509.000	Metros cuadra	25,7	348.620	8.959.534	Metros cuadra	25,7	368.992	9.483.094
21	Reparación de techo de tejas en sitios con goteras, colocar tejas o membranas de acuerdo al caso	Metros cuadrados	10	75.000	750.000	Metros cuadra	10	65.000	650.000	Metros cuadra	10	65.367	653.670	Metros cuadra	10	69.186	691.860
22	Revoque de Pared interior y exterior a una capa (1-4-16)	Metros cuadrados	200	30.000	6.000.000	Metros cuadra	200	27.000	5.400.000	Metros cuadra	200	23.369	4.673.800	Metros cuadra	200	24.734	4.946.800
23	Pared base azulejos con hidrof en mesadas y lavatorios (1-4-16)	Metros cuadrados	4	30.000	120.000	Metros cuadra	4	26.000	104.000	Metros cuadra	4	25.068	100.272	Metros cuadra	4	26.533	106.132
24	contrapiso. Cascotes de 10cm terreno natural (1-4-16-24), en Consultorios nuevos, y acceso peatonal nuevos y en las rampas para ambulan	Metros cuadrados	43,53	30.000	1.305.900	Metros cuadra	43,53	36.000	1.567.080	Metros cuadra	43,53	43.100	1.876.143	Metros cuadra	43,53	45.592	1.984.620
25	Piso. Granito base gris para interior	Metros cuadrados	21,35	105.000	2.241.750	Metros cuadra	21,35	95.000	2.028.250	Metros cuadra	21,35	98.000	2.092.300	Metros cuadra	21,35	103.779	2.215.682
26	Piso de Hormigón armado para Tendedero y rampas de Acessos, espesor 10 cm, prever parrilla de 0,40m x 0,40m cm de varillas de 8 mm	Metros cuadrados	21,45	110.000	2.359.500	Metros cuadra	21,45	115.000	2.466.750	Metros cuadra	21,45	130.700	2.803.515	Metros cuadra	21,45	138.372	2.968.079
27	zocalo. Granito	Metro lineal	18	75.000	1.350.000	Metro lineal	18	20.000	360.000	Metro lineal	18	22.957	413.226	Metro lineal	18	24.298	437.364
28	Revestimiento Azulejos blanco H= 2,10m en baños, lavatorios y mesadas	Metros cuadrados	4	90.000	360.000	Metros cuadra	4	80.000	320.000	Metros cuadra	4	68.973	275.892	Metros cuadra	4	73.003	292.012
29	Aberturas y Carpintería de madera de acuerdo al plano. Puerta placa 0,90m x 2,10m, con marco de lapacho, incluye cerraduras y herrajes.	Unidad	2	800.000	1.600.000	Unidad	2	800.000	1.600.000	Unidad	2	926.031	1.852.062	Unidad	2	980.135	1.960.270
30	Puerta tablero 1,50m x 2,10m, con marco de lapacho, incluye cerraduras y herrajes.	Unidad	2	2.500.000	5.000.000	Unidad	2	2.800.000	5.600.000	Unidad	2	3.104.928	6.209.856	Unidad	2	3.286.335	6.572.670
31	Aberturas metálicas de chapas dobladas de acuerdo al plano. Ventana corrediza 1.50m x 1.00m de vidrio templado de 4 mm similar al exist	Unidad	3	850.000	2.550.000	Unidad	3	800.000	2.400.000	Unidad	3	719.036	2.157.108	Unidad	3	761.046	2.283.138
32	Puerta de chapa 0.90m x 2.10m incluye marco, cerraduras y herrajese en Lavadero	Unidad	2	1.350.000	2.700.000	Unidad	2	1.100.000	2.200.000	Unidad	2	1.067.659	2.135.318	Unidad	2	1.130.038	2.260.076
33	Puerta doble de chapa 1.20m x 2.10m incluye marco, cerraduras y herrajese en Tendedero	Unidad	1	2.000.000	2.000.000	Unidad	1	1.800.000	1.800.000	Unidad	1	1.797.590	1.797.590	Unidad	1	1.902.615	1.902.615
34	Instalación agua corriente. Cañería PVC 1/2"	Metro lineal	20	20.000	400.000	Metro lineal	20	15.000	300.000	Metro lineal	20	13.030	260.600	Metro lineal	20	13.791	275.820
35	Llaves de paso 1/2"	Unidad	3	135.000	405.000	Unidad	3	120.000	360.000	Unidad	3	113.303	339.909	Unidad	3	119.922	359.766
36	Desagüe cloacal. Cañería PVC 40 incluye codos y uniones.	Metro lineal	8	7.000	56.000	Metro lineal	8	7.000	56.000	Metro lineal	8	5.992	47.936	Metro lineal	8	6.342	50.736
37	Cañería PVC 50 incluye codos y uniones	Metro lineal	6	35.000	210.000	Metro lineal	6	32.000	192.000	Metro lineal	6	30.505	183.030	Metro lineal	6	32.287	193.722
38	Cañería PVC 100 incluye codos y uniones	Metro lineal	12	44.000	528.000	Metro lineal	12	45.000	540.000	Metro lineal	12	43.578	522.936	Metro lineal	12	46.124	553.488
39	Rejilla de piso sifonada	Unidad	2	80.000	160.000	Unidad	2	68.000	136.000	Unidad	2	65.367	130.734	Unidad	2	69.186	138.372
40	Cámara inspección 0,40m x 0,40m	Unidad	2	300.000	600.000	Unidad	2	260.000	520.000	Unidad	2	253.798	507.596	Unidad	2	268.626	537.252
41	Artefactos Sanitarios. Lavatorio mediano con pedestal	Unidad	1	600.000	600.000	Unidad	1	500.000	500.000	Unidad	1	495.699	495.699	Unidad	1	524.661	524.661
42	Pileta con fregadero para Lavadero de granito prefabricado,	Unidad	2	800.000	1.600.000	Unidad	2	650.000	1.300.000	Unidad	2	740.825	1.481.650	Unidad	2	784.108	1.568.216
43	Accesorios para losa	Unidad	3	70.000	210.000	Unidad	3	50.000	150.000	Unidad	3	56.651	169.953	Unidad	3	59.961	179.883
44	Desague Pluvial. Canaleta moldurada Des 0,40m chapa No 26 para techo de Consultorios y techo para ambulancias de Urgencias	Metro lineal	5,65	70.000	395.500	Metro lineal	5,65	60.000	339.000	Metro lineal	5,65	53.800	303.970	Metro lineal	5,65	56.963	321.841

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL Dpto. Operativo de Contrataciones CORDILLERA

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

		BETA INGENIERIA				RHS				SAMMAR S.A				MORENO INGNIERIA			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
45	Bajada externa techo chapa Des 0,40m chapa No 26	Metro lineal	3	75.000	225.000	Metro lineal	3	60.000	180.000	Metro lineal	3	53.819	161.457	Metro lineal	3	56.963	170.889
46	Cañería PVC 100 blanco	Metro lineal	15	35.000	525.000	Metro lineal	15	40.000	600.000	Metro lineal	15	40.222	603.330	Metro lineal	15	42.572	638.580
47	Registro con rejilla 0,30m x 0,30m	Unidad	1	350.000	350.000	Unidad	1	250.000	250.000	Unidad	1	261.468	261.468	Unidad	1	276.744	276.744
48	Instalación eléctrica. Bocas de luces	Unidad	6	100.000	600.000	Unidad	6	110.000	660.000	Unidad	6	97.157	582.942	Unidad	6	102.833	616.998
49	Bocas de tomas monofásico	Unidad	12	100.000	1.200.000	Unidad	12	110.000	1.320.000	Unidad	12	97.157	1.165.884	Unidad	12	102.833	1.233.996
50	Bocas de tomas especiales c/ conexión a tierra	Unidad	7	200.000	1.400.000	Unidad	7	180.000	1.260.000	Unidad	7	184.117	1.288.819	Unidad	7	194.874	1.364.118
51	Línea para aire acondicionado frío calor con su desagüe con cañería de 1"1/2 embutido y cañerías de bronce embutido con su aislación cor	Unidad	1	440.000	440.000	Unidad	1	370.000	370.000	Unidad	1	368.234	368.234	Unidad	1	389.748	389.748
52	Artefactos fluorescentes especiales 2x40w colgados en techo	Unidad	6	350.000	2.100.000	Unidad	6	300.000	1.800.000	Unidad	6	348.624	2.091.744	Unidad	6	368.992	2.213.952
53	Pinturas. Pared interior latex con enduido, solo área en las areas intervendidas	Metros cuadrados	100	30.000	3.000.000	Metros cuadra	100	24.000	2.400.000	Metros cuadra	100	20.700	2.070.000	Metros cuadra	100	21.909	2.190.900
54	Pared exterior latex	Metros cuadrados	100	19.500	1.950.000	Metros cuadra	100	17.000	1.700.000	Metros cuadra	100	16.342	1.634.200	Metros cuadra	100	17.297	1.729.700
55	Abertura madera sintético	Metros cuadrados	11	20.000	220.000	Metros cuadra	11	17.000	187.000	Metros cuadra	11	16.342	179.762	Metros cuadra	11	17.297	190.267
56	Abertura metálica sintético previo tratamiento antioxido	Metros cuadrados	4,5	20.000	90.000	Metros cuadra	4,5	17.000	76.500	Metros cuadra	4,5	16.342	73.539	Metros cuadra	4,5	17.297	77.837
57	Canaleta techo de tejas sintético previo tratamiento antioxido	Metro lineal	5,65	26.000	146.900	Metro lineal	5,65	22.000	124.300	Metro lineal	5,65	21.780	123.057	Metro lineal	5,65	23.062	130.300
58	Bajadas del techo de tejas sintético previo tratamiento antioxido	Metro lineal	3	22.000	66.000	Metro lineal	3	22.000	66.000	Metro lineal	3	21.789	65.367	Metro lineal	3	23.062	69.186
59	Rejillas pluviales sintético previo tratamiento antioxido	Unidad	1	12.000	12.000	Unidad	1	10.000	10.000	Unidad	1	9.805	9.805	Unidad	1	10.378	10.378
60	Limpieza periódica y final	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000	Unidad Medid	1	950.000	950.000	Unidad Medid	1	926.031	926.031	Unidad Medid	1	980.135	980.135
61	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO. HOSPITAL REGIONAL DE CAACUPÉ - Bº SAN MIGUEL. Cartel de obra (1,50 x 1,20) chapa negra Nº 24, para	Unidad	1	1.400.000	1.400.000	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	Unidad	1	1.257.056	1.257.056	Unidad	1	1.330.500	1.330.500
62	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	227	8.000	1.816.000	Metros cuadra	227	7.000	1.589.000	Metros cuadra	227	7.542	1.712.034	Metros cuadra	227	7.983	1.812.141
63	Vallado de obra con puerta peatonal de acceso (armado)	Metros cuadrados	18	100.000	1.800.000	Metros cuadra	18	85.000	1.530.000	Metros cuadra	18	100.564	1.810.152	Metros cuadra	18	106.440	1.915.920
64	Desmonte de puerta y paño de vidrio (sin recuperación)	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000	Unidad Medid	1	355.000	355.000	Unidad Medid	1	419.019	419.019	Unidad Medid	1	443.500	443.500
65	Poda y destronque de árbol	Unidad Medida Global	1	300.000	300.000	Unidad Medid	1	220.000	220.000	Unidad Medid	1	251.411	251.411	Unidad Medid	1	266.100	266.100
66	Desmonte y montaje de aires acondicionados de 60,000BTU	Unidad	2	800.000	1.600.000	Unidad	2	1.000.000	2.000.000	Unidad	2	1.173.252	2.346.504	Unidad	2	1.241.800	2.483.600
67	Desmonte y montaje de aire acondicionado de 24,000BTU	Unidad	1	800.000	800.000	Unidad	1	700.000	700.000	Unidad	1	670.430	670.430	Unidad	1	709.600	709.600
68	Desmonte de pergolado metálico y pilares de hormigón armado	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000	Unidad Medid	1	750.000	750.000	Unidad Medid	1	838.037	838.037	Unidad Medid	1	887.000	887.000
69	Rampa provisaria (montable y desmontable) p/ acarreo de materiales	Unidad	1	4.000.000	4.000.000	Unidad	1	4.250.000	4.250.000	Unidad	1	5.028.224	5.028.224	Unidad	1	5.322.000	5.322.000
70	Acopio de materiales	Unidad Medida Global	1	4.000.000	4.000.000	Unidad Medid	1	3.550.000	3.550.000	Unidad Medid	1	4.190.186	4.190.186	Unidad Medid	1	4.435.000	4.435.000
71	Movimiento de Suelo. Excavación manual para PBC	Metros cúbicos	96,35	50.000	4.817.500	Metros cúbico	96,35	40.000	3.854.000	Metros cúbico	96,35	41.900	4.037.065	Metros cúbico	96,35	44.350	4.273.123
72	Excavación manual para zapata (1,20m x 1,20m x 1,20m)	Metros cúbicos	44,7	35.000	1.564.500	Metros cúbico	44,7	80.000	3.576.000	Metros cúbico	44,7	75.420	3.371.274	Metros cúbico	44,7	79.830	3.568.401
73	Fundación. Cimiento de PBC de 0,55m de ancho(ver corte)	Metros cúbicos	70	380.000	26.600.000	Metros cúbico	70	370.000	25.900.000	Metros cúbico	70	318.454	22.291.780	Metros cúbico	70	337.060	23.594.200
74	Mampostería de elevación de ladrillo común (revocadas) de 0,15 m	Metros cuadrados	421	95.000	39.995.000	Metros cuadra	421	85.000	35.785.000	Metros cuadra	421	92.184	38.809.464	Metros cuadra	421	97.570	41.076.970
75	Estructuras de HºAº. Zapata de HºAº de (1,20m x 1,20m x 0,35m)	Metros cúbicos	13,1	1.800.000	23.580.000	Metros cúbico	13,1	1.650.000	21.615.000	Metros cúbico	13,1	1.508.470	19.760.957	Metros cúbico	13,1	1.596.600	20.915.460
76	Encadenado inferior de HºAº de 0,30m x 0,15m (ver corte)	Metro lineal	159,3	90.000	14.337.000	Metro lineal	159,3	90.000	14.337.000	Metro lineal	159,3	83.800	13.349.340	Metro lineal	159,3	88.700	14.129.910
77	Pilares de HºAº de 0,15m x 0,30m, (ver planta)	Metros cúbicos	4	2.000.000	8.000.000	Metros cúbico	4	2.000.000	8.000.000	Metros cúbico	4	1.927.486	7.709.944	Metros cúbico	4	2.040.100	8.160.400
78	Encadenado superior de HºAº de 0,27m x 0,15m	Metro lineal	60	100.000	6.000.000	Metro lineal	60	95.000	5.700.000	Metro lineal	60	92.184	5.531.040	Metro lineal	60	97.570	5.854.200
79	Viga de HºAº	Metros cúbicos	3,4	2.000.000	6.800.000	Metros cúbico	3,4	1.900.000	6.460.000	Metros cúbico	3,4	1.759.880	5.983.592	Metros cúbico	3,4	1.862.700	6.333.180
80	Aislación horizontal de mampostería en U (con asfalto)	Metro lineal	159,3	32.000	5.097.600	Metro lineal	159,3	29.500	4.699.350	Metro lineal	159,3	35.190	5.605.767	Metro lineal	159,3	37.254	5.934.562
81	Aislación de losa rap con carpeta impermeable + membrana asfaltica de 4mm + piso de tejuelita prensada.	Metros cuadrados	55,2	130.000	7.176.000	Metros cuadra	55,2	130.000	7.176.000	Metros cuadra	55,2	125.700	6.938.640	Metros cuadra	55,2	133.050	7.344.360
82	Techodechapadoblada trapezoidalesacanaladas dobles conaislantetérmico de nucleodepoliuretano de30mm conestructura de chapaplegad	Metros cuadrados	182,8	300.000	54.840.000	Metros cuadra	182,8	320.000	58.496.000	Metros cuadra	182,8	268.180	49.023.304	Metros cuadra	182,8	283.840	51.885.952
83	canaleta moldurada de chapa galvanizada Nº 28	Metro lineal	24,1	75.000	1.807.500	Metro lineal	24,1	60.000	1.446.000	Metro lineal	24,1	62.850	1.514.685	Metro lineal	24,1	66.525	1.603.253
84	bajada de desagüe pluvial de chapa galvanizada Nº 28, desarrollo 33 cm	Metro lineal	7,5	75.000	562.500	Metro lineal	7,5	60.000	450.000	Metro lineal	7,5	62.860	471.450	Metro lineal	7,5	66.525	498.938
85	Registros de 0,30m x 0,30m c/ rejilla	Unidad	4	250.000	1.000.000	Unidad	4	220.000	880.000	Unidad	4	209.509	838.036	Unidad	4	221.750	887.000
86	Caño de P.V.C. de 100 mm	Metro lineal	29	35.000	1.015.000	Metro lineal	29	30.000	870.000	Metro lineal	29	29.331	850.599	Metro lineal	29	31.045	900.305
87	Losa Rap	Metros cuadrados	55,2	250.000	13.800.000	Metros cuadra	55,2	230.000	12.696.000	Metros cuadra	55,2	192.750	10.639.800	Metros cuadra	55,2	204.010	11.261.352
88	Cielorraso de placa de yeso acartonado desmontable. Modulacion de 60x60cm	Metros cuadrados	207	85.000	17.595.000	Metros cuadra	207	90.000	18.630.000	Metros cuadra	207	75.423	15.612.561	Metros cuadra	207	79.830	16.524.810
89	Revoque de pared con hidrófugo(filtrado)	Metros cuadrados	710	32.000	22.720.000	Metros cuadra	710	30.000	21.300.000	Metros cuadra	710	33.521	23.799.910	Metros cuadra	710	35.480	25.190.800
90	de mocheta con hidrófugo	Metro lineal	51,6	32.000	1.651.200	Metro lineal	51,6	28.000	1.444.800	Metro lineal	51,6	29.330	1.513.428	Metro lineal	51,6	31.045	1.601.922
91	de losa rap (parte inferior)	Metros cuadrados	55,2	50.000	2.760.000	Metros cuadra	55,2	38.200	2.108.640	Metros cuadra	55,2	45.255	2.498.076	Metros cuadra	55,2	47.898	2.643.970

GOBERNACION III DEPARTAMENTO CORDILLERA

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

		BETA INGENIERIA				RHS				SAMMAR S.A				MORENO INGNIERIA			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
92	Salpicado(1:3) de encadenado superior de HºAº	Metros cuadrados	32,4	29.000	939.600	Metros cuadra	32,4	25.000	810.000	Metros cuadra	32,4	24.720	800.928	Metros cuadra	32,4	26.167	847.811
93	Contrapiso de Hº de cascote de 0,10m de espesor(sobre terreno natural previamente apisonado)	Metros cuadrados	207	30.000	6.210.000	Metros cuadra	207	34.700	7.182.900	Metros cuadra	207	41.064	8.500.248	Metros cuadra	207	43.463	8.996.841
94	Contrapiso de Hº de cascote de 0,07m de espesor s/ losa rap	Metros cuadrados	55,2	30.000	1.656.000	Metros cuadra	55,2	28.500	1.573.200	Metros cuadra	55,2	33.520	1.850.304	Metros cuadra	55,2	35.480	1.958.496
95	piso. Carpeta 1:3	Metros cuadrados	207	25.000	5.175.000	Metros cuadra	207	23.000	4.761.000	Metros cuadra	207	20.951	4.336.857	Metros cuadra	207	22.175	4.590.225
96	Piso PORCELANATO ANTIDESLIZANTE (0,60m x 0,60m). Color a definir en obra.	Metros cuadrados	207	110.000	22.770.000	Metros cuadra	207	120.000	24.840.000	Metros cuadra	207	125.706	26.021.142	Metros cuadra	207	133.050	27.541.350
97	Zócalo sanitario ceramico de media caña.	Metro lineal	180,8	45.000	8.136.000	Metro lineal	180,8	36.000	6.508.800	Metro lineal	180,8	41.900	7.575.520	Metro lineal	180,8	44.350	8.018.480
98	Canto sanitario ceramico de media caña.	Metro lineal	65	45.000	2.925.000	Metro lineal	65	36.000	2.340.000	Metro lineal	65	41.902	2.723.630	Metro lineal	65	44.350	2.882.750
99	Esquinero sanitario ceramico de media caña.	Metro lineal	152	45.000	6.840.000	Metro lineal	152	45.000	6.840.000	Metro lineal	152	41.902	6.369.104	Metro lineal	152	44.350	6.741.200
100	Revestido. Azulejos blancos altura 2,70mts.	Metros cuadrados	505,4	80.000	40.432.000	Metros cuadra	505,4	80.000	40.432.000	Metros cuadra	505,4	75.430	38.122.322	Metros cuadra	505,4	79.830	40.346.082
101	Pintura de puertas de madera con esmalte sintético(dos manos)	Metros cuadrados	74,1	30.000	2.223.000	Metros cuadra	74,1	27.000	2.000.700	Metros cuadra	74,1	31.840	2.359.344	Metros cuadra	74,1	33.706	2.497.615
102	Pintura al látex con enduido (exterior)	Metros cuadrados	168,8	35.000	5.908.000	Metros cuadra	168,8	38.000	6.414.400	Metros cuadra	168,8	37.710	6.365.448	Metros cuadra	168,8	39.915	6.737.652
103	Pintura de cielorraso de yeso al látex (con dos manos de enduido como base)	Metros cuadrados	151,8	35.000	5.313.000	Metros cuadra	151,8	38.000	5.768.400	Metros cuadra	151,8	37.710	5.724.378	Metros cuadra	151,8	39.915	6.059.097
104	Pintura al látex con dos manos de enduido (en sala de espera)	Metros cuadrados	55,2	35.000	1.932.000	Metros cuadra	55,2	38.000	2.097.600	Metros cuadra	55,2	37.710	2.081.592	Metros cuadra	55,2	39.915	2.203.308
105	Excavación manual para cimineto de PBC	Metros cúbicos	3,78	50.000	189.000	Metros cúbicos	3,78	45.000	170.100	Metros cúbicos	3,78	41.900	158.382	Metros cúbicos	3,78	44.350	167.643
106	Cimiento de PBC de 0,45m de ancho (ver corte)	Metros cúbicos	2,7	400.000	1.080.000	Metros cúbicos	2,7	355.000	958.500	Metros cúbicos	2,7	335.210	905.067	Metros cúbicos	2,7	354.800	957.960
107	Mampostería de nivelación de 0,30m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	3,6	180.000	648.000	Metros cuadra	3,6	150.000	540.000	Metros cuadra	3,6	155.040	558.144	Metros cuadra	3,6	164.095	590.742
108	MamposteriaMampostería de elevación de ladrillo común p/ asiento de mesada (revocadas) de 0,15 m	Metros cuadrados	11,2	95.000	1.064.000	Metros cuadra	11,2	85.000	952.000	Metros cuadra	11,2	92.180	1.032.416	Metros cuadra	11,2	97.570	1.092.784
109	Revoque (filtrado) de mamposterías de elevación	Metros cuadrados	20,43	34.000	694.620	Metros cuadra	20,43	32.000	653.760	Metros cuadra	20,43	33.500	684.405	Metros cuadra	20,43	35.480	724.856
110	Provisión y colocación de mesada de granito negro c/ zócalo y polleron de 15cm.	Metros cuadrados	14,7	980.000	14.406.000	Metros cuadra	14,7	900.000	13.230.000	Metros cuadra	14,7	921.850	13.551.195	Metros cuadra	14,7	975.700	14.342.790
111	Envarillado sobre aberturas 2 de Ø 8 por hilada	Metro lineal	150	22.000	3.300.000	Metro lineal	150	18.000	2.700.000	Metro lineal	150	18.437	2.765.550	Metro lineal	150	19.514	2.927.100
112	Instalación desagüe cloacal. SS.HH. de 1,50m x 1,50m baño completo.	Unidad	1	600.000	600.000	Unidad	1	500.000	500.000	Unidad	1	502.822	502.822	Unidad	1	532.200	532.200
113	SS.HH. de 1,30m x 2,20m baño completo.	Unidad	1	600.000	600.000	Unidad	1	500.000	500.000	Unidad	1	502.822	502.822	Unidad	1	532.200	532.200
114	ducha p/ emergencia	Unidad	1	250.000	250.000	Unidad	1	220.000	220.000	Unidad	1	209.509	209.509	Unidad	1	221.750	221.750
115	Instalación hidraulica. SS.HH. de 1,50m x 1,50m baño completo. (Termofusion)	Unidad	1	600.000	600.000	Unidad	1	500.000	500.000	Unidad	1	502.822	502.822	Unidad	1	532.200	532.200
116	SS.HH. de 1,50m x 1,50m baño completo. (Termofusion)	Unidad	1	600.000	600.000	Unidad	1	500.000	500.000	Unidad	1	502.822	502.822	Unidad	1	532.200	532.200
117	ducha p/ emergencia. (Termofusion)	Unidad	1	250.000	250.000	Unidad	1	220.000	220.000	Unidad	1	209.509	209.509	Unidad	1	221.750	221.750
118	Instalación de artefactos sanitarios. SS.HH. de 1,50m x 1,50m baño completo. Frio solo.	Unidad	1	2.500.000	2.500.000	Unidad	1	2.250.000	2.250.000	Unidad	1	2.178.897	2.178.897	Unidad	1	2.306.200	2.306.200
119	SS.HH. de 1,30m x 2,20m baño completo. Frio solo.	Unidad	1	2.500.000	2.500.000	Unidad	1	2.250.000	2.250.000	Unidad	1	2.178.897	2.178.897	Unidad	1	2.306.200	2.306.200
120	ducha p/ emergencia	Unidad	1	250.000	250.000	Unidad	1	140.000	140.000	Unidad	1	125.706	125.706	Unidad	1	133.050	133.050
121	SS.HH. de 1,50m x 1,50m (incluye: jabonera de embutir, toallera de embutir, portarrollo de embutir, percha de embutir)	Unidad	1	450.000	450.000	Unidad	1	180.000	180.000	Unidad	1	167.607	167.607	Unidad	1	177.400	177.400
122	SS.HH. de 1,30m x 2,20m (incluye: jabonera de embutir, toallera de embutir, portarrollo de embutir, percha de embutir)	Unidad	1	450.000	450.000	Unidad	1	180.000	180.000	Unidad	1	167.607	167.607	Unidad	1	177.400	177.400
123	Azulejos blancos (no mayor a 30cm x 30cm) altura 2,10m en baños	Metros cuadrados	35,5	90.000	3.195.000	Metros cuadra	35,5	80.000	2.840.000	Metros cuadra	35,5	75.420	2.677.410	Metros cuadra	35,5	79.830	2.833.965
124	Espejo de 0,60m x 0,40m de 4mm con marco de aluminio	Unidad Medida Global	1	250.000	250.000	Unidad Medid	1	220.000	220.000	Unidad Medid	1	209.509	209.509	Unidad Medid	1	221.750	221.750
125	Provisión y colocación de pileta con bacha simple de acero inoxidable, con canilla pico móvil,embutido en mesada de granito	Unidad	7	750.000	5.250.000	Unidad	7	450.000	3.150.000	Unidad	7	419.019	2.933.133	Unidad	7	443.500	3.104.500
126	Provisión y colocación de inodoro p/ área de lavado (embutido en la mesada)	Unidad	1	600.000	600.000	Unidad	1	600.000	600.000	Unidad	1	586.626	586.626	Unidad	1	620.900	620.900
127	Cámara Séptica 1,00m x 2,50m x 1,20m c/ mampostería de 0,30m armado	Unidad	1	5.500.000	5.500.000	Unidad	1	5.300.000	5.300.000	Unidad	1	6.285.280	6.285.280	Unidad	1	6.652.500	6.652.500
128	Registro de 0,40m x 0,40m c/ tapa doble	Unidad	4	400.000	1.600.000	Unidad	4	350.000	1.400.000	Unidad	4	377.117	1.508.468	Unidad	4	399.150	1.596.600
129	Intalación Hidraúlica completa(con soldadura tipo termofusión)	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000	Unidad Medid	1	5.500.000	5.500.000	Unidad Medid	1	5.866.261	5.866.261	Unidad Medid	1	6.209.000	6.209.000
130	Tablero de MDF (fibra de densidad media) tipo RH (resistente a la humedad) termolaminado. Una sola pieza con recubrimiento superficial t	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	Unidad	1	1.050.000	1.050.000	Unidad	1	1.005.645	1.005.645	Unidad	1	1.064.400	1.064.400
131	Tablero de MDF (fibra de densidad media) tipo RH (resistente a la humedad) termolaminado. Una sola pieza con recubrimiento superficial t	Unidad	5	1.500.000	7.500.000	Unidad	5	1.100.000	5.500.000	Unidad	5	1.047.547	5.237.735	Unidad	5	1.108.750	5.543.750
132	Tablero de MDF (fibra de densidad media) tipo RH (resistente a la humedad) termolaminado. Una sola pieza con recubrimiento superficial t	Unidad	3	1.500.000	4.500.000	Unidad	3	1.144.000	3.432.000	Unidad	3	1.089.448	3.268.344	Unidad	3	1.153.100	3.459.300
133	Tablero de MDF tipo vaiven DOBLE HOJAde(fibra de densidad media)tipo RH(resistente a la humedad) termolaminado.Una sola pieza con re	Unidad	2	2.000.000	4.000.000	Unidad	2	1.760.000	3.520.000	Unidad	2	1.676.075	3.352.150	Unidad	2	1.774.000	3.548.000
134	Tablero de MDFtipovaivenDOBLEHOJA(fibra de densidad media) tipo RH (resistente a la humedad) termolaminado. Una sola pieza con recu	Unidad	2	1.800.000	3.600.000	Unidad	2	1.584.000	3.168.000	Unidad	2	1.508.467	3.016.934	Unidad	2	1.596.600	3.193.200
135	Tablero de MDFcorrediza cierrehermetico(fibra de densidad media) tipo RH (resistente a humedad) termolaminado. Una sola pieza con rec	Unidad	4	2.400.000	9.600.000	Unidad	4	2.200.000	8.800.000	Unidad	4	2.095.093	8.380.372	Unidad	4	2.217.500	8.870.000
136	Aberturas de vidrio. Ventanas de 0,80m x 0,40m de 8mm con herrajes	Unidad	2	650.000	1.300.000	Unidad	2	550.000	1.100.000	Unidad	2	527.963	1.055.926	Unidad	2	558.810	1.117.620
137	Ventanas de 1,20m x 0,60m de 8mm con herrajes	Unidad	13	620.000	8.060.000	Unidad	13	550.000	7.150.000	Unidad	13	527.963	6.863.519	Unidad	13	558.810	7.264.530
138	Puertas vaiven doble hoja de vidrio templado de 10mm con herrajes. Color bronce. Dim: 1,80x2,10mts	Unidad	1	2.400.000	2.400.000	Unidad	1	2.350.000	2.350.000	Unidad	1	2.095.093	2.095.093	Unidad	1	2.217.500	2.217.500

GOBERNACIÓN III DEPARTAMENTO CAAGUAZÚ

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

		BETA INGENIERIA				RHS				SAMMAR S.A				MORENO INGNIERIA			
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
139	Vidrio fijo transparente de 10mm con ploteado tipo arenado.	Metros cuadrados	14,1	700.000	9.870.000	Metros cuadra	14,1	700.000	9.870.000	Metros cuadra	14,1	628.530	8.862.273	Metros cuadra	14,1	665.250	9.380.025
140	Instalación eléctrica. Linea subterranea desde el puesto de medición (acometida) hasta el tablero principal	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000	Unidad Medid	1	2.200.000	2.200.000	Unidad Medid	1	2.095.093	2.095.093	Unidad Medid	1	2.217.500	2.217.500
141	Provisión, colocación y alimentación de tablero Principal. Con todos los componentes , llaves TM, Disyuntor diferencial, cables de alimentac	Unidad	1	7.000.000	7.000.000	Unidad	1	6.800.000	6.800.000	Unidad	1	6.704.298	6.704.298	Unidad	1	7.096.000	7.096.000
142	Sistema de puesta a tierra para tablero	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000	Unidad Medid	1	3.300.000	3.300.000	Unidad Medid	1	3.352.149	3.352.149	Unidad Medid	1	3.548.000	3.548.000
143	Provisión, colocación y alimentacion de Tablero Seccional. Con todos los componentes , llaves TM, Disyuntor diferencial, cables de alimenta	Unidad	1	6.500.000	6.500.000	Unidad	1	6.000.000	6.000.000	Unidad	1	5.866.261	5.866.261	Unidad	1	6.209.000	6.209.000
144	Registro electricos de mamposteria.	Unidad	4	350.000	1.400.000	Unidad	4	320.000	1.280.000	Unidad	4	377.117	1.508.468	Unidad	4	399.150	1.596.600
145	Provisión, colocación y alimentación de los circuitos de luces	Unidad	70	110.000	7.700.000	Unidad	70	100.000	7.000.000	Unidad	70	100.564	7.039.480	Unidad	70	106.440	7.450.800
146	Provisión y colocación de artefactos luminico tipo dulux doble PARAB ADO 3 x 36 W - equipo completo (reactancias, conductores, lampara F	Unidad	57	380.000	21.660.000	Unidad	57	350.000	19.950.000	Unidad	57	335.215	19.107.255	Unidad	57<	354.800	20.223.600
147	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1 x 40 W - equipo completo(adosado en la pared)	Unidad	13	100.000	1.300.000	Unidad	13	130.000	1.690.000	Unidad	13	125.706	1.634.178	Unidad	13	133.050	1.729.650
148	Provisión, colocación y alimentación de los circuitos de VT de 56" de 7 velocidades (caja metálica - motor pesado)	Unidad	6	700.000	4.200.000	Unidad	6	580.000	3.480.000	Unidad	6	628.528	3.771.168	Unidad	6	665.250	3.991.500
149	Provisión, colocación y alimentación de los circuitos de tomas TIPO SCHUKO+TOMA AMERICANA con puesta a tierra. Circuitos independien	Unidad	24	250.000	6.000.000	Unidad	24	220.000	5.280.000	Unidad	24	251.411	6.033.864	Unidad	24	266.100	6.386.400
150	Provisión, colocación y alimentación de los circuitos de tomas SIMPLES con puesta a tierra.	Unidad	44	180.000	7.920.000	Unidad	44	150.000	6.600.000	Unidad	44	167.607	7.374.708	Unidad	44	177.400	7.805.600
151	Provisión, colocación y alimentación de los circuitos de ducha eléctrica	Unidad	3	550.000	1.650.000	Unidad	3	400.000	1.200.000	Unidad	3	477.681	1.433.043	Unidad	3	505.590	1.516.770
152	colocacion de electroducto y alimentacion para los circuitos de acondicionadores de aires. Cond. De 4mm2	Unidad	11	250.000	2.750.000	Unidad	11	280.000	3.080.000	Unidad	11	293.313	3.226.443	Unidad	11	310.450	3.414.950
153	Provision e instalacion de Extractor de aire de embutir de 40x40cm	Unidad	4	500.000	2.000.000	Unidad	4	440.000	1.760.000	Unidad	4	419.019	1.676.076	Unidad	4	443.500	1.774.000
154	Prevension Contra Incendios. PCI_ Panel Central de control	Unidad	1	3.500.000	3.500.000	Unidad	1	3.000.000	3.000.000	Unidad	1	2.933.130	2.933.130	Unidad	1	3.104.500	3.104.500
155	PCI_Detector de humo/calor	Unidad	14	400.000	5.600.000	Unidad	14	370.000	5.180.000	Unidad	14	351.976	4.927.664	Unidad	14	372.540	5.215.560
156	PCI_Pulsador manual compuesto	Unidad	3	420.000	1.260.000	Unidad	3	370.000	1.110.000	Unidad	3	351.976	1.055.928	Unidad	3	372.540	1.117.620
157	PCI_Alarma acústica y visual	Unidad	3	350.000	1.050.000	Unidad	3	300.000	900.000	Unidad	3	293.313	879.939	Unidad	3	310.450	931.350
158	PCI_Disyuntor diferencial	Unidad	1	700.000	700.000	Unidad	1	600.000	600.000	Unidad	1	586.626	586.626	Unidad	1	620.900	620.900
159	PCI_Iluminación de emergencia	Unidad	10	500.000	5.000.000	Unidad	10	400.000	4.000.000	Unidad	10	419.019	4.190.190	Unidad	10	443.500	4.435.000
160	PCI_Cartel direccionable "Salida de Emergencia"	Unidad	7	350.000	2.450.000	Unidad	7	300.000	2.100.000	Unidad	7	293.313	2.053.191	Unidad	7	310.450	2.173.150
161	PCI_Cartel de riesgo electrico.	Unidad	2	150.000	300.000	Unidad	2	80.000	160.000	Unidad	2	83.804	167.608	Unidad	2	88.700	177.400
162	PCI_Cartel de riesgo electrico.	Unidad	7	300.000	2.100.000	Unidad	7	220.000	1.540.000	Unidad	7	251.411	1.759.877	Unidad	7	266.100	1.862.700
163	Señales debiles. REDES- Patch Panel - 24 puertos - Cat. 6a	Unidad	2	650.000	1.300.000	Unidad	2	550.000	1.100.000	Unidad	2	544.724	1.089.448	Unidad	2	576.550	1.153.100
164	REDES- Cable UTP - Cat. 6a	Metro lineal	500	6.000	3.000.000	Metro lineal	500	5.000	2.500.000	Metro lineal	500	5.028	2.514.000	Metro lineal	500	5.322	2.661.000
165	REDES- Provision y colocacion de Tomas con insertos RJ45 Cat. 6a con placa de 1 modulo y electroducto.	Unidad	20	100.000	2.000.000	Unidad	20	88.000	1.760.000	Unidad	20	83.804	1.676.080	Unidad	20	88.700	1.774.000
166	REDES- Patch cords - Cat. 6a	Unidad	20	25.000	500.000	Unidad	20	22.000	440.000	Unidad	20	20.951	419.020	Unidad	20	22.175	443.500
167	REDES- Provision y colocacion de Rack de Pared 9U 600mm	Unidad	1	1.400.000	1.400.000	Unidad	1	1.232.000	1.232.000	Unidad	1	1.173.252	1.173.252	Unidad	1	1.241.800	1.241.800
168	Guarda obra. Cotrapiso de hormigón de cascotes de 0,07m de altura	Metros cuadrados	25,3	30.000	759.000	Metros cuadra	25,3	34.000	860.200	Metros cuadra	25,3	32.680	826.804	Metros cuadra	25,3	34.593	875.203
169	Piso de baldosones de hormigón (0,40mx0,40mx0,03m)	Metros cuadrados	25,3	80.000	2.024.000	Metros cuadra	25,3	70.000	1.771.000	Metros cuadra	25,3	69.560	1.759.868	Metros cuadra	25,3	73.621	1.862.611
170	Mueble formicado para mesada de granito, altura 0,85m	Metro lineal	16,2	1.500.000	24.300.000	Metro lineal	16,2	1.250.000	20.250.000	Metro lineal	16,2	1.424.670	23.079.654	Metro lineal	16,2	1.507.900	24.427.980
171	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.900.000	1.900.000	Unidad Medid	1	2.050.000	2.050.000	Unidad Medid	1	2.433.031	2.433.031	Unidad Medid	1	2.456.201	2.456.201
				Precio Total	710.150.660			Precio Total	670.166.990			Precio Total	661.470.710			Precio Total	700.000.000

GOBERNACION III DEPARTAMENTO Dpto. Unidad Operativa de Contrataciones CORDILLERA

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.