GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Construcciones Varias en el Departamento con ID: 372448

					OFERENTES									
					M.T. S.A.		CAÑIZA CONSTRUCCIONES		FILADELFIA S.A.		NORTEÑITO SUR DEL PARAGUAY		ALFREDO J. GASTON CONSTRUCCIONES	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	72131601-001	Construccion de Cercado perimetral, Colegio Nacional Avelino Lopez-Abaí	Unidad	1						0	0	0		0
1.1		Losa de H°(para base de pilares de H° prefabricado)	Unidad	450	15.130	6.808.500	15.761	7.092.450	17.000	7.650.000	15.300	6.885.000	17.000	7.650.000
1.2		Muro de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	68	356.000	24.208.000	406.161	27.618.948	300.000	20.400.000	360.000	24.480.000	400.000	27.200.000
1.3		Nivelacion de ladrillos	Metros cuadrados	68	126.380	8.593.840	129.869	8.831.092	140.000	9.520.000	127.800	8.690.400	142.000	9.656.000
1.4		Poste de H° prefabricaqdo curvo reforzado de long . 2,50 m.	Unidad	225	40.050	9.011.250	42.144	9.482.400	40.000	9.000.000	40.500	9.112.500	45.000	10.125.000
1.5		TEjido de alambre (malla metalica de 2" - calibre 12)	Metros cuadrados	675	16.020	10.813.500	15.923	10.748.025	15.000	10.125.000	16.200	10.935.000	18.000	12.150.000
1.6		Alambre de pua	Metro lineal	1.350	1.068	1.441.800	1.113	1.502.550	1.200	1.620.000	1.080	1.458.000	1.200	1.620.000
1.7		Alambre liso galvanido N° 9	Metro lineal	1.350	890	1.201.500	978	1.320.300	1.000	1.350.000	900	1.215.000	1.000	1.350.000
1.8		Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 1,80 mts x 1,50	Unidad	1	1.335.000	1.335.000	1.312.850	1.312.850	1.500.000	1.500.000	1.350.000	1.350.000	1.500.000	1.500.000
1.9		Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 1,80 mts x 1,50	Unidad	1	882.880	882.880	878.075	878.075	992.000	992.000	892.800	892.800	992.000	992.000
1.10		Mano de obra	Metro lineal	450	35.119	15.803.550	35.035	15.765.750	25.000	11.250.000	35.514	15.981.300	39.460	17.757.000
2	72131601-001	Construccion de Pabellon de 3 Aulas,Esc. Bas. N° 5169 Maria Auxiliadora-Tava´i	Unidad	1						0	0	0		0
1.1		Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	885.7	2.225	413.183	2.219	412.068	2.500	464.250	2.125	394.613	2.500	464.250

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

1.2		Replanteo	Metros cuadrados	185,7	10.680	1.983.276	10.711	1.989.033	8.000	1.485.600	10.200	1.894.140	12.000	2.228.400
1.3		Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	32,7	382.700	12.514.290	406.161	13.281.465	350.000	11.445.000	365.500	11.951.850	430.000	14.061.000
1.4		Vigas y dados de H° A°	Metros cúbicos	3,38	1.691.000	5.715.580	1.848.619	6.248.332	1.700.000	5.746.000	1.615.000	5.458.700	1.900.000	6.422.000
1.5		Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	5,27	1.361.700	7.176.159	1.561.629	8.229.785	1.500.000	7.905.000	1.300.500	6.853.635	1.530.000	8.063.100
1.6		Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	3	115.700	347.100	109.863	329.589	130.000	390.000	110.500	331.500	130.000	390.000
1.7		Muros de nivelacion de 0,45m	Metros cuadrados	7,2	186.400	1.342.080	191.721	1.380.391	205.000	1.476.000	178.022	1.281.758	209.438	1.507.954
1.8		Muros de nivelacion de 0,30m	Metros cuadrados	19	126.380	2.401.220	129.869	2.467.511	140.000	2.660.000	120.700	2.293.300	142.000	2.698.000
1.9		Muros de nivelacion de 0,60m para pilares	Metros cuadrados	1,3	252.760	328.588	247.500	321.750	284.000	369.200	241.400	313.820	284.000	369.200
1.10		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	69	83.571	5.766.399	84.013	5.796.897	85.000	5.865.000	79.815	5.507.235	93.900	6.479.100
1.11		Aislacion asfaltica de paredes	Metros cuadrados	15	68.925	1.033.875	70.895	1.063.425	70.000	1.050.000	65.827	987.405	77.444	1.161.660
1.12		Muros de elevacion de 0,30 pára revocar	Metros cuadrados	26,6	119.068	3.167.209	129.869	3.454.515	133.784	3.558.654	113.716	3.024.846	133.784	3.558.654
1.13		Muros de elevacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	10	65.447	654.470	71.514	715.140	73.536	735.360	62.506	625.060	73.536	735.360
1.14		Muro de elevacion de 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	68,6	163.671	11.227.831	169.538	11.630.307	175.000	12.005.000	156.315	10.723.209	183.900	12.615.540
1.15		Muro de elevacion de 0,15 visto una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	95	88.965	8.451.675	93.431	8.875.945	90.000	8.550.000	84.967	8.071.865	99.961	9.496.295
1.16		Envarillado bajo aberturas 2 de 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	48	9.401	451.248	10.556	506.688	10.563	507.024	8.979	430.992	10.563	507.024

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

1.17		Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	15,4	195.194	3.005.988	198.138	3.051.325	219.319	3.377.513	186.421	2.870.883	219.319	3.377.513
1.18		Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con liston de boca	Metros cuadrados	246,6	200.250	49.381.650	182.958	45.117.443	215.000	53.019.000	224.000	55.238.400	205.000	50.553.000
1.19		Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	194,5	21.494	4.180.583	21.897	4.258.967	24.150	4.697.175	20.528	3.992.696	24.150	4.697.175
1.20		Revoques de viga cumbrera y galeria de H° A°	Metros cuadrados	43,1	49.595	2.137.545	45.169	1.946.784	55.725	2.401.748	47.366	2.041.475	55.725	2.401.748
1.21		Moldura lineal en balancines	Metro lineal	116,4	21.494	2.501.902	21.175	2.464.770	24.150	2.811.060	20.528	2.389.459	24.150	2.811.060
1.22		Contrapiso de H° de cascotes 10cm	Metros cuadrados	172,5	30.518	5.264.355	30.718	5.298.855	34.290	5.915.025	29.147	5.027.858	34.290	5.915.025
1.23		Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm	Metros cuadrados	172,5	106.800	18.423.000	104.294	17.990.715	115.000	19.837.500	102.000	17.595.000	120.000	20.700.000
1.24		Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm	Metro lineal	100	57.850	5.785.000	56.742	5.674.200	55.000	5.500.000	55.250	5.525.000	65.000	6.500.000
1.25		Puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	3	1.061.770	3.185.310	895.125	2.685.375	1.100.000	3.300.000	1.014.050	3.042.150	1.193.000	3.579.000
1.26		Ventanas balancines de 1,50 x 1,68m	Metros cuadrados	30,96	284.800	8.817.408	256.758	7.949.228	280.000	8.668.800	272.000	8.421.120	320.000	9.907.200
1.27		Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento-arena)	Metro lineal	76,8	9.924	762.163	9.883	759.014	11.150	856.320	9.478	727.910	11.150	856.320
1.28		Pinturas de paredes a la cal-base para latex(2 manos y lijado)	Metros cuadrados	194,5	16.910	3.288.995	15.228	2.961.846	19.000	3.695.500	16.150	3.141.175	19.000	3.695.500
1.29		Pinturas de paredes revocadas latex	Metros cuadrados	194,5	17.800	3.462.100	18.860	3.668.270	20.000	3.890.000	17.000	3.306.500	20.000	3.890.000
1.30		Pinturas de pilares vistos con antimoho incoloro(limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	27,8	18.779	522.056	18.982	527.700	21.100	586.580	17.935	498.593	21.100	586.580

GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

1.31		Pintura de viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	43,1	17.611	759.034	18.860	812.866	19.788	852.863	16.820	724.942	19.788	852.863
1.32		Pinturas de balancines con pintura sintetica	Metros cuadrados	30,96	29.468	912.329	28.078	869.295	33.110	1.025.086	28.144	871.338	33.110	1.025.086
1.33		Pisturas de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	232	18.779	4.356.728	18.982	4.403.824	21.100	4.895.200	17.935	4.160.920	21.100	4.895.200
1.34		Pinturas de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	217	20.229	4.389.693	21.409	4.645.753	18.000	3.906.000	19.320	4.192.440	22.729	4.932.193
1.35		Pintura de puerta metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	16,5	29.468	486.222	28.078	463.287	28.000	462.000	28.144	464.376	33.110	546.315
1.36		Pinturas de tirantes y liston de H° A° al latex	Metros cuadrados	143	17.978	2.570.854	17.480	2.499.640	20.200	2.888.600	17.170	2.455.310	20.200	2.888.600
1.37		Pinturas de canaletas y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	64	25.254	1.616.256	24.365	1.559.360	20.000	1.280.000	24.119	1.543.616	28.375	1.816.000
1.38		Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	30,96	146.850	4.546.476	149.738	4.635.888	160.000	4.953.600	140.250	4.342.140	165.000	5.108.400
1.39		Canaleta y caño de bajada N°26-desarrollo 40cm	Metro lineal	64	37.380	2.392.320	42.488	2.719.232	38.000	2.432.000	35.700	2.284.800	42.000	2.688.000
1.40		Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	34,8	48.296	1.680.701	50.554	1.759.279	54.265	1.888.422	46.125	1.605.150	54.265	1.888.422
1.41		Instalacion del tablero TS 10 de 20 AG	Unidad	36	62.300	2.242.800	63.388	2.281.968	65.000	2.340.000	59.500	2.142.000	70.000	2.520.000
1.42		Instalacion de tableros de comando TC	Unidad	36	62.300	2.242.800	63.388	2.281.968	60.000	2.160.000	59.500	2.142.000	70.000	2.520.000
1.43		Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	24	62.300	1.495.200	67.513	1.620.312	60.000	1.440.000	59.500	1.428.000	70.000	1.680.000
1.44		Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	30	66.750	2.002.500	74.113	2.223.390	65.000	1.950.000	63.750	1.912.500	75.000	2.250.000
1.45		Alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	18	66.750	1.201.500	74.113	1.334.034	65.000	1.170.000	63.750	1.147.500	75.000	1.350.000
1.46		Alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	24	66.750	1.602.000	74.113	1.778.712	65.000	1.560.000	63.750	1.530.000	75.000	1.800.000
1.47		Alimentacion de los circuitos de [illegible]	Unidad	36	66.750	2.403.000	74.113	2.668.068	65.000	2.340.000	63.750	2.295.000	75.000	2.700.000

GOBERNACION DE CAAZAPA · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

1.48		Alimentacion de los circuitos de toma computadoras	Unidad	102	164.650	16.794.300	169.263	17.264.826	165.000	16.830.000	157.250	16.039.500	185.000	18.870.000
1.49		Alimentacion 4 x 6mm NYY al tablero existente	Metros	25	66.750	1.668.750	66.396	1.659.900	70.000	1.750.000	63.750	1.593.750	75.000	1.875.000
1.50		Artefactos fluorecentes de 3 x 40w	Unidad	6	178.000	1.068.000	189.723	1.138.338	195.000	1.170.000	170.000	1.020.000	200.000	1.200.000
1.51		Artefactos fluorecentes de 2 x 40w	Unidad	12	124.600	1.495.200	123.640	1.483.680	130.000	1.560.000	119.000	1.428.000	140.000	1.680.000
1.52		Artefactos fluorecentes de 1 x 40w c/fotocelula en galeria	Unidad	6	75.650	453.900	77.358	464.148	85.000	510.000	72.250	433.500	85.000	510.000
1.53		Tablero TS 10 de 20 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	235.850	235.850	246.950	246.950	260.000	260.000	225.250	225.250	265.000	265.000
1.54		Tablero TC de 6 AG	Unidad	3	87.220	261.660	95.700	287.100	98.000	294.000	83.300	249.900	98.000	294.000
1.55		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	3	60.520	181.560	62.700	188.100	68.000	204.000	57.800	173.400	68.000	204.000
1.56		Ventilador de techo de 56"	Unidad	12	356.000	4.272.000	379.858	4.558.296	350.000	4.200.000	340.000	4.080.000	400.000	4.800.000
1.57		Registro electrico de 40 x 40 x 70cm	Unidad	3	222.500	667.500	234.713	704.139	200.000	600.000	212.500	637.500	250.000	750.000
1.58		Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	515.471	515.471	431.200	431.200	579.181	579.181	492.304	492.304	579.181	579.181
1.59		Pizarrones	Unidad	3	1.450.058	4.350.174	1.194.875	3.584.625	1.350.000	4.050.000	1.384.887	4.154.661	1.629.279	4.887.837
1.60		Limpieza final	Metros cuadrados	185,7	2.225	413.183	2.264	420.425	2.500	464.250	2.125	394.613	2.500	464.250
3	72131601-001	Construccion de Pabellon de 3 Aulas,Esc. Bas. N° 7325 Francisco Solano Lopez-Tava´i	Unidad	1						0	0	0		0
1.1		Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	185,7	2.225	413.183	2.219	412.068	2.500	464.250	2.125	394.613	2.500	464.250
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	185,7	10.680	1.983.276	10.711	1.989.033	8.000	1.485.600	10.200	1.894.140	12.000	2.228.400
1.3		Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	32,7	382.700	12.514.290	406.161	13.281.465	350.000	11.445.000	365.500	11.951.850	430.000	14.061.000
1.4		Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	3,38	1.691.000	5.715.580	1.848.619	6.248.332	1.700.000	5.746.000	1.615.000	5.458.700	1.900.000	6.422.000
1.5		Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	5,27	1.361.700	7.176.159	1.561.629	8.229.785	1.500.000	7.905.000	1.300.500	6.853.635	1.530.000	8.063.100

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

1.6		Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	3	115.700	347.100	109.863	329.589	130.000	390.000	110.500	331.500	130.000	390.000
1.7		Muros de nivelacion de 0,45m	Metros cuadrados	7,2	186.400	1.342.080	191.721	1.380.391	205.000	1.476.000	178.022	1.281.758	209.438	1.507.954
1.8		Muros de nivelacion de 0,30m	Metros cuadrados	19	126.380	2.401.220	129.869	2.467.511	140.000	2.660.000	120.700	2.293.300	142.000	2.698.000
1.9		Muros de nivelacion de 0,60 m para pilares	Metros cuadrados	1,3	252.760	328.588	247.500	321.750	284.000	369.200	241.400	313.820	284.000	369.200
1.10		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	69	83.571	5.766.399	84.013	5.796.897	85.000	5.865.000	79.815	5.507.235	93.900	6.479.100
1.11		Aislacion asfaltica de paredes	Metros cuadrados	15	68.925	1.033.875	70.895	1.063.425	70.000	1.050.000	65.827	987.405	77.444	1.161.660
1.12		Muros de elevacion de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	26,6	119.068	3.167.209	129.869	3.454.515	133.784	3.558.654	113.716	3.024.846	133.784	3.558.654
1.13		Muros de elevacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	10	65.447	654.470	71.514	715.140	73.536	735.360	62.506	625.060	73.536	735.360
1.14		Muros de elevacion de 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	68,6	163.671	11.227.831	169.538	11.630.307	175.000	12.005.000	156.315	10.723.209	183.900	12.615.540
1.15		Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	95	88.965	8.451.675	93.431	8.875.945	90.000	8.550.000	84.967	8.071.865	99.961	9.496.295
1.16		Envarillado bajo aberturas 2 de 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	48	9.401	451.248	10.556	506.688	10.563	507.024	8.979	430.992	10.563	507.024
1.17		Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	15,4	195.194	3.005.988	198.138	3.051.325	219.319	3.377.513	186.421	2.870.883	219.319	3.377.513
1.18		Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con liston de boca	Metros cuadrados	246,6	200.250	49.381.650	182.958	45.117.443	215.000	53.019.000	224.000	55.238.400	225.000	55.485.000
1.19		Revoqeus de paredes unterior y exterior a una capa	Metros cuadrados	194,5	21.494	4.180.583	21.897	4.258.967	24.150	4.697.175	20.528	3.992.696	24.150	4.697.175

GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · TESORERÍA DEL PARAGUAY

Lic. Rodrigo Miguel [illegible]
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caaz[illegible]

1.20		Revoqeu de viga cumbrera y galeria de H° A°	Metros cuadrados	43,1	49.595	2.137.545	45.169	1.946.784	55.725	2.401.748	47.366	2.041.475	55.725	2.401.748
1.21		Revoque moldura lineal en balancines	Metro lineal	116,4	21.494	2.501.902	21.175	2.464.770	24.150	2.811.060	20.528	2.389.459	24.150	2.811.060
1.22		Contrapiso de H° de cascotes 10cm	Metros cuadrados	172,5	30.518	5.264.355	30.718	5.298.855	34.290	5.915.025	29.147	5.027.858	34.290	5.915.025
1.23		Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm	Metros cuadrados	172,5	106.800	18.423.000	104.294	17.990.715	115.000	19.837.500	102.000	17.595.000	120.000	20.700.000
1.24		Zocalo mosaico granitico bae gris pulido de 10 x 30 cm	Metro lineal	100	57.850	5.785.000	56.742	5.674.200	55.000	5.500.000	55.250	5.525.000	65.000	6.500.000
1.25		Puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	3	1.061.770	3.185.310	895.125	2.685.375	1.100.000	3.300.000	1.014.050	3.042.150	1.193.000	3.579.000
1.26		Ventanas balancines de 1,50 x 1,68m	Metros cuadrados	30,96	284.800	8.817.408	256.758	7.949.228	280.000	8.668.800	272.000	8.421.120	320.000	9.907.200
1.27		Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento-arena)	Metro lineal	76,8	9.924	762.163	9.883	759.014	11.150	856.320	9.478	727.910	11.150	856.320
1.28		Pinturas de paredes a la cal-base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	194,5	16.910	3.288.995	15.228	2.961.846	19.000	3.695.500	16.150	3.141.175	19.000	3.695.500
1.29		Pinturas de paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	194,5	17.800	3.462.100	18.860	3.668.270	20.000	3.890.000	17.000	3.306.500	20.000	3.890.000
1.30		Pinturas de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	27,8	18.779	522.056	18.982	527.700	21.100	586.580	17.935	498.593	21.100	586.580
1.31		Pinturas de vigas cumbreras y galeria al latex	Metros cuadrados	43,1	17.611	759.034	18.860	812.866	19.788	852.863	16.820	724.942	19.788	852.863
1.32		Pinturas de balancines con pinturas sintetica	Metros cuadrados	30,96	29.468	912.329	28.078	869.295	33.110	1.025.086	28.144	871.338	33.110	1.025.086
1.33		Pinturas de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	232	18.779	4.356.728	18.982	4.403.824	21.100	4.895.200	17.935	4.160.920	21.100	4.895.200

GOBERNACION DE CAAZAPA · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

1.34		Pinturas de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	217	20.229	4.389.693	21.409	4.645.753	18.000	3.906.000	19.320	4.192.440	22.729	4.932.193
1.35		Pintura de puerta metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	16,5	29.468	486.222	28.078	463.287	28.000	462.000	28.144	464.376	33.110	546.315
1.36		Pintura de tirantes y liston de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	143	17.978	2.570.854	17.480	2.499.640	20.200	2.888.600	17.170	2.455.310	20.200	2.888.600
1.37		Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	64	25.254	1.616.256	24.365	1.559.360	20.000	1.280.000	24.119	1.543.616	28.375	1.816.000
1.38		Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	30,96	146.850	4.546.476	149.738	4.635.888	160.000	4.953.600	140.250	4.342.140	165.000	5.108.400
1.39		Canaleta y caño de bajada N°26-desarrollo 40cm	Metro lineal	64	37.380	2.392.320	42.488	2.719.232	38.000	2.432.000	35.700	2.284.800	42.000	2.688.000
1.40		Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	34,8	48.296	1.680.701	50.554	1.759.279	54.265	1.888.422	46.125	1.605.150	54.265	1.888.422
1.41		Instalacion del tablero TS10 de 20 AG	Unidad	36	62.300	2.242.800	63.388	2.281.968	65.000	2.340.000	59.500	2.142.000	70.000	2.520.000
1.42		Instalacion de tableros de comando TC	Unidad	36	62.300	2.242.800	63.388	2.281.968	60.000	2.160.000	59.500	2.142.000	70.000	2.520.000
1.43		Instalacion de los tebleros de comando de ventiladores TCV	Unidad	24	62.300	1.495.200	67.513	1.620.312	60.000	1.440.000	59.500	1.428.000	70.000	1.680.000
1.44		Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	30	66.750	2.002.500	74.113	2.223.390	65.000	1.950.000	63.750	1.912.500	75.000	2.250.000
1.45		Alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	18	66.750	1.201.500	74.113	1.334.034	65.000	1.170.000	63.750	1.147.500	75.000	1.350.000
1.46		Alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	24	66.750	1.602.000	74.113	1.778.712	65.000	1.560.000	63.750	1.530.000	75.000	1.800.000
1.47		Alimentacion de los circuitos del TC	Unidad	36	66.750	2.403.000	74.113	2.668.068	65.000	2.340.000	63.750	2.295.000	75.000	2.700.000
1.48		Alimentacion de los circuitos de toma computadoras	Unidad	102	164.650	16.794.300	169.263	17.264.826	165.000	16.830.000	157.250	16.039.500	185.000	18.870.000
1.49		Alimentacion 4 x 6mm NYY al tablero existente	Metros	25	66.750	1.668.750	66.396	1.659.900	70.000	1.750.000	63.750	1.593.750	75.000	1.875.000
1.50		Artefactos fluorecentes de 3 x 40w	Unidad	6	178.000	1.068.000	189.723	1.138.338	195.000	1.170.000	170.000	1.020.000	200.000	1.200.000
1.51		Artefactos fluorecentes de 2 x 40w	Unidad	12	124.600	1.495.200	123.640	1.483.680	130.000	1.560.000	119.000	1.428.000	140.000	1.680.000
1.52		Artefactos fluorecentes de 1 x 40w c/fotocelula en galeria	Unidad	6	75.650	453.900	77.358	464.148	85.000	510.000	72.250	433.500	85.000	510.000
1.53		Tablero TS 10 de 20 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	235.850	235.850	246.950	246.950	260.000	260.000	225.250	225.250	265.000	265.000
1.54		Tablero TC de 6 AG	Unidad	3	87.220	261.660	95.700	287.100	98.000	294.000	83.300	249.900	98.000	294.000

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

1.55		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	3	60.520	181.560	62.700	188.100	68.000	204.000	57.800	173.400	68.000	204.000
1.56		Ventilador de techo de 56"	Unidad	12	356.000	4.272.000	379.858	4.558.296	350.000	4.200.000	340.000	4.080.000	400.000	4.800.000
1.57		Registro electrico de 40 x 40 x 70cm	Unidad	3	222.500	667.500	234.713	704.139	200.000	600.000	212.500	637.500	250.000	750.000
1.58		Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	515.471	515.471	431.200	431.200	579.181	579.181	492.304	492.304	579.181	579.181
1.59		Pizarrones	Unidad	3	1.450.058	4.350.174	1.194.875	3.584.625	1.350.000	4.050.000	1.384.887	4.154.661	1.629.279	4.887.837
1.60		Limpieza final	Metros cuadrados	185,7	2.225	413.183	2.264	420.425	2.500	464.250	2.125	394.613	2.500	464.250
4	72131601-001	Construccion de Cercado perimetral, Esc, Bas, N° 1791 Ignacio Cristaldo-San Juan Nepomuceno	Unidad	1						0	0	0		0
1.1		Losa de H°(para base de pilares de H° Prefabricado)	Unidad	450	15.130	6.808.500	15.761	7.092.450	17.000	7.650.000	15.300	6.885.000	17.000	7.650.000
1.2		Muro de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	68	356.000	24.208.000	406.161	27.618.948	300.000	20.400.000	398.000	27.064.000	400.000	27.200.000
1.3		Nivelacion de ladrillos	Metros cuadrados	68	126.380	8.593.840	129.869	8.831.092	140.000	9.520.000	127.800	8.690.400	142.000	9.656.000
1.4		Poste de H° prefabricado curvo reforzado de long de 2,50m	Unidad	225	40.050	9.011.250	42.144	9.482.400	40.000	9.000.000	40.500	9.112.500	45.000	10.125.000
1.5		Tejido de alambre(malla metalica de 2"-calibre 12)	Metros cuadrados	675	16.020	10.813.500	15.923	10.748.025	15.000	10.125.000	16.200	10.935.000	18.000	12.150.000
1.6		Alambre de pua	Metro lineal	1.350	1.068	1.441.800	1.113	1.502.550	1.200	1.620.000	1.080	1.458.000	1.200	1.620.000
1.7		Alambre liso galvanizado N°9	Metro lineal	1.350	890	1.201.500	978	1.320.300	1.000	1.350.000	900	1.215.000	1.000	1.350.000
1.8		Porton de estructura metalica y tejido de almbre de 3mts x 1,50	Unidad	1	1.344.967	1.344.967	1.312.850	1.312.850	1.500.000	1.500.000	1.350.000	1.350.000	1.500.000	1.500.000
1.9		Porton de estructura metalica y tejido de almbre de 1,80mts x 1,50	Unidad	1	882.880	882.880	878.075	878.075	992.000	992.000	892.794	892.794	992.000	992.000
1.10		Mano de obra	Metro lineal	450	35.119	15.803.550	35.035	15.765.750	25.000	11.250.000	35.514	15.981.300	39.460	17.757.000
						646.150.000		**653.196.751**		**652.381.020**		**644.837.107**		**721.068.007**

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · GOBERNACION DE CAAZAPA

Ing. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá